ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

UMOWA NI ..o
zawarta na podstawie zamowienia publicznego nNr .........ccccccccviiiinnnnnn,

W dNil...coeeeiiiie, 2014r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, reprezentowang przez

Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

majgcag swa siedzibe w Legnicy, Plac Stowianski 8, NIP 691-00-11-742 REGON 390647251
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,

TR OO TP PTPTTTPO
zwane dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata

zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i budowe placu

zabaw, sitowni na Swiezym powietrzu oraz street park workout w Parku Bielariskim w ramach

zadania

pn. Budowa placu zabaw w Parku Bielanskim w Legnicy - w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,

w zakresie okreslonym programach funkcjonalno-uzytkowych stanowigcych zatacznik nr 4

do umowy.

. Przedmiot zamowienia obejmuje miedzy innymi:

1) przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiajacym i Uzytkownikami, tj. Wydziatem Infrastruktury
Komunalnej i Wydzialem Os$wiaty Kultury i Sportu UM Legnicy, koncepcji projektowej,
w oparciu o przedstawione programy funkcjonalno-uzytkowe, ktéra bedzie stanowita podstawe
do wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania.
Wykonawca protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu koncepcje w 1 egz. w wersji papierowe;j
+ 1 egz. wersja elektroniczna na nosniku CD — w terminie do 2 tygodni od daty podpisania
umowy.

2) uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii i sprawdzen wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

3) opracowanie dokumentacji projektowej wg uzgodnionej koncepciji projektowej:

a) projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 2 egz.

c) przedmiar robét + kosztorys inwestorski — 1 egz.

d) dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na nosniku CD — 1 egz.

e) opracowania okreslone w pkt. od a) do c) powinny spetnia¢ odpowiednio wymogi przepiséw
prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 462), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz U. z 2003r., nr 120
poz. 1126), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamOwieh publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. nr 1129), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym



(Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389), Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wykazu rob6t budowlanych (Dz.U. 2012r. Poz 1372).
4) Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét.

3. Wykonawca wykona prace zgodnie z dokumentacjg projektowg w zakresie m.in. :
1) Plac zabaw dla dzieci mtodszych i starszych o pow. ok. 400m? oraz sitownia na Swiezym
powietrzu o pow. ok. 200m? w zakresie:
a) nawierzchni zwirowej — bezpiecznej (dotyczy strefy bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych), zgodna z normami PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177: 2009,
b) nawierzchnia z kostki POLBRUK pod urzadzeniami do ¢wiczen, zamknieta obrzezem
betonowym w ksztalcie kota,
€) nawierzchnia ciggu pieszego — dojscie — kostka betonowa typu HOLLAND, nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ dojscia z wézkiem dzieciecym do jednej z tawek na placu zabaw
d) nawierzchnie trawiaste,
€) ogrodzenie placu zabaw panelowe o wys. 1m z wejsciem typu ,stop-dog” o szr. 1,2m.
2) Plac zabaw wyposazony w nizej wymienione urzadzenia, nie gorsze niz producenta Muller
Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0. — (zdjecia zatgczone do programu funkconalno-uzytkowego):
a) bujaki na sprezynach w ré6znym ksztatcie — szt. 2,
b) karuzela tarczowa pochyta — szt. 1,
c) urzadzenie wielofunkcyjne o pow. ok 125 m?—szt.1,
d) hustawka tancuchowa dwuosobowa klasyczna — szt.1,
e) tawki z oparciem — szt. 6 (zgodne z opisem w programie funkcjonalno-uzytkowym),
f) kosze na $mieci — szt. 2 (zgodne z opisem w programie funkcjonalno-uzytkowym),
g) tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw — szt. 1, (zgodna z opisem w
programie funkcjonalno-uzytkowym).
3) Sitownia na Swiezym powietrzu wymienione urzadzenia, nie gorsze niz producenta Muller
Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.) — (zdjecia zatagczone do programu funkcjonalno-uzytkowego):
a) twister — szt.1,
b) przyrzad do ¢éwiczen klatki piersiowej — szt.1,
c) przyrzad do ¢wiczen brzucha — szt.1,
d) steper — szt.1,
€) narciarz biegowy — szt.1,
f) wiosta — szt. 1,
g) kosz na Smieci — szt. 2 (zgodne z opisem w programie funkcjonalno-uzytkowym),
h) tablica informacyjna z regulaminem sitowni — szt.1 (zgodne z opisem w programie
funkcjonalno-uzytkowym).
4) Street workuot park — pow. ok. 130 m? (zgodne z opisem w programie funkcjonalno-
uzytkowym) — nie gorsze niz producenta FlowParks-Techramps Krakéw
oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac ujetych w programach funkcjonalno-uzytkowych
przedstawionych przez Wydziat Infrastruktury Komunalnej z dnia 06.05.2014r. i Wydziat Oswiaty
Kultury i Sportu UM Legnica z dnia 07.05.2014r. (zatgcznik nr 4).
4. Podstawe realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie realizacji robot stanowia;
a) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
b) SIWZ z pierwszeristwem programow funkcjonalno-uzytkowych,
c) oferta Wykonawcy.
5. Dokumenty tworzgce umowe nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Dokumenty te
dla celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
b) wypetniony ,Formularz oferty” Wykonawcy,
c) zatgczniki do oferty Wykonawcy,
d) wymagania Zamawiajgacego,
e) wykaz cen,
f) wszelkie inne dokumenty dotgczone do umowy.
6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wskazane w umowie. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z w/w nieruchomoscia.

§2
Ustala sie, ze przedmiotem odbioru beda:
1) Dokumentacja projektowa.
2) Wykonanie robét budowlanych.

§3



. Termin wykonania dokumentacji projektowej : do dnia .......cccccceevvieiiiininnnnnn.
. Termin rozpoczecia rob6t budowlanych ustala sie na dzieh.............cccccceviviiiinnnnn,
3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.07.2014r.

N

8§84
1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamoOwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy oraz, ze sg one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ktéra stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
2. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§5
Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazac protokolarnie Wykonawcy teren obiektu w ciagu 3 dni od
daty podpisania umowy.

8§86
1. Zamawiajgcy powotuje na przedmiotowe zadanie inspektora nadzoru w osobie:
A branza konstrukcyjno-budowlana
ZAIM. , tel. kom.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 — z pézniejszymi zmianami),
2. Wykonawca ustanawia:
A kierownika budowy z uprawnieniami w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
.................................................. S ZAM. i - el kOM,
3. Zamawiajacy Wwyznacza nha koordynatora prac  objetych  niniejszg umowa
........................................................................................................ Wydzialu  Inwestycji
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1) Wykonawca protokolarnie przekaze Zamawiajacemu koncepcje jak w 8 1 ust.2. pkt 1).

2) Wykonawca prace projektowe - jak w 8 1 ust.2 pkt 3 - przekaze protokolarnie wraz
z oswiadczeniem Projektanta, ze sg wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

§8

1. Wykonawca doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb
budowy.

2. Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode
i energie, koszty oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego.

3. Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzgdzenia operatéw kolaudacyjnych, o ktérych mowa
w 8 13 ust. 10 wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych
operatow.

8§89

1. Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robét do przestrzegania przepisow Prawa
budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 - z pdzniejszymi
zmianami), sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy ,Planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia”, uwzgledniajac specyfike robét budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnic
warunki bezpieczenhstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone
sg roboty.

3. Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposob nie powodujacy zagrozen dla oséb
trzecich.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym dojscia do posesji, obiektow uzytecznosci publicznej oraz
bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia pomocnicze, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne
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urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
- "Prawo budowlane” oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym podczas odbioru robot.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkéd, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci :

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robo6t - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych
pracownikéw i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwaranciji i rekojmi

az do sporzadzenia protokotu usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg

uszkodzenie ciata, Smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego lub oséb

trzecich.

. Wykonawca bedzie posiadat polisy ubezpieczeniowe, wazne nie pdzniej niz od daty przekazania

placu budowy do czasu odbioru koricowego obejmujace:

1. Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej whasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy,

2. Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy.

Polisy ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, najp6zniej do 7 dni od

podpisania umowy. Zamawiajgcy po sporzadzeniu odpiséw niezwtocznie zwroci je Wykonawcy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korcowego robdt

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na tym
terenie.

§11
Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za wkasciwg ich jakos¢ oraz zgodnos¢ z projektem
i przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego i
wykonawczego.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania jakosci rob6t wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszga umowa
i obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badarn Zamawiajgcy wykona je
na koszt Wykonawcy.
Badania, o ktérych mowa w ust. 6 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, beda realizowane przez Wykonawce na
whasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz wykonanie rob6t sg zgodne z



umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
9. Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:
A okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,
Az powodu sity wyzszej.
10.Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
11.W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 9, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie
aneksu.

§12
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wkasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:
) T PP PP UTT T TTPOTPPP
) I TP PP TP TPOPPPP RPN

Pozostaly zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw. Odnosi sie to
w szczegoOlnosci do robot specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) zawiera informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na
zasadach okreslonych w Ustawie prawo zamdwien publicznych.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o

Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie pozniej niz 14 dni przed jej

zawarciem oraz projektu jej zmian.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy o

Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na pismie

zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat te umowe lub zmiany do niej.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7
dni od dnia zawarcia, po$wiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11. Wykonawca przeditozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia 0sOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

~



12. Do zmian postanowiert uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

13 Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢é sie z zadaniem zaplaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

16. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbidr robdét,
a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 14 i 15 uwag w sposéb wystarczajgcy do
wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

17. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

18. Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcoéw, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcag jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

19. Sumaryczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekraczac¢ wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

20. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

21. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ziozong do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§13

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w 88 7+12 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce

obowigzki szczego6towe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2. Prowadzenie ksigzki obmiaru robét z podziatem na roboty.

3. Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

4. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru rob6t zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
6. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach

projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do
robét.

7. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisow art. 36a i art. 57 ust. 2.

8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami
w 2 egzemplarzach.

9. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 5 egzemplarzach, w tym 2 oryginaly i
3 kopie.

10. Sporzadzanie i ztozenie operatow kolaudacyjnych w dwéch egzemplarzach, w tym jeden
oryginal, jedna kopia, na dzieh zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego, zawierajgcego
miedzy innymi protokoly badann isprawdzen oraz dokumenty dotyczagce wbudowanych
materiatdw, Swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz




z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materialy te zostaly wbudowane w ramach wykonywania
przedmiotu umowy.

11. Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;

12. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

13. Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6ot na wlasny koszt;

14. Zapewnienia na whasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

tacznie z kosztami utylizaciji.

15. Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepu-

jacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150

z pOzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

16. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

17. Zapewnienia na wiasny koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania.

18. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

19. Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialdw i urzgdzen w tym np. wynikbw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

20. Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

21. Dbanie o porzgdek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

22. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

23. Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze;

24. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

25. Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci.

26. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

8§14
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie to wustala sie na kwote brutto ...l zt  (stownie ziotych:
)y w tym podatek VAT: . zt  (stownie  ziotych:
......................................................................................................................................................... )s

Z podziatem na:
- prace projektowe (z VAT) e, (stownie ziotych:

- wykonanie robét budowlano-montazowych (z VAT) ...cccoocvvinnnnnn. zt (stownie ziotych:



3.

oo

Roboty zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego koniecznos$¢ wystapi w toku
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych
samych norm, parametréw i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikéw
cenotworczych jak w ofercie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczacej
podatku VAT, jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka
podatku VAT - bedgca elementem wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone
w drodze aneksu do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WYKONAWCY.........cooviiiiiiiiiiiiiie e

Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie W|erzyteln030| przystugujagcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego z wylgczeniem
naleznosci dla Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajacego i jemu przediozonych a zgtoszonych przez Wykonawce.

§15
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywalo fakturami przejsciowymi
procentowo do zaawansowania prac (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru) do wysokosci
90% wartosci umowy, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu - jedna faktura.
Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét
wykonania robo6t sporzgdzony i podpisany przez kierownika budowy i kierownika robot
elektrycznych (w przypadku wystgpienia branzy elektrycznej) wraz z ksigzkg obmiarow roboét
oraz tabelg rozliczeniowg prowadzong narastajgco.
Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez Podwykonawcow kazdorazowo dokona
przelewu wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego w formie pisemnej na osoby
trzecie tj. Podwykonawcow. Do kazdej faktury obejmujgcej naleznosci Podwykonawcow,
Wykonawca zalgczy cesje wierzytelnosci na Podwykonawcéw wraz z kopig faktury
Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawcéw, jest
zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego jemu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcéw lub  dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow 0 podwykonawstwo

. Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajacego tj. Gmina Legnica, Plac Stowianski 8,

59-220 Legnica, REGON 390647251, NIP 691-00-11-742.

. Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg korncowa po zakoriczeniu i odbiorze prac zgodnie z 8 2 na

podstawie protokotu koricowego odbioru rob6t i kompletnego operatu kolaudacyjnego. Wraz
z wystawieniem faktury koncowej Wykonawca ziozy pisemne o$wiadczenie potwierdzajgce,
ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone.

Do faktury koncowej Wykonawca zataczy wykaz wytworzonych srodkéw trwatych wraz z
podaniem wartosci brutto kazdego $rodka trwatego.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych w terminie do 21 dni liczac od daty ich

doreczenia wraz dokumentami rozliczeniowymi, zaptaty faktury koricowej w terminie 28 dni od
daty jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

. Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie nastapi polecenie przelewu z konta

Zamawiajacego Na KONto WYKONAWCY NI ..ottt e ettt eeeeeebba e e e aaaeees .

§16

W razie opOznienia w zaplacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuja sie do zaplaty
ustawowych odsetek.

1.

§ 17
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczane, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:



a) za opodznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonane przedmioty odbioru za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiotach odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot odbioru,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przerwy,

e) za nie zgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez
nich prac w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego,

f) za nie przediozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt
Umowy,

g) za nie przedlozenie Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany o roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazda nie przedtozong
kopie umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy brak zmiany umowy w tym zakresie,

i) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5%  wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

j)za odstapienie Wykonawcy od umowy, z przyczyn zaleznych od wykonawcy, w wysokosci 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacy z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy zapfaci
kare umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji
wynikajacej z art. 145 ustawy prawo zamaéwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Za szkody

spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18
. Kierownik budowy zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego wpisem w dzienniku
budowy - potwierdzenie tego wpisu przez inspektorow nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania
wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
O terminie osiagniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego dotaczajac kserokopie wpisu z dziennika budowy.
. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pisSmie.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwaé czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protok6t zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
. Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych rob6t przed uptywem terminu rekojmi badz
gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi.

§19



1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnienn przystugujacych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowacé bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwarancji jakosci wg karty gwarancyjne;j.

2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystapia wady wynikte z przyczyny tkwigcej
w przedmiocie umowy Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin
sporzgdzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajagcego sposéb oraz termin ich usuniecia, w
ktorych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

3) Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad Zamawiajgcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindw okreslonych w ust. 2 Wykonawca
wad nie usunie, Zamawiajacy usunie wady we wasnym zakresie obcigzajgc kosztami
Wykonawce.

4) Okres rekojmi Wykonawcy wynosi ............... lat (min. 3 lata) liczac od daty koricowego odbioru
robot. Okres gwarancji jakosci Wykonawcy wynosi .................. lat (min. 3 lata) liczac od daty
koncowego odbioru robot. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisany dokument gwarancji
jakosci w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robdét.

5) W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, o0s6b
reprezentujgcych Wykonawce ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy, wszczeciu
postepowania ukladowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci
Wykonawcy.

6) Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wylgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.

7) Zamawiajacy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji na przysztego
Uzytkownika, a przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy.

§20
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto wynoszgcego: ............ zt (stownie ztotych

zabezpieczenia) :

a) pienigdzu

b) poreczeniach bankowych,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach

bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Iub poreczeniach

udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30

dni pdzniejszej od daty wystawienia protokotu koncowego odbioru robdét. Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne

do daty 15 dni pdzniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.

2. Przekazanie nastepuje na pismie wraz z odrebnym pismem z upowaznieniem do dysponowania
przez Zamawiajacego ztozonym zabezpieczeniem w formie
.............................................................. w celu uzyskania srodkéw finansowych gdy w okresie
gwarancji i rekojmi wystgpig wady, a Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia terminu wad
nie usuwa. Nie wykorzystane srodki podlegaja zwrotowi Wykonawcy — zapis dotyczy ziozenia
zabezpieczenia w formie pienigdza.

3. Zamawiajgcy wskaze miejsce zdeponowania zabezpieczenia w dniu jego ztozenia.

4. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady, za$ 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w ust.l, zostang zwrdcone
w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,



b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady zostanie zwrdcone
w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci

rob6t wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domaga¢ sie zwrotu czesci
zabezpieczenia.

Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robo6t nalezaloby zabezpieczenie zwiekszyc,
Wykonawca zobowigzany jest uzupeti¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty
wezwania go O to przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia
naleznego zabezpieczenia z faktury.

. Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku nie wywigzywania sie z postanowienn umowy,

po uptywie terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu
wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie

. Zamawiajacy zastrzega potracenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu naleznych kar

umownych wraz z odsetkami.

§21

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

2.

3.

4,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy wtym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu  z tytulu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 7 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszg umowag, dokumentacja
projektowa, lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajgcego danej okolicznosci,

5) Zamawiajacy powzigt wiadomosc¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogloszenie upadfosci — w terminie 14 dni od uzyskania
tej informacji przez Zamawiajacego.

6) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom ) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum
wiekszych niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania

protokétu odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okolicznosci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczeg6towe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegltowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry bedzie podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra odstapita od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie - a najp6zniej w terminie 30 dni - usunie z terenu budowy
urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.



6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego
paragrafu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu prac,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

§22
1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylaczne z powoddéw wskazanych w zatgczniku nr 1 do umowy —
Warunki zmian w umowie.
§23
Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wkasciwy Sad w Legnicy.

§24
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§25
Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

1. zalgcznik nr 1 — Warunki zmian w umowie

2. zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajacego
3. zalgcznik nr 3 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — ptyta CD.

4. zatgcznik nr 4 — Program funkcjonalno-uzytkowy
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