
Załącznik nr 11 
 
I Skrócony opis przedmiotu zamówienia.  
 Szczegółowy opis zawarty jest w  załączonej dokumentacji – Rozdział  4 siwz. 
 
1. Zadanie polegające na budowie Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. 

Rzeczypospolitej w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – 
Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie zostanie 
zrealizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji decyzją na realizację inwestycji drogowej 
nr 424/2012 z dnia 14.08.2012r. z późniejszymi zmianami (zrid): 
 - decyzja nr 168/2013 z dn. 16.04.2013r. 
 - decyzja nr 82/2014 z dn. 12.02.2014r. 
 - decyzja nr 24/2015 z dn. 16.01.2015r. 
     - decyzja nr 682/2015 z dn. 03.12.2015r. 

oraz zmianą decyzji uzyskaną przez Wykonawcę. 
 

2.  Przedmiot umowy obejmuje między innymi: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej zmian niezbędnej do realizacji zamówienia, uzyskanie wszelkich 

wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, wynikających z przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego i 
ochrony środowiska, opracowanie dokumentacji projektowej zmian z wykorzystaniem Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), skróconego opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy w szczególności 
odwodnienia drogi na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do mostu na rzece Kaczawie, przebudową i budową 
kanalizacji deszczowej i związanych z tym koniecznych do wykonania zmian w pozostałych branżach.  

2) przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu, z  ewentualnym 
wykorzystaniem przekazanej dokumentacji. 

3) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją: 
projektem budowlano-wykonawczym, niniejszym skróconym opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami 
jako materiałem pomocniczym oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową zmian. 

4) Uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem i przekazaniem 
Zamawiającemu uprawomocnionego pozwolenia na użytkowanie. 

5) zabezpieczenie nadzoru: 
a) autorskiego, w zakresie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zmian, 
b) archeologicznego, 
c) geologicznego, 
d) geodezyjnego, 
e) nadzoru saperskiego nad niebezpiecznymi znaleziskami, 
f) innego, niż wymienione w pkt. a) - e) niezbędnego w celu bezpiecznego i prawidłowego poprowadzenia 

inwestycji. 
6) sfinansowanie zakresu umowy realizowanego na rzecz Gminy Legnica w formie FORFAITINGU 

 
 

II INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 
1. Opracowanie dokumentacji zmian obejmuje zmiany odwodnienia pasa drogowego (przebudowę i budowę 

kanalizacji deszczowej) na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do mostu na rzece Kaczawie. Zgodnie z założeniami 
PFU Zamawiający planuje zmianę polegającą na rezygnacji budowy zbiorników retencyjnych po 
str. południowej ZDP i budowę otwartego zbiornika retencyjnego po str. północnej ZDP (działka nr 346 obręb 
Ochota) z wykorzystaniem przygotowanego przez Zamawiającego PFU. Dokumentacja zmian zostanie 
przygotowana  z zastosowaniem i w oparciu o wszelkie wymagane prawem przepisy, w tym przepisy prawa 
wodnego i ochrony środowiska. W dokumentacji zmian należy uwzględnić niezbędne korekty/zmiany 
w pozostałych branżach związanych z budową/przebudową kanalizacji deszczowej. 

2. Decyzja środowiskowa wraz z pozwoleniem wodno-prawnym oraz zezwolenie na realizacje inwestycji 
drogowej (zrid) będące w posiadaniu Zamawiającego nie obejmują działki, na której planowana jest budowa 
otwartego zbiornika retencyjnego. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych, wymaganych 
prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz postanowień umożliwiających realizację przedmiotu 
zamówienia/inwestycji. 

3. ZASIEK obecnie położony w planowanym pasie drogowym przenieść na miejsce wskazane przez  
Użytkownika-Zarządcę ZGM w Legnicy w dniu przekazania placu budowy. 

4. Zjazdy na drogi na wałach należy wykonać jako publiczne, po obu stronach rzeki Kaczawy. 
5. W przedmiarach; 

a) dla przebudowy kanalizacji sanitarnej: poz. 1.30 - ilość studni do regulacji - powinno być 20 szt., 
b) dla przebudowy sieci wodociągowej: poz. 1.73 - regulacja włazów przepompowni - powinna zostać ujęta 

w części dotyczącej kanalizacji deszczowej. 
c) należy pomniejszyć przedmiar mas ziemnych o złożone przy ul. Stromej masy ziemi w ilości ok. 8 000m3   

6. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje: 
1) ogrodzenie od strony drogi ZDP, po obu stronach, wzdłuż granicy działek 335/2 i 335/3 obręb Bartniki, 

o długości ok.300mb, z siatki o wys. 1,5m, słupki metalowe posadowione w gruncie. 
2) zakup i montaż 4 szt. wiat przystankowych. Opis wiat - zał. nr 11.6 
3) zakup i montaż 6 szt.  ławek z oparciem – zał nr 11.6 



4) zakup i montaż 25 szt. koszy ulicznych – zał. nr 11.6 
7. Zamawiający załączył  do siwz: 

a) dla terenu pod planowaną budowę otwartego zbiornika retencyjnego po str. północnej ZDP (działka nr 346 
obręb Ochota): 
- mapę do celów projektowych - zał. nr 11.4 
- badania geotechniczne - 3 odwierty do głębokości 10m i 1 odwiert do gł. 2,6m - zał. nr 11.1 
- pomiary kontrolne rzędnych  dna, wlotów i góry  7 studni (Karta studni) kanalizacji deszczowej ∅ 1000 na 

odcinku od ul. Jaworzyńskiej do Młynówki, 
b) inspekcję TV istniejącej kanalizacji deszczowej, kanału Ø 1 000mm wraz z wnioskami i zestawieniem 

odcinków proponowanych do renowacji rękawem.  Inspekcję TV Zamawiający przekaże na płycie DVD 
Wykonawcy po zawarciu umowy na realizację zadania. 

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań geologicznych lub aktualnej mapy do celów 
projektowych Wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach przygotowania dokumentacji zmian. 

8. W celu umożliwienia oszacowania kosztów budowy parkingów Zamawiający załącza plany zagospodarowania 
terenu z zaznaczonymi, wydzielonymi parkingami, tj. przy ul. Stromej, przy ul. Bielańskiej, przy ul. Topolowej 
strona północna i południowa (łącznie 4 parkingi). Wykonawca rozdzieli koszty na parkingi i drogi. 
Zamawiający zwraca uwagę, że załączył przedmiary, w branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa 
podzielone na kanalizację deszczową obejmującą zakresy: 

1) parking przy ul. Stromej (strona Wylot A) 
2) kanalizacja deszczowa łącznie po stronie Wylotu B ( droga i parkingi łącznie). 
 

 
III OGÓLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY, W TYM WYTYCZNE UŻYTKOWNIKÓW WPROWADZONE PO 
ZATWIERDZENIU DOKUMENTACJI: 
1. Zaleca się Wykonawcy dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej, (filmowej jeżeli taką prowadzi) 

przed, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji zadania i przekazywania Zamawiającemu co najmniej 1 raz 
w miesiącu na płycie CD/DVD- dokumentowanie postępu prac. Szczególnie dotyczy to zakresu prac 
ulegających zakryciu oraz specjalistycznych.   

3. W trakcie opracowywania dokumentacji zmian rozwiązania należy uzgadniać z Zarządem Dróg Miejskich, 
Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy, Wydziałami Urzędu Miasta 
w Legnicy: Zarządzania Ruchem Drogowym, Infrastruktury Komunalnej, Wydziałem Ochrony Środowiska 
i Gospodarowania Odpadami oraz użytkownikami uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego. 

4. Dokumentację projektową zmian należy opracować z wykorzystaniem PFU. Wykonawca wypełni wszystkie 
wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, a ich koszt uwzględni w cenie 
ofertowej. 

5. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Użytkownikami kolidujących i przebudowujących sieci. W przypadku, gdy 
właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu przebudowywanych sieci i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy 
kolizyjnego uzbrojenia, w której podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty i urządzenia może zostać 
opracowana tylko za zgodą Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie dróg dojazdowych do budowy tymczasowych oraz istniejących. 
Po zakończeniu budowy istniejące drogi Wykonawca przywróci do stanu nie gorszego niż sprzed robót. Drogi 
dojazdowe muszą spełniać warunki techniczne odpowiadające drogom ppoż. 

7. W trakcie realizacji prac, w okresie letnim Wykonawca zapewni utrzymanie dojazdu i dojścia do basenów przy 
ul. Stromej. 

8. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Gminy Legnica, z wyłączeniem materiałów o których 
mowa w pkt. 3 V Wytycznych LPWiK w Legnicy. W zakresie obowiązków Inspektora nadzoru będzie 
wskazanie sposobu wykorzystania/zutylizowania materiału rozbiórkowego. Materiały pochodzące z rozbiórki 
nadające się do ponownego wykorzystania należy przewieźć na ul. Ceglaną, Inspektor nadzoru wskaże ilość 
materiałów do magazynowania oraz do utylizowania. 

9. W zakresie wycinki drzew Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie szacunku brakarskiego 
z wyliczeniem jego ilości i wartości rynkowej oraz za uzyskanie zatwierdzenia tego szacunku brakarskiego 
przez Zamawiającego i ZDM w Legnicy przy współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Drewno z 
wycinki stanowi własność Gminy Legnica. Drewno należy posegregować zgodnie z wytycznymi osób 
zatwierdzającymi operat brakarski oraz złożyć na magazynie Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy przy ul. 
Ceglanej na podstawie protokołu odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela ZDM. 

10. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzenie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem prac, tak aby ani 
prace , ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność za zobowiązania 
prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z 
obowiązku świadczenia nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie 
wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z zdziałaniem 
lub zaniechaniem Wykonawcy.  

11. W Wykazie cen należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Załącznik nr8- Wykaz cen 
(załącznik nr 5 do umowy) będzie stanowił podstawę do potwierdzania i rozliczania zakresu wykonanych prac. 



Po zakończeniu robót Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości poszczególnych elementów w 
Wykazie cen bez możliwości zmiany wartości całego zadania.  

12. W zakresie prac dotyczących kanalizacji deszczowej Zamawiający zaleca aby renowację kanału rozpocząć 
w pierwszej kolejności. W chwili obecnej kanał jest wyczyszczony i przygotowany do wykonania frezowania i 
założenia rękawów metodą bezwykopową. Wykonanie prac renowacji kanału zostanie potwierdzone inspekcją 
telewizyjną na płycie DVD. Do odbioru końcowego całej kanalizacji deszczowej Wykonawca przedstawi wyniki 
inspekcji telewizyjnej po zakończeniu wszystkich prac budowlanych. 

13. W okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający będzie przeprowadzał tzw. przegląd gwarancyjny co najmniej 2 
lub 3 razy w roku. Z przeglądu będzie sporządzony protokół.  

14.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zatwierdzoną dokumentację zmian w formie pisemnej w 2 
egzemplarzach  oraz w formie elektronicznej w formacie PDF w 3 egzemplarzach na nośniku optycznym (CD-
R, DVD+/-R). Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku 
PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również 
zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Na stronach tytułowych 
poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji 
należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony 
w dwóch miejscach opakowania – z boku i od góry. 

15. Wymogi dla wersji elektronicznej: 
a) Każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF, 
b) Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 
c) Format elektroniczny. 
d) Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru – max 50 MB, jakość zeskanowanych lub 

wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytywanie wszystkich 
detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych 
urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład koncepcji 
powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

16. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy: 
a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 

zatwierdzoną przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta w Legnicy, ul. Kościuszki 38, 
b) Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej (w 

przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego zagrożenia nie ma, należy 
złożyć w siedzibie Zamawiającego stosowne oświadczenie na piśmie), 

c) Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, 
d) Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji, należy: 

− Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób ażeby były spełnione kryteria dokładnościowe 
dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 

− Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Wydział Geodezji i Kartografii, 
− Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 

Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym 
dotyczących aktualizacji użytków po wybudowaniu drogi) i przekazać do Wydziału Geodezji i Kartografii 
celem potwierdzenia prawidłowość ich wykonania. 

17. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy łącznie 
z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych 
i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów urządzeń. 
Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać 
w terminie do odbioru prac. 

18. Wykonawca, który zostanie wybrany jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 
zaktualizowany na dzień podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy, który powinien między 
innymi, szczegółowo wskazywać: 
a) Kolejność wykonywania robót, 
b) Etapowanie robót, 
c) Termin opracowania dokumentacji projektowej zmian i jej zatwierdzenia – uzyskania zmiany decyzji zrid, 
d) Czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty, 
e) Planowane płatności (fakturowanie przejściowe, co najwyżej raz w miesiącu) zależnie od wymogów 

postawionych przez instytucję finansującą lub bank, 
 

 
IV Wytyczne z Wydziału Zarządzania Ruchem: 
1. W zakresie opracowania docelowej organizacji ruchu należy uaktualnić załączoną przez Zamawiającego 

dokumentację uwzględniając fakt zrealizowanego w pierwszym kwartale 2016roku  Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) w Legnicy. Uaktualnienie wymaga wprowadzenia 
do niej zmian uwzględniających wykonaną inwestycję ZSZRiTP, mającą także wpływ na realizację zadania. 
Zamawiający załącza dokumentację do wykorzystania dot. sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań: 
Jaworzyńska/Grabskiego i al. Rzeczypospolitej/Bielańska/SP19/Myrka -   zał. nr 11.2. 

    W aktualizacji dokumentacji dla Zbiorczej Drogi Południowej należy: 
1) Opracować projekt stałej organizacji ruchu dla całego odcinka drogi z wykorzystaniem rozwiązań 

zawartych w projekcie stanowiącym element dotychczasowej dokumentacji dla zadania. 
2) Opracować projekt organizacji ruchu drogowego zawierający zmiany dla sygnalizacji świetlnej dla 

skrzyżowania ulic Rzeczypospolitej – Bielańska – Okrężna, dostosowujący rozwiązania przyjęte w 
projekcie opracowanym w ramach wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i 



Transportem Publicznym w Legnicy do zaprojektowanej dla Zbiorczej Drogi Południowej geometrii drogi i 
organizacji ruchu. Przedmiotowy projekt powinien zawierać programy koordynacji z sąsiednimi 
sygnalizacjami zlokalizowanymi na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 19 oraz na 
skrzyżowaniu ulic Rzeczypospolitej-Myrka-Zamiejska-Schumana. W przypadku braku możliwości 
zastosowania istniejących programów sygnalizacji dla w.w skrzyżowań, należy zaprojektować nowe 
programy dla tych skrzyżowań dostosowane do warunków ruchowych i nowych programów koordynacji 
oraz rozwiązań ZSZRiTP. 

3) Opracować projekt organizacji ruchu drogowego zawierający zmiany sygnalizacji świetlnej dla 
skrzyżowania ulic Jaworzyńska-Grabskiego, dostosowujący rozwiązania przyjęte w projekcie 
opracowanym w ramach wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem 
Publicznym w Legnicy do zaprojektowanej dla Zbiorczej Drogi Południowej geometrii drogi i organizacji 
ruchu oraz rozwiązań ZSZRiTP. 

4) Zaprojektować zmiany w dokumentacji systemu obszarowego sterowania ruchem wynikające z nowych 
projektów dla skrzyżowań  Rzeczypospolitej – Bielańska – Okrężna oraz Jaworzyńska-Grabskiego z 
uwzględnieniem wszystkich niezbędnych zmian parametrów wynikających z w.w projektów. 

5) Zapewnić realizację zaprojektowanych wg powyższych wytycznych rozwiązań zarówno w terenie jak 
również w zakresie niezbędnych zmian i konfiguracji  Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i 
Transportem Publicznym w Legnicy w tym m. in: 
a) konfiguracja systemu e-Daptiva firmy Cross Zlin a.s. w zakresie wynikającym ze zmian 

zaprojektowanych dla skrzyżowań Rzeczypospolitej – Bielańska – Okrężna oraz Jaworzyńska-
Grabskiego, 

b) dodanie nowych urządzeń wraz z ich konfiguracją do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i 
Transportem Publicznym w Legnicy, 

c) wykonanie testu odbiorowego SAT (Site Acceptance Test) potwierdzającego prawidłowe działanie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Legnicy po 
wprowadzonych w sygnalizacjach zmianach. Test należy wykonać w obecności pracowników lub 
przedstawicieli zamawiającego oraz wykonawcy ZSZRiTP wg wcześniej ustalonego harmonogramu. 
W szczególności wykonawca musi wykonać audyt jakościowy z udziałem pracowników wskazanych 
przez Zamawiającego, w tym m.in. przedstawicieli dostawcy systemu wykonanych przez  wykonawcę 
ZSZRiTP – lider konsorcjum: Integrated Solutions Sp. z o. o., zarówno w trakcie trwania prac oraz po 
ich zakończeniu. Przeprowadzone audyty oraz dokumenty protokołów zdawczo-odbiorczych mają 
umożliwić utrzymanie gwarancji dostawcy systemu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach tymczasowej organizacji ruchu do wykonania tymczasowego 
oznakowania poziomego poprzez użycie odblaskowych taśm samoprzylepnych barwy żółtej (łatwych do 
usunięcia bez pozostawienia śladów lub niszczenia nawierzchni jezdni po zakończonych robotach). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania docelowego oznakowania poziomego grubowarstwowego. 
W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia oznakowania, co najmniej 
dwukrotnie (min co trzy lata) oraz w ostatnim roku przed zakończeniem 10 letniego okresu rękojmi i gwarancji.  

 
 
V   WYTYCZNE LPWiK SA w Legnicy 
1) Na studniach kanalizacji sanitarnej zastosować włazy samopoziomujące, w głównych ciągach dróg, pełne, 

okrągłe, żeliwne z wypełnieniem betonowym bez wentylacji. 
2) Jeżeli w trakcie budowy ZDP wyniknie konieczność wykonania przez LPWiK dodatkowych robót na 

istniejących sieciach wod.-kan., Wykonawca zobowiązany będzie do skoordynowania tych robót. 
3) Wartość odpadów materiałowych, pochodzących z rozbiórki rurociągów i studni (komór) będące surowcami 

wtórnymi, zostanie pomniejszona przez Wykonawcę w ofercie wykonawczej w części dotyczącej LPWiK 
S.A., o ich wartość skupową.  

4) Należy stosować hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem, zabezpieczone w przypadku złamania. 
5) Należy przewidzieć likwidację wszystkich komór na sieciach wodociągowych przewidzianych do demontażu, 

likwidacja polegać będzie na ich rozbiórce. 
6) Regulacja pionowa (makroniwelacja) armatury sieci wodno-kanalizacyjnej, z uwzględnieniem rzędnych 

terenowych, leży po stronie wykonawcy. 
7) W terenie zielonym należy wykonać opaskę wokół skrzynek zasuw i hydrantów z kostki kamiennej. 
8) Koszty ewentualnego uzyskania decyzji oraz wycinki drzew ponosi Wykonawca.  
 
 
 
VI  WYTYCZNE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH w Legnicy 
1.   ODWODNIENIE DROGI - KANALIZACJA DESZCZOWA: 

1) Istniejące studnie na kanale deszczowym DN1000mm należy wyremontować (naprawa kinety, usunięcie 
nieszczelności, izolacja studni – powłoki hydrofobowe – załącznik nr 1 zał. nr 11.7  

2) Istniejący kanał deszczowy DN1000m należy poddać renowacji tj. naprawie kanalizacji systemem 
liniowym - rękaw epoksydowy, naprawa pakerami – krótkimi rękawami. Wytypowanie odcinków kanału 
do renowacji na podstawie inspekcji telewizyjnej oraz w uzgodnieniu z ZDM Naprawy bezwykopowe 
Wykonawca wykona zgodnie z Polską Normą PN – EN 11296-1:2011.   „Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 4. Wykładzina z rur 
utwardzanych nam miejscu.”Opis technologii napraw liniowych  (załącznik nr 2 zał. nr 11.7 

Opis technologii napraw pakerami – krótkim rękawami 



Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny z maty 
nasączonej żywicą, dopasowanej do kształtu remontowanego kanału. Utwardzona mata pełni rolę 
zastępczego kanału, pokrywa pęknięcia, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. 
Renowacje w systemie P-L czyli punktowo-liniowej wykonuje się tylko w miejscach występujących 
uszkodzeń. Miejsca, które nie wykazują żadnych usterek nie zostają poddawane naprawie.  

Metoda napraw punktowo-liniowych polega na utworzeniu wewnątrz kanału rękawa poliuretanowego o 
długościach od 0,5 m do 1,5 m jednorazowo, lub w systemie zakładkowym tworzenie wkładów 
naprawczych o długości do 15 mb. Rękawy poliuretanowe o grubości min. 6-11 mm i sztywności 
obwodowej od 2 do 7 kN/m², pozycjonowane są w miejscach gdzie kanał utracił drożność, szczelność, 
oraz sztywność obwodową. Naprawę w systemie P-L można prowadzić przy czynnym kanale bez 
konieczności przerzutu ścieków ! 

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inspekcja TV powykonawcza z zapisem na 
płytach DVD czynnej sieci kanalizacyjnej, po renowacji. 

 
3) Na wszystkich studniach w pasie drogowym zastosować włazy kanalizacyjne (samopoziomujące 

w nawierzchni asfaltowej) z wentylacją z 2 ryglami, z pokrywą typu BEGU, np. produkcji Stąporków Meier 
Sp. z o.o., nr kat. 804 091, klasy D400, Żeliwo -Kielce, KZO  
Na wszystkich studniach w terenie zielonym zastosować włazy kanalizacyjne bez wentylacji, z 2 ryglami, 
z pokrywą typu BEGU, nie gorsze niż  produkcji Stąporków Meier Sp. z o.o. W terenie zielonym wykonać 
opaskę wokól włazu z kostki kamiennej.  

4) Projektowane studzienki kanalizacyjne w pasie drogowym należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 
DN1000mm lub DN1200mm, zgodnie z normą PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodności 
betonu we wszystkich elementach konstrukcji. Projektowane studzienki kanalizacyjne należy wykonać jako 
kompletne studnie z prefabrykowanych elementów   betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 
gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji 
chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i 
wytrzymałości klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5%, z 
zamontowanymi przejściami szczelnymi. Na sieci kanalizacji deszczowej wymaga się projektowania i 
stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach należy stosować montowane fabrycznie 
stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiegi lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE.  

5) Projektowane wpusty wykonać z kręgów betonowych o średnicy Dn=500mm z osadnikiem. Włączenie 
wpustu wykonać przykanalikiem o średnicy Dn200. Zastosować wpusty ściekowe wyposażone w kosze do 
wyłapywania zanieczyszczeń wraz z kratą z żeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z 
zabezpieczeniem przed kradzieżą. Zastosować wpusty uliczne 400 x 600 z ¾ kołnierza, z zawiasem i 
ryglem, np. produkcji Stąporków Meier Sp. z o.o., nr kat. 824 365, klasy D400., Żeliwo -Kielce, KZO 

6) Do regulacji studni i wpustów zastosować pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T. 
7) Kanalizację wykonać z rur z tworzyw sztucznych, o sztywności obwodowej SN12. Z uwagi na bardzo trudny 

teren pod względem geologicznym, wysoki poziom wód gruntowych oraz przewidywane wysokie obciążenie 
komunikacyjne, należy zapewnić spójność całego układu pod względem sztywności obwodowej oraz 
szczelności. Należy zastosować jednolity system rur, kształtek produkowanych metodą wtrysku, wykonanego 
z litego materiału, posiadających Aprobatę Techniczną ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z 
uwagi na różnice w tolerancji wymiarów).Kolektory grawitacyjne zaprojektować z rur i kształtek o powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej, wykonanych z jednorodnego materiału bez dodatków innych tworzyw 
sztucznych zapewniających dużą sztywność obwodową rury. Rury muszą posiadać potwierdzoną aprobatę 
ITB oraz IBDiM badania elastyczności obwodowej. Każdorazowo należy załączyć obliczenia statyczno-
wytrzymałościowe konstrukcji kanału oraz uwzględnić przyjętą technologię realizacji inwestycji. 

8) Na sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej opracować dokumentację zmian i przedłożyć w 2 egz.do ZDM 
Legnica celem uzgodnienia. 
Dokumentacja musi spełniać wymagania dotyczące projektu budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 z późniejszymi zmianami) oraz sporządzona zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U.2013.1129) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2004r. nr 130 poz. 1389).  

9) Plan zagospodarowania terenu powinien: 
 a)  być opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, że może służyć do celów projektowych 

w skali 1:500 ; zaznaczony obszar aktualizacji mapy musi być potwierdzony przez uprawnionego geodetę, 
b)  mapa do celów projektowych powinna zawierać rzędne dna istniejących studzienek, rzędne dna kanalizacji  

deszczowej przy wejściu i wyjściu ze studzienki, 
d)  uwzględnić weryfikację istniejącego uzbrojenia i urządzeń (wizja lokalna),  
e) mieć jednoznacznie oznaczony zakres zadania i przedmiot uzgodnienia (w ulicach projektowanych bądź 

przebudowywanych, sieci kanalizacyjne powinny być opracowywane na aktualnym podkładzie projektu 
drogowego), 

f)  zawierać opis sieci (rodzaj sieci, średnicę i materiał, spadek oraz rzędne studni kanalizacyjnych) i obiektów   
technicznych wchodzących w zakres opracowania 

10) Profile podłużne wszystkich odcinków sieci kanalizacji deszczowej powinny być opracowane z  podaniem: 
rzędnych terenu projektowanego, rzędnych terenu istniejącego, rzędnych dna kanału, zagłębienia, 



spadków, materiału, odległości. Nad profilem należy opisać rodzaj terenu i nawierzchnię. Należy zaznaczyć 
istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowaną siecią z opisaniem rodzaju sieci, jej średnicy i rzędnej 
posadowienia 

11) Wykonać badania podłoża gruntowego i opracować dokumentację geotechniczną. Dokumentacja 
geotechniczna powinna m.in. zawierać wnioski i zalecenia dotyczące realizacji inwestycji, informacje 
dotyczące sposobu posadowienia rurociągów i obiektów technologicznych (np. studnie kanalizacyjne), ze 
szczególnym uwzględnieniem stref występowania gruntów słabonośnych. 

12) Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej po wykonaniu renowacji kanału. 
13) Wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej nowej kanalizacji deszczowej po wykonaniu wszystkich prac 

drogowych. 
14) Demontaż wpustów żeliwnych, włazów – element żeliwny odwieziony na miejsce składowania przy ul. 

Ceglanej, potwierdzony protokołem. 
15) Demontaż klapo-zastawki wykonanej ze stali kwasoodpornej, zamontowanej w studni. Prace demontażowe 

prowadzić tak, aby urządzenie nie zostało uszkodzone. Urządzenie ma nadawać się do ponownego 
zamontowania. Miejsce składowania przy ul. Ceglanej, potwierdzony protokołem w obecności 
przedstawiciela ZDM. 

16) Demontaż klapy zwrotnej na istniejącym wylocie do rzeki Kaczawa. Prace demontażowe prowadzić tak, aby 
urządzenie nie zostało uszkodzone. Urządzenie ma nadawać się do ponownego zamontowania. Miejsce 
składowania przy ul. Ceglanej, potwierdzony protokołem w obecności przedstawiciela ZDM. 

 
 

2. OŚWIETLENIE: 
1) jako system redukcji mocy w oprawach oświetleniowych przyjąć system np. „OWLET” lub inny system o 

parametrach technicznych i możliwościach funkcjonalnych nie gorszych niż w/w., przyjęty system musi mieć 
możliwość współpracy z systemem OWLET ponieważ taki system już funkcjonuje w Legnicy, 

2) wszystkie słupy (latarni i sygnalizacji ulicznej) należy malować farbą antyplakatową do wysokości 2m, 
3) oświetlenie przejść dla pieszych i przejścia podziemnego oraz parkingów wykonać oprawami ze źródłami 

światła wykonanymi w technologii LED, 
4) w oświetleniu ulicznym należy zastosować generalną zasadę dotyczącą stosowanych barw światła: 

oświetlenie uliczne – oprawy ze źródłami sodowymi (światło żółte), oświetlenie stref kolizyjnych – oprawy ze 
źródłami światła LED lub metalhalogen (światło białe), 

5) wykonać pomiary/obliczenia fotometryczne dla opraw ulicznych z korpusem aluminiowym i kloszem 
szklanym, 

6) na słupach oświetleniowych zamontować gniazda do podłączenia iluminacji świątecznej, 
7) w latarniach sygnałów ulicznych stosować wyłącznie soczewki bezbarwne. 
8) zasilanie urządzeń sygnalizacji ulicznej wykonać w tzw. „układzie promieniowym” – tzn., że od sterownika do 

poszczególnych urządzeń są prowadzone osobne kable, które nie mogą być przerywane 
 

3. MOST 

Mając na uwadze coraz większe zapotrzebowanie na rury osłonowe Ø 110 należy zwiększyć ilość o 10 szt. 
w przekroju poprzecznym kapy chodnikowej po 5 szt. w każdym chodniku. 
 

4. BRANŻA DROGOWA  

1) Zamawiający rezygnuje z obrzeży oraz różnicy wysokości między ścieżkami rowerowymi a chodnikami. 
Wydzielenie chodników i ścieżek rowerowych należy rozgraniczyć poprzez zastosowanie kolorystyki kostki, 
czerwona na ścieżkach rowerowych i szara na chodnikach. 

2) Zamawiający wymaga aby na zatokach autobusowych, tam gdzie jest to możliwe pod względem rozwiązań 
technicznych, w tym zachowanie spadków podłużnych i poprzecznych, wbudować krawężniki o wysokości 
19cm w celu zachowania bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych zgodnie z "Planem zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada 
zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego" - uchwała 
nr XLI/426/14  z dnia 27.01.2014r., w tym m.in.: 

 a) obniżanie krawężników na przejściach dla pieszych maksymalnie do poziomu jezdni, 
b) wyrównanie poziomu peronów przystankowych z pierwszym stopniem podłogi w autobusie. Maksymalna 

dopuszczalna różnica pomiędzy peronem przystankowym a pierwszym stopniem autobusu nie powinna 
przekraczać 6cm w pionie i 5cm w poziomie., 

c) oznaczanie stref bezpieczeństwa przy krawędziach peronowych przystanków 
 

Link do uchwały nr XLI/426/14 z dnia 27.01.2014r.: 
http://www.prawomiejscowe.pl/institution/16824/legalact/162872/16824/htmlpreview 

  

 



 
VII WYTYCZNE dot. sieci LEGMAN 
 
Wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej zamieszczone są 
na stronie Urzędu Miasta w Legnicy WWW.legman.pl  w zakładce „Dla Projektantów” 


