Umowa IM.272...................
zawarta na podstawie zamowienia publicznego nr IM.RZP.271

Wdniu .o, roku w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwang dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

81

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowe budynku w zabudowie
srodmiejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw
Zakaczawia w Legnicy — rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. KosScielnej 3 na potrzeby
Centrum Integracji Spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. Dane nieruchomosci prz ulicy Koscielnej 3: dziatka nr 755/2 (powstata z podziatu dziatki nr 755), obreb
Kartuzy, powierzchnia zabudowy 205,22 m2, powierzchnia uzytkowa 893,66 m2, kubatura ok. 3300m3,
liczba kondygnacji — 5 nadziemnych + piwnica.

3. Zakres umowny obejmuje m.innymi nastepujgce prace:

1) rozbidrka komina stalowego i fundamentu zelbetowego, wycinka drzew, nasadzenia zastepcze;

2) roboty ogélnobudowlane budynku: rozbiérkowe, konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie, malarskie,
posadzkarskie, izolacyjne, elewacyjne, dekarskie;

3) instalacje wewnetrzne sanitarne: wod-kan, grzewcza z wezta cieplnego, instalacja elektryczna
i odgromowa, instalacje niskoprgdowe;

4) zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, droga wjazdowa, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, boisko
do siatkowki i koszykowki, elementy sitowni plenerowej, parking, plac gospodarczy, podjazd
dla niepetnosprawnych od frontu;

5) przebudowa przytacza wody, przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej, budowa przylgcza
kanalizacji deszczowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym rurowym;

6) budowa zjazdu w pasie drogowym ulicy Koscielnej na dziatce geodezyjnej nr 272/3 obreb Kartuzy —
wjazd na posesje przez brame przejazdows.

4. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

5. Szczego6towy zakres rzeczowy robét okreslony jest w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

tj. Rozdziat 4 i 5 Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), stanowigcej integralng
czes¢ umowy.

§2
1. Przedmiotem odbioru koricowego jest caly zakres zadania okreslony w § 1.
2. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przygotowania do osobnego odbioru technicznego prac
wg technicznych warunkéw przytgczenia do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
(TAURON), do sieci cieptowniczej Wojewodzkiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

(WPEC), do sieci Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A. (LPWIK), oraz budowy
Zjazdu (ZDM).

§3

1. Termin rozpoczecia umowy ustala sie na dzieh zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy Gmina Legnica zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy - protokolarnie
z udziatem zarzadcy budynku i przysztego Uzytkownika w terminie do trzech dni od daty zawarcia
umowy.

3. Termin zakoriczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia ............ccceeeenee max. 30.04.2019r.



§4
1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamoOwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD).
2. Oferta Wykonawcy stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy: 1 egz. projektu budowlanego, 2 egz.
Projeku wykonawczego z o$wiadczeniem o kompletnosci dokumentaciji, dziennik budowy.

§6

1. Zamawiajgcy wskaze inspektorow nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej w protokole przekazania terenu budowy.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016.260 jt.z pdzniejszymi zmianami).

3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejsza umowag:Marie Grab-Raczyriska,
gtéwnego specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, tel.76 72 12 326.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy i kierownikéw robot w osobach:

) TP T TP TPRPPI - kierownik budowy branza konstrukcyjno-budowlana,
D) - kierownik robot branza sanitarna,
[0 T PP PPURTUR - kierownik robo6t branza elektryczna.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu zawarcia umowy podpisane oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikow robét wraz z potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kserokopig uprawnien i zaswiadczeniem o optaceniu skiadki PIIB.

§7

1. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode,
energie elektryczng , energie cieplna, koszty oznakowania budowy.

2. Wykonawca poniesie koszty czynnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego ul. Koscielnej do robot
wykonywanych w pasie drogowym, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004
roku w sprawie warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 17.08.20L1r.
Poz. 1264 jt.) .

3. Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia operatow kolaudacyjnych, o ktérych mowa w § 12
pkt 10 i pkt 11 wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatow.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania rob6t do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 209 jt. Z pdzniejszymi zmianami),
w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy "Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”,
uwzgledniajgcego specyfike robot budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnic
warunki bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg
roboty.

3. Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowac¢ w spos6b niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, w tym dojscia do posesji, obiektéw uzytecznosci publicznej oraz bedzie usuwat
wszelkie zbedne urzgdzenia pomocnicze, odpady | Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

6. Po zakonhczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi w terminie ustalonym podczas odbioru robot.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkdd, ktére moga zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
rob6t - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych
pracownikow i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.



3. Wykonawca bedzie posiadat umowy ubezpieczeniowe, wazne nie pdzniej niz od daty przekazania placu
budowy do czasu odbioru koricowego obejmujace:

1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia od
zniszczenia wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy,

2) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich z polisg OC na sume ubezpieczenia réwna,
€O najmniej wartosci brutto niniejszej umowy.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe najpdézniej w dniu przekazania terenu
budowy. Zamawiajgcy po sporzgdzeniu kserokopii niezwtocznie zwrdci je Wykonawcy.

5. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego rob6t Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikie na tym terenie.

8§10

1. Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za wkasciwg jakos$¢ robo6t oraz zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa i przepisami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wilasnym zakresie
materiatow.

3. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art. 10 - ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
parametréw i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajagce z obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowag i obowigzujacymi
przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢
te badania. W przypadku odmowy wykonania badar Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materialy
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

9. Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okre$lony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666)
gdzie zatrudnia¢ pracownikéw na umowe o prace:

- prace ogolnobudowlane — robotnicy budowlani,

- prace murarskie — murarze,

- tynkowanie- tynkarze,

- brukowanie - brukarze,

- roboty ciesielskie — ciesle,

- roboty posadzkarskie- posadzkarze,

- montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej - monterzy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- prace elektryczne — elektromonterzy.

Zamawiajacy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowa Inspekcie Pracy (PIP) w razie powziecia

watpliwosci  co do wykonywania przez Wykonawce obowiazkéw zwiazanych z zatrudnianiem

wskazanych pracownikéw na umowe o prace.

10. Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego
terminu umownego stanowi konsekwencje:
a) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,
b) dziatania sity wyzszej.

11. Podstawa do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora
nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

12. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy —
Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.



§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:
B) ettt e e e e e e e e e b b e e aeaae e e e aarane

Pozostaly zakres rob6t Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcOw, wg. Zalgcznika nr 4.

Odnosi sie to w szczegolnosci do rob6t specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma

przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach
okreslonych w ustawie prawo zamoéwien publicznych,

c) powykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace 0séb, o ktérych mowa w § 10 ust.
9 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej
zmian.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
Ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe lub zmiany do niej.

10.Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej] Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy, wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

11.Do zmian postanowien umow o0 podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

12.Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

13.Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

14.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

15.Zamawiajacy moze zaptacic Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbidr robdt,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 i 15 uwag w sposéb wystarczajacy do wykazania
niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

16.Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich (PLN).



17.Zasady dotyczace PodwykonawcOw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw, przy
czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
i Zamawiajacego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

18.Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartoSci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o warto$¢ prac kluczowych realizowanych
przez Wykonawce.

19.Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegoélnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostala klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

20.Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ziozong do depozytu sadowego Zamawiajacy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2. Sporzadzanie tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonej narastajgco wraz
z przygotowaniem pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem
faktycznym a dokumentacjg. Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspdlnie z inspektorem nadzoru
nalezy ztozy¢ wraz z fakturg za roboty budowlane i nadz6r inwestorski.

3. Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na te okolicznosc
protokétow koniecznosci.

4. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, nastepnie przywrécicé
roboty do stanu poprzedniego.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badZz urzadzen w toku realizacji -
naprawienie ich i oprowadzenia do stanu poprzedniego.

6. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robot.

7. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2.

8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w dwdch

egzemplarzach.
9. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach.

10. Sporzgdzanie i zlozenie operatow kolaudacyjnych w dwoch egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna
kopia, na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru kohicowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoty
badan i sprawdzen oraz dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, Swiadczace o dopuszczeniu
ich do stosowania w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostaty
wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku dokonywania odbiorow
czesciowych niniejszy przepis stosuje sie odpowiednio.

11. Sporzgdzenie osobnych operatow dla zakreséw prac odbieranych z udziatem:

a) ZDM - zjazd, przytacze deszczéwki;

b) LPWIK — przytagcza wod-kan;

¢) TAURON - przytgczenie do sieci energetyczneyj;
d) WPEC - pomieszczenie wezta cieplnego.

12. Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego i Uzytkownika.

13. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdét.

14. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt.

15. Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania, sktadowania
lub utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentow okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.

16. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2016.672 jt. z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 jt. z p6Zn. zm.)
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
Zzmian stanu prawnego w tym zakresie.

17. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robo6t, jak i za szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robot
lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.




18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,

ze ukoriczone przez niego roboty sg calkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych

sg przewidziane;

Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy

stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob

dotyczacychrealizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed

ichzniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz

w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw

sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,

drég, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow niezbednych przy

odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robét

w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢

w petnej wysokosci.

Informowanie Zamawiajagcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych

podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana

na poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace:

a) przedktadanie Zamawiajacemu 1xmiesigc oSwiadczenia, ze zatrudnia na umowe o prace
pracownikéw wskazanych w § 10 ust. 9,

b) przedkladanie Zamawiajacemu 1xmiesiac wykazu pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace

Z minimalnym wynagrodzeniem.

§13
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegdlnionych w wypetnionym przedmiarze robot —
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Wypetniony
przedmiar rob6t stanowi integralng cze$¢ umowy.

Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wedtug zasad

okreslonych w wypetnionym przedmiarze robot na KWOote ........cooovvveeiiiiiie e (stownie:
P4 (0] 1Y{o1 o OO PUPPT T ) w tym podatek
Vat . ZE, (SIOWNIE ZEOLYC: ..o ).

Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe
wartosci jednostkowe rob6t i obmiary robdét.

Roboty zamienne i dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wystgpi w toku
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonac przy zachowaniu tych samych norm,
parametréw i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikbw cenotwérczych jak
w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczacej podatku
VAT, jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedgca
elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek
Wykonawcy w drodze aneksu do umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 142 ust. 5
pkt 2) i 3) ustawy Pzp, jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie minimalne wynagrodzenie za
prace ustalone na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace, oraz w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wyniku zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
po wystapieniu Wykonawcy na pismie wraz z uzasadnieniem.

Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w ust. 6:

1) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia wraz z petlnym uzasadnieniem.
W uzasadnieniun Wykonawca wykaze wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 6 oraz na dowod zmiany
poniesionych kosztow przediozy szczegdtowe kalkulacje wykazujgce wplyw zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom



8.

9.

zdrowotnym na koszty wynagrodzen a dalej na koszty wykonania zaméwienia oraz wykazy miesieczne
zatrudnionych pracownikdw na umowe o prace wraz z wykazami pracownikdw na umowe o prace
z minimalnym wynagrodzeniem.

2) Zamawiajacy w terminie do 30 dni rozpatrzy wniosek Wykonawcy i pisemnie poinformuje o podjetej
decyzji. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wydtuzenia terminu jw. w przypadku koniecznosci
zwrdcenia sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyjasnienia/zapytania do ztozonych wyliczen i dokumentéw.
3) Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci nalezne bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego
po miesigcu zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na pierwszy dzien miesigca nastepujgcego
po sporzadzeniu przejsciowego protokotu odbioru robét, stanowigcego zatacznik do faktury za wykonane
prace do dnia zmiany.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
NUmMer NIP WYKONQWCY: .....ccoiiiiiiiiiiiiiiie et

10. Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od

Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

§14
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty budowlane bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi
do wysokosci 95% wynagrodzenia wstepnego brutto, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu - jedna
faktura.
Podstawe do rozliczenia i zlozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:
1) protokdt wykonania robot sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z kosztorysem
powykonawczym potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru,
2)tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco, potwierdzona przez
Inspektora nadzoru,
3) wykazy miesiecznie pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace oraz wykaz pracownikéw na
umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
4) oswiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastepnych faktur, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za
prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zalgczy oswiadczenia, dla
drugiej i nastepnych faktur, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za
prace zwigzane z realizacjg danego zamOwienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petngj
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo o ktérych mowa w § 11 ust. 2.
Podstawe do rozliczenia koricowego zadania i ztozenia faktury koricowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentow:
1) protokét odbioru koricowego, protokét wykonania robo6t sporzadzony i podpisany przez kierownika
budowy wraz z kosztorysami powykonawczymi potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
2) tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco, potwierdzona przez
Inspektora nadzoru,
3) kompletny operat kolaudacyjny sprawdzony przez Inspektora nadzoru.
Wraz z wystawieniem faktury koncowej Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie potwierdzajgce, ze
wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz
zalgczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych PodwykonawcOw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za
prace zwigzane z realizacjag danego zamowienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo lub o kwocie pozostatej do zaptaty na
podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg
lub dowdd, ze toczy sie spor sgdowy o te kwoty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokumentu potwierdzajacego przelew
na kwote nalezng Podwykonawcom, w tym m.in. potwierdzenie przelewu itp.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu Podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po zlozeniu pisemnego os$wiadczenia, ze przy realizacji zaméwienia, bedgcego
przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych w terminie do 21 dni liczagc od daty ich
doreczenia wraz dokumentami rozliczeniowymi; zaptaty faktury korcowej w terminie do 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, przy czym:
a) w 2017roku Wykonawca wystawi faktury przejsciowe o 1gcznej wysokosci do kwoty brutto
980.000,00 zt,



b) w 2018 roku Wykonawca wystawi faktury przejsciowe o tgcznej wysokosci do kwoty brutto
1.565.000,00 zt,
c) w 2019 roku Wykonawca wystawi faktury przejsciowe i fakture koricowg na pozostatg wartos¢
umowna.
8. Termin platnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu
z konta Zamawiajgcego na Konto WYKONAWCY ..........cuuuuiiiiiiiiieani e
9. Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajacego tj. Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220
Legnica, NIP 691-00-11-742, Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

§15
W razie op6znienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych
odsetek.

§16
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opO6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonegow § 13 ust. 2 za kazdy dzieh opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji w wysokosci 200,00zt za kazdy dzier opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
wstepnego brutto ustalonego w 8 13 ust. 2,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w 8 13 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
wstepnego brutto ustalonego § 13 ust. 2;

6) za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez
nich prac w wysokosci 1% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonegow § 13 ust. 2,

7) za nieprzediozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo Ilub Dalsze
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt Umowy,

8) za nieprzediozenie Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 2000,00 z
za kazdg nieprzedtozona kopie umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2000,00 zt
za kazdy brak zmiany umowy w tym zakresie,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego
w 8§ 13 ust. 2,

11) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 12 pkt 27
na umowe o prace w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

b) Zamawiajacy zaptaci kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w 8§ 13 ust. 2,
za wyjatkiem sytuacji wynikajgcej z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega potragcenie naleznych kar umownych =z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 17

1. Kierownik budowy zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dnia od daty dokonania wpisu
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie
osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego
dotaczajgc kserokopie wpisu z dziennika budowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.



Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do zagdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi badz
gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
lub gwarancji rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

§18
Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych

Zamawiajacemu z tytutu rekojmi nastepowac¢ bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwarancji jakosci wg karty gwarancyjne;.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikle z przyczyny tkwigcej w przedmiocie
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujac miejsce i termin sporzgdzenia protokotu stwierdzajgcego
wady i ustalajgcego sposéb oraz termin ich usuniecia, w ktorych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢
Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do
usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie
usunie, Zamawiajacy usunie wady we wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy Wynosi ................. (5 — 8 lat) od daty korcowego odbioru robdét.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania
protokotu koricowego odbioru robot.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, o0s6b
reprezentujacych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego,
w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zadne z postanowieri niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujacych mu na
podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
umownego brutto tj.........ccceceeeernnn. zt na caly okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub
kilku formach (nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):
- pienigdzu,
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pdZniejszej od daty wystawienia
protokétu korcowego odbioru robét. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni p6zniejszej od daty protokotu odbioru
usuniecia wad.



2. Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w

pieniadzu nalezy przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na pismie
upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajacego.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwr6cone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczeh Zamawiajgcego w przypadku
obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu
postanowier umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6 Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowien umowy,
po uplywie terminédw wyznaczonych na usuniecie nieprawidiowosci i ponownemu jednokrotnemu
wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie

7.Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.

§20
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli:

1) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesciumowy,

2) Wykonawca nie rozpoczgt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu przez
Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadiosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez
Zamawiajacego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego, jest to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania

protokétu odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktory bedzie
podstawag do rozliczenia Stron za wykonane roboty;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktra odstgpita od umowy;

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robd6t nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.



4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zapleczaprzez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego
paragrafu umowy.

§21
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytaczne z powoddéw wskazanych w zatgczniku nrl do umowy — Warunki
zmian w umowie.
§22
Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sad w Legnicy.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamoOwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§24

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

1. Zalgcznik nr 1 — Warunki zmian w umowie

2. Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
3. Zalgcznik nr 3 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — ptyta CD.

4. Zatgcznik nr 4 — Wykaz podwykonawcéw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



