URZĄD MIASTA
LEGNICA

Legnica, 13.10.2010r.

IM. 341-4/3/2010

.....
.....
.....

Dotyczy -przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odtworzenie zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r – usunięcie drzew wraz z frezowaniem pni".

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 113 z 2010., poz. 759 ze zmianami) oraz pkt 26 „Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający zmienia zapisy:

1. „Projektu umowy" – Rozdział 3 siwz

- § 1 ust 2 ppkt c)

z: „ ... c) specyfikacja wycinka drzew i frezowanie karpin po wyciętych drzewach nr 3..."

*na: „...c) specyfikacja wycinka drzew i frezowanie karpin po wyciętych drzewach -**załącznik** nr 3..."*

- § 4 ust 3

z: „...3.Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o protokół obmiaru wykonanych prac oraz cen jednostkowych, o których mowa w pkt.1. potwierdzonych przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego...."

*na: „...3.Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o protokół obmiaru wykonanych prac oraz cen jednostkowych, o których mowa **w ust.1.** potwierdzonych przez inspektora nadzoru...".*

- § 4 ust 4

z:

„...4.Płatność za wykonane roboty nastąpi przelewem w terminie **30** dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. płatne w dwóch ratach:

1) rata I w wysokości 75% wartości zadania płatna w terminie do 25.12.2010r
2) rata II w wysokości 25% wartości zadania płatna w terminie do 30.04.2011r...."

na:

*„...4.Płatność za wykonane roboty nastąpi przelewem w terminie **14 dni** od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, płatne w dwóch transzach:*

1) I transza za wykonanie zakresu prac wymienionych w „Specyfikacji", w pozycji „zakres rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni" lp. 1, płatna w terminie do 31.12.2010r

2) II transza za wykonanie zakresu prac wymienionych w „Specyfikacji" w pozycji „zakres rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni" lp. 2, płatna w terminie do 30.04.2011r. ..."

- § 4 ust 5

z:„...5.Termin zapłaty, o którym mowa w pkt 3. uważa się za zachowany jeśli w tym terminie zostanie dokonane polecenie przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego do banku Wykonawcy.

*na:„...5.Terminy zapłaty, o których mowa **w ust. 4** uważa się za zachowane jeśli w tych terminach zostanie dokonane polecenie przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego do banku Wykonawcy ..."*

- § 6 ust 1 ppkt a)

z :„... a) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 01.12. 2010 roku,

na:„... a) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dzień zwłoki ***w wykonaniu prac****...".*

- § 7 ust 2

z : „...2. Zamawiający do odbioru prac przystąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakresu prac do odbioru i dokona odbioru w ciągu 3-4 dni...."

na: „...2. Zamawiający do odbioru prac przystąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakresu prac do odbioru i dokona odbioru ***w ciągu 2 dni****...."*

2. W punkcie 8 „Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz dopisuje się :

„...Zakres rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni:

Lp.	Wycinka drzew ilość	Frezowanie pni ilość	Termin wykonania
1.	720 szt	840 szt	14.12.2010r.
2.	100 szt	421 szt	30.03.2011r.
Razem	820 szt	1262 szt	

Drzewa do wycinki oraz pnie do frezowania oraz kolejność ich wycinki i frezowania będzie wskazywał inspektor nadzoru. Usługa będzie wykonywana sektorowo, w kolejności chronologicznej tak by odzyskaną przestrzeń, bezpośrednio po uporządkowaniu można było przeznaczyć pod sadzenie nowych drzew...."

3. w „Specyfikacji" – załącznik nr 3 do „ Projektu umowy" - Rozdział 3 siwz dopisuje się :

„...Zakres rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni:

Lp.	Wycinka drzew ilość	Frezowanie pni ilość	Termin wykonania
1.	720 szt	840 szt	14.12.2010r.
2.	100 szt	421 szt	30.03.2011r.
Razem	820 szt	1262 szt	

Drzewa do wycinki oraz pnie do frezowania oraz kolejność ich wycinki i frezowania będzie wskazywał inspektor nadzoru. Usługa będzie wykonywana sektorowo, w kolejności chronologicznej tak by odzyskaną przestrzeń, bezpośrednio po uporządkowaniu można było przeznaczyć pod sadzenie nowych drzew...."

4. Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 – z późniejszymi zmianami) oraz pkt 26 „Instrukcji dla Wykonawców" – Rozdział 2 siwz Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia ***05.11.2010r. do godz. 12.00.*** W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy „Instrukcji dla Wykonawców" – Rozdział 2 siwz punktów :

- w pkt 30 ppkt 30.2.

z : „ ... Nie otwierać przed 04.11.2010r. godz. 12.30"

na : „ ... Nie otwierać przed 05.11.2010r. godz. 12.30"

- w pkt 31

z : „ ... Ofertę należy złożyć (...) nie później niż do 04.11.2010r. godz. 12.00"

na : „ ... Ofertę należy złożyć (...) nie później niż do 05.11.2010r. godz. 12.00"

- w pkt 33

z : „ ... Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2010r. o godz. 12.30..."

na : „ ... Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2010r. o godz. 12.30..."

W załączeniu :

1. zmieniony „Projekt umowy"- Rozdział 3 siwz
2. zmieniona „Specyfikacja" - załącznik nr 3 do „ Projektu umowy" - Rozdział 3 siwz

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Ryszard Białek
(Zastępca Prezydenta)