


**INFORMACJA – UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. **Nazwa Zamawiającego:** *Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.*
2. **Określenie przedmiotu zamówienia:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”**
3. **Numer sprawy** **IM.RZP.271.6.1.299.20.2018**
4. **Tryb postępowania (podstawa prawna) :**
*przetarg nieograniczony - art. 10 ust.1 oraz art. 24aa i art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami);
kategoria – roboty budowlane.*
5. **Liczba złożonych ofert: 2**
 - FIRMA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA RESTAURACJI ZABYTKÓW „ ARCHITEKTON” Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna, ul. Rynek 4a, Głogów – **cena oferty 37.588.264,51 zł brutto**
 - Firma „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy Sp. j., ul. Ptaszków 85/2, Kamienna Góra – **cena oferty 28.934.634,03 zł brutto**
6. **Data unieważnienia postępowania: 23.07.2018r.**
7. **Uzasadnienie unieważnienia postępowania:**
 - podstawa faktyczna:
cena najniższej cenowo oferty Wykonawcy: **Firma „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy Sp. j., ul. Ptaszków 85/2, 58-400 Kamienna Góra** wynosi **28.934.634,03 zł brutto**, i przewyższa zamierzenie i możliwości finansowe Zamawiającego, które wynosi **19.050.000,00 zł brutto**.
 - podstawa prawna:
w związku z powyższym, Zamawiający **unieważnia** ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4)** ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.20104r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) cyt. „...4) oferta z najniższą ceną (...) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia...”.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marek Białowąs
(Sekretarz Miasta)