Zalacznik nr 9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

1.

8.

9.

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski Zzywiotowej, przed ktorymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu roboét wynikajace z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

c) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

e) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robdt wynikajgca z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

¢) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

Zmiana wartosci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkow finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy
nie mégt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotac;ji, pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robdt wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych Ilub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

f)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony Zamawiajgcego,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

c) zmiany osob reprezentujgcych strony,

d) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) oczywiste omytki pisarskie.

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

Z powodu wystgpienia dodatkowych robot na warunkach wskazanych w Pzp — art. 144.

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢c z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron.

Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminédw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

Strony z powoddw, jakie mogg wptywac na zmiany terminéw wykonania robét, wytaczajg niedogodnosci zwigzane
z pogoda, typowa dla okresu wykonania robot w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowienn umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Usunigcie ujawnionych w okresie trwania rekojmi wad
na Cmentarzu Komunalnym miasta Legnicy w Jaszkowie



