ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

Umowanr IM......................
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr ..................

WANiU ce e, w Legnicy pomiedzy Gming Legnica,
NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktorego dziata:

majgca swa siedzibe w Legnicy, Plac Stowianski 8,
zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

zwanego dalej w tekscie ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostatla zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na przebudowie ul.
Wroctawskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyzowania z ul. Czarnieckiego oraz
przebudowie ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Czarnieckiego do skrzyzowania z ul.
Wroctawskg tacznie z parkingami i chodnikami oraz Placem Sybirakéw i montazem pomnika w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Wroctawskiej — budowa Placu Sybirakéw i pomnika Zestaricom Sybiru”.
2. Zakres budowy obejmuje w szczeg6lnosci::
1) w czesci budowlanej:
a) jezdnie, parkingi i zjazdy z kostki kamiennej o powierzchni 1 745 m2,
b) chodniki 1180m2 , w tym z ptyt kamiennych — 564 m2, kostki kamiennej 586 m2 , ,stop” 30 m2 ,
c) Plac Sybirakéw o nawierzchni z kostki kamiennej 815 m2 i zieleh 830 m2,
d) wykonanie fundamentéw pod pomnik Zestancom Sybiru oraz po dostarczeniu rzezby montaz blokéw
granitowych,
e) zielen i mata architektura,
f) organizacja ruchu drogowego na czas budowy oraz stata organizacja ruchu drogowego,

2) w czesc¢ elektrycznej: oswietlenie uliczne 9 latarni, pod$wietlenie pomnika — lampy kierunkowe podswietlajgce 6 szt.,
budowa kanalizacji teletechnicznej LEGMAN, usuniecie kolizji elektroenergetycznych, zabezpieczenie kanalizacji
telefonicznej ORANGE w tym: kanalizacja teletechniczna 178 mb, studnie kablowe prefabrykowane rozdzielcze SK-
2 5 szt., rury ochronne RHDPE 160 mm 78 mb.

3) w czesci sanitarnej: budowa kanalizacji deszczowej DN 500 — 109,5m, DN 300 — 66,8m, studzienki kanalizacji
deszczowej GRP fi 1200 — 6 szt.,, przylacza kanalizacji deszczowej DN 200 — 83,4m, wpusty deszczowe
z osadnikiem i koszem fi 500 — 17 szt.

3. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy rob6t zawarty jest w Rozdziale 4 i 5 SIWZ, stanowigcych integralng cze$¢ umowy

5. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w kolejnosci wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot — wg
zatacznika nr 1 do umowy.

§2
Przedmiotem odbioru beda roboty okreslone w 8§ 1.
§3
1. Termin rozpoczecia robdt budowlano-montazowych ustala sie na dzien: 7 dni od dnia zawarcia umowy
2. Termin zakonczenia rob6t budowlano-montazowych okreslonych w § 1 ustala sie na dzief .........cccccceeeeveinnnnen, 2015r.

§4

1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow zaméwienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (plyta CD).

2. Oferta Wykonawcy stanowi zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

§5
Zamawiajgcy — Gmina Legnica zobowigzuje sie :
1) dostarczy¢ decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w dniu przekazania terenu budowy.
2) przekazac protokolarnie Wykonawcy teren budowy: w dniu ...................... ,
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3) dostarczy¢ oryginaty projektow budowlanego i wykonawczego — 1 kpl. z o$wiadczeniem o kompletnosci
dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.

§6
Zamawiajgcy powotuje na przedmiotowe zadanie:
Inspektoréw nadzoru :
a) Branza drogowa ..........coviiiiiiiie e tel oo
b) Branza SanitarNa ..........cccccccciviiiiiiiii e tel o
C) Branza elekiryCzna .........cocvviiiiii i tel o

Na koordynatora inspektoréw nadzoru wyznacza sie inspektora branzy drogowej: ............cocvvviiievinnnnn.
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 — z pdzniejszymi zmianami),

Wykonawca ustanawia kierownika budowy (w branzy drogowej) w osobie: ............ccoooviiiiiiiiiiin.

ZAM. oot St KOM . o s
o kierownika roboét sanitarnych w 0S0obI€ © ... e

ZAM. oo e St KOM . o s
o kierownika robot elektrycznych w 0Sobi€: ..o

ZAM. oot Stel KOM. o

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikow robét nie pézniej niz w dniu zawarcia umowy.

Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejsza umowa: ..........cocovieeviiiiiiiniiiineninennn Wydziatu
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy —tel. ........cccoooiviiiiiiiiiiiie i,

§7
Wykonawca doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie, koszty
oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego.
Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia operatéw kolaudacyjnych, o ktérych mowa w 8§ 12 ust. 12 wraz
z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatow.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robot do przestrzegania przepisow Prawa budowlanego z dnia
7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 - z p6zniejszymi zmianami), w tym do sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac specyfike robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.
Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w spos6b nie powodujgcy zagrozen dla oséb trzecich.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:
a) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym dojscia do poses;ji, obiektéw
uzytecznosci publicznej ,
b) usuwania wszelkich niezbednych urzadzern pomocniczych, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, uwzglednienia i zorganizowania prac w sposob zapewniajacy dostep do posesji , budynkéw obiektéw
ustugowych itp. oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich poprzez zabezpieczenie wykopéw, oznakowanie,
ktadki, przejscia itp.,
c) wspolpracy z artystg wskazanym przez Zamawiajgcego, wykonujgcym pomnik Zestancom Sybiru, na wszystkich
etapach roboét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pod pomnik i montazem pomnika,
d) koordynacji robét i wspotpracy z podmiotami wykonujacymi uzbrojenie podziemne, w tym w szczegdlnosci z
TAURON Dystrybucja S.A. i Legnickim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji S.A. zgodnie z uzgodnieniami
projektu budowlanego,
€) wspolpracy z wihascicielami uzbrojenia podziemnego zgodnie z uzgodnieniami projektu budowlanego, miedzy
innymi w zakresie zgtoszen przystgpienia do roboét, odbioréw robo6t zanikowych oraz pozostatych obowigzkéw
wynikajgcych z uzgodnien,
f)  wspoipraca z administratorami budynkéw mieszkalnych przy ul. Wroctawskiej i Kazimierza Wielkiego w zakresie
wpie¢ do kanalizacji deszczowej,
g) powiadomienia Zarzgdu Gospodarki Mieszkaniowej z wyprzedzeniem 4. miesiecznym o przystgpieniu do prac
zwigzanych z przebudowg ogrodzenia na dzialce 387/3 obreb Kartuzy.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organoéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
podczas odbioru robot.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci :

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem rob6t
- od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
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b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, atakze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwaranciji i rekojmi az do sporzadzenia

protokotu usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode w

mieniu stanowigcym wilasnos$¢ Zamawiajacego lub oséb trzecich.

. Wykonawca bedzie posiadat polisy ubezpieczeniowe, wazne nie pézniej niz od daty przekazania placu budowy do

czasu odbioru korcowego obejmujace:

1) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokos$ci, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy,

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i 0oséb trzecich z polisg OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci
brutto niniejszej umowy.

Polisy ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, najpdézniej do 7 dni od podpisania umowy.

Zamawiajacy po sporzgdzeniu kserokopii niezwlocznie zwréci je Wykonawcy.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.

§10

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za whasciwg ich jako$¢ oraz zgodnos¢ z projektem i przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Materialy i urzadzenia powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatléw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robét
wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, atakze do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych
materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajagce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robdt, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan
wykaza, ze materialy bgdz wykonanie rob6t sga zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo do zgdania przediuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

e okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,

ez powodu sily wyzszej.

Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 9, zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do umowy — Warunki zmian
w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robét:
L) e e a e
)

Pozostaly zakres robdt Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcoéw. Odnosi sie to w szczeg6lnosci do robot
budowlanych specjalistycznych, do ktorych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt

on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) zawiera informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w Ustawie
prawo zamoéwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robé6t wykonanych przez Podwykonawce,
b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

Wykonawca przediozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia
0s0b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy lub zmiany do nie;j.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to
takze zmian do tej umowy.

Do zmian postanowienn umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy o
Podwykonawstwo.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich (PLN).

.Zasady dotyczgce PodwykonawcOw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Sumaryczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o warto$¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlinych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych Wykonawca
zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostala klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w 8§ 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki
szczegolowe:

1. Wykonywanie robét w kolejnosci od etapu | do etapu II.

2. Prowadzenie dziennika budowy.

3. Prowadzenie ksigzki obmiaru robét z podziatem na roboty.

4. Sporzadzania kosztorysow powykonawczych i tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonej
narastajgco wraz z przygotowaniem pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy
stanem faktycznym a dokumentacjg. Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspoélnie z inspektorem nadzoru
nalezy zlozy¢ wraz z fakturg za roboty budowlane.

5. Informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

6. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzgdzehn w toku realizacji - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

8. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o0 zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesigca przed terminem przystgpienia do robét.

9. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczego6lnosci
z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2.

10. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 3 egzemplarzach.

11. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 5 egzemplarzach, w tym 2 oryginaly i 3 kopie.

12. Sporzadzanie i zlozenie operatéw kolaudacyjnych w dwéch egzemplarzach, w tym jeden oryginal, jedna kopia,
na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoly badan
i sprawdzen oraz dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw, Swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materialy te zostaly wbudowane wramach
wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku dokonywania odbioréw czesciowych niniejszy przepis stosuje sie
odpowiednio.

13. Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego.

14. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

15. Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt.

16. Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami
utylizacji.

17. Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

e Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z p6zniejszymi
zmianami),
e Ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p6zniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.




18. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego
lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

19. Zapewnienia na wlasny koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania.

20. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy catkowicie zgodnego z umowg
i odpowiadajgcego potrzebom, ktérym zgodnie z umowa ma stuzyc¢.

21. Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatldw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

22. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

23. Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

24. Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

25. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze;

26. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie
diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

27. Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w peinej
wysokosci.

28. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu.
W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres
uznana zostaje za doreczona.

§13
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegoélnionych w wypetionym przedmiarze rob6t — kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Wypetniony przedmiar rob6t stanowi integralng
czes¢ umowy.
Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczaltowych cen jednostkowych wedlug zasad okreslonych w
wypelnionym  przedmiarze rob6t na  kwote brutto ... zt  (stownie  ziotych:
.............................. ) w tym podatek VAT: ... ZE (Slownie  Ziotych
Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci
jednostkowe robot i ksigzke obmiaru robot.
Roboty zamienne lub dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosé wystgpi w toku realizaciji
przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametréw
i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikéw cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczacej podatku VAT, jezeli w
okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT- bedaca elementem
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu
do umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
WYKONAWCY ..ooviiiiiiiiieiiiieeeeeee e
NIP Zamawiajgcego : 691-00-11-742.
Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego na
podstawie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego z wylgczeniem naleznosci dla Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i jemu przediozonych a zgtoszonych przez Wykonawce.

§14

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywalo fakturami przejSciowymi procentowo do
zaawansowania roboét (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru) do wysokosci 90% warto$ci umowy, nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty w 2014 roku wynagrodzenia za zakupione materialy do budowy - na
podstawie cen materialdw z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Do faktury za materialy budowlane Wykonawca
zataczy zestawienie zakupionych materiatdw sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét wykonania robot
sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy i kierownika robo6t elektrycznych (w przypadku wystgpienia branzy
elektrycznej) oraz kierownika robot sanitarnych (w przypadku wystapienia branzy sanitarnej) wraz z ksigzkg obmiaréw
robot oraz kosztorysami powykonawczymi z tabelami rozliczeniowymi prowadzonymi narastajgco.
Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez Podwykonawcéw kazdorazowo dokona przelewu
wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego w formie pisemnej na osoby trzecie tj. Podwykonawcéw. Do
kazdej faktury obejmujacej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca zalgczy cesje wierzytelnosci na
Podwykonawcéw wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na



Podwykonawcéw, jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego jemu wynagrodzenia, oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z
Umow o podwykonawstwo.

5. Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koncowg po zakoriczeniu rob6t na podstawie protokotu koricowego odbioru
robot i kompletnego operatu kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury koricowej Wykonawca zlozy pisemne
o$wiadczenie potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly
zaptacone.

6. Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury Zamawiajgcemu: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica,
REGON 390647251, NIP 691-00-11-742.

7. Fakturowanie rob6t w poszczegdllnych latach bedzie nastepowato: w roku 2014 — 530 000,00z, w roku
2015 i zt.

8. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych w roku 2014 w terminie do 7 dni a w roku 2015 w terminie
21 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, zaptaty faktury koricowej
w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.

9. Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcego Na KONO WYKONAWCY ........cieiiiieiiiiee e e e

§15
W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek.

§16

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opéznienia,

b) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji za wady -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien opéznienia,
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) ztytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot odbioru,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przerwy,

e) za brak wyjasnien, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,

f) za nie zgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcéw i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego,

g) za nie przediozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za
kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy,

h) za nie przediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany o roboty budowlane,

i)  w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdg nie przedtozong kopie umowy,

j)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy brak zmiany umowy w tym zakresie,

k) za odstgpienie Wykonawcy od umowy, z przyczyn zaleznych od wykonawcy, w wysokosci 5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2) Zamawiajacy z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy zaptaci kare umowng

w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji wynikajgcej z art. 145 ustawy prawo

zamoéwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§17

1. Kierownik budowy zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego wpisem w dzienniku budowy -
potwierdzenie tego wpisu przez inspektoréw nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiggniecia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego dotgczajgc kserokopie wpisu z dziennika
budowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc

jednoczesnie termin na ich usuniecie.



2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robét przed upltywem terminu rekojmi badz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi.

§18

Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi i gwarancji jakosci.
Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowaé bedzie wg przepiséw Kodeksu
Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikle z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
0 wystgpieniu wad wskazujac miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uplywie termindw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Okres rekojmi Wykonawcy wynosi 3 lata liczac od daty koncowego odbioru robot. Okres gwarancji jakosci
Wykonawcy wynosi 3 lata liczac od daty korcowego odbioru robét. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany
dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego w terminie
14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osob reprezentujgcych Wykonawce, zlozeniu wniosku o
ogtoszeniu upadiosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym Wykonawca uczestniczy oraz
zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dokonaé przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji na przysziego Uzytkownika,
a przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy.

§19

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
WYNOSZGCEJO: ovvvvneeenannnnnnen Zh (SIOWNIE ZIOLYCh ... e

za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia) :

pienigdzu

poreczeniach bankowych,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢
ono wazne do daty 30 dni pézniejszej od daty wystawienia protokétu koricowego odbioru robot. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
pozniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.

Przekazanie nastepuje na piSmie wraz z odrebnym pismem z upowaznieniem do dysponowania przez Zamawiajgcego

zlozonym zabezpieczeniem w formie pienigdza w celu uzyskania srodkéw finansowych gdy w okresie realizacji

umowy, w okresie gwarancji i rekojmi wystgpig wady, a Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia terminu wad

nie usuwa. Nie wykorzystane $rodki podlegajg zwrotowi Wykonawcy. Zapis obowigzuje w przypadku ziozenia

zabezpieczenia w formie pienigdza.

Zamawiajgcy wskaze miejsce zdeponowania zabezpieczenia w dniu jego zlozenia.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.



4. Jezeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci rob6t wysokosé
wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domagac sie zwrotu czesci zabezpieczenia.

5. Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest
uzupetnic¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo potracenia naleznego zabezpieczenia z faktury Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu naleznych kar umownych wraz
z odsetkami.

§20

Oprécz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wpykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

3) Wpykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
diuzej niz 7 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uplywie 7 - dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w spos6b niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacja projektowa, lub wskazaniami
Zamawiajgcego - w terminie 7 dni od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu
wykonania umowy.,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogloszenie upaditosci — w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego.

6) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom ) lub w
przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, jest to odstapienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokétu odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogt spemni¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie podstawg do rozliczenia
Stron za wykonane roboty.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy.
3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
5) Wykonawca niezwlocznie - a najpézniej w terminie 30 dni - usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.
6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu prac, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen.

§21

1. Zmiana postanowiern zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgczne z powoddéw wskazanych w zataczniku nr 2 do umowy — Warunki zmian
w umowie.
§22

Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wkasciwy Sad w Legnicy.

§23



W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdéwien
publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§24
Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach , po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zalgczniki do umowy:
1. Zalgcznik nr 1 - Harmonogram robot
2. Zalgcznik nr 2 — Warunki zmian w umowie
3. Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
4. Zalgcznik nr 4 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — ptyta CD.
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