

WARUNKI ZMIAN UMOWY

Nazwa wykonawcy:.....

Adres wykonawcy:

Numer telefonu:, numer fax-u....., e-mail

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

- a) zmiana warunków dostawy niezależna od Wykonawcy . np. opóźnienie lub zatrzymanie transportu materiału nasadzeniowego wynikające z np. z warunków atmosferycznych, remontów dróg itp.
- b) ograniczenia zakresu dostawy wynikające z braku środków finansowych,
- c) zmiana finansowania dostawy związana ze zmianą budżetu,
- d) wykonawca przerwał realizację dostawy i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy,
- e) likwidacja firmy.

2. Zmiana zakresu:

- a) ograniczenia zakresu dostawy wynikające z braku środków finansowych,
- b) zmiana finansowania dostawy związana ze zmianą budżetu,
- c) wykonawca przerwał realizację dostawy i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy,
- d) likwidacja firmy.

3. Zmiana wartości zamówienia:

- a) ograniczenia zakresu dostawy wynikające z braku środków finansowych,
- b) zmiana finansowania dostawy związana ze zmianą budżetu,
- c) zmiana ceny spowodowana zmianą stawki VAT-u,
- d) wykonawca przerwał realizację dostawy i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy,
- e) likwidacja firmy.

4. Inne:

- 1) zmiana koordynatora prac ze strony Zamawiającego,
- 2) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
- 3) zmiany w dokumentacji projektowej
- 4) zmiany osób reprezentujących stronę,
- 5) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
- 6) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,
- 7) oczywiste omyłki pisarskie,
- 8) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
- 9) z powodu okoliczności wyszłej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności ciężej zagrającego bezpośrednio lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- 10) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Wybór dostawcy materiału roślinnego do nasadzenia w pasie zieleni al. Oręża Białego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”