ZAYACZNIK NR

WARUNKI ZMIAN UMOWY

1. Zmianaterminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw ustugi sadzenia niezalezna od Wykonawcy — np. opdznienie lub
zatrzymanie transportu materialu nasadzeniowego wynikajace z np. z warunkow
atmosferycznych, remontéw drdg, zakwestionowania jakosci materiatu nasadzeniowego itp.

b) zmiana warunkéw ustugi sadzenia wynikajace z obiektywnych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy np. warunki pogodowe itp.

c) ograniczenia zakresu ustugi sadzenia wynikajgce z braku srodkéw finansowych,

d) zmiana finansowania ustugi sadzenia zwigzana ze zmiang budzetu,

e) wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

f) likwidacja firmy.

2. Zmiana zakresu:
a) ograniczenia zakresu ustugi sadzenia wynikajgca z braku srodkéw finansowych,
b) zmiana finansowania ustug sadzenia zwigzana ze zmiang budzetu,
c) wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,
d) likwidacja firmy.

3. Zmianawartosci zamoOwienia:
a) ograniczenia zakresu ustugi sadzenia wynikajgca z braku srodkéw finansowych,
b) zmiana finansowania ustugi sadzenia zwigzana ze zmiang budzetu,
c) zmiana ceny spowodowana zmiang stawki VAT-u,
d) wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,
e) likwidacja firmy.

4. Inne:

1) zmiana koordynatora prac ze strony Zamawiajacego,

2) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

3) zmiany w dokumentacji projektowej

4) zmiany 0s6b reprezentujgcych strony,

5) zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

6) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

7) oczywiste omytiki pisarskie,

8) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

9) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doswiadczonego wykonawce, prac,

10) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach,

11) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

Warunkiem dokonania zmian postanowienh umowy jest zgoda obu stron wyrazona
na piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany
w formie aneksu do umowy.

Wybor Wykonawcy nasadzeri wraz z ich 5. miesieczng pielegnacja w pasie zieleni w al. Orta Biatego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy™,




