ZAYLACZNIK NR 5

WARUNKI ZMIAN UMOWY
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1. Zmiana terminu wykonania umowy:

9.

a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski zywiolowej, przed ktérymi
Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu prac wynikajgce z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu prawa np. zmiany w dokumentacji projektowe;j,

c) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robét zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych
Srodkow uzyskanych z zewnatrz,

e) opoOznienie w uzyskaniu decyzji z wlasciwych organéw z przyczyn dotyczacych organu jg
wydajacego,

f)  wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien,

Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu rob6t wynikajgca z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu prawa np. zmiany w dokumentacji projektowe;j,

b) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

c) konieczno$¢ wykonania robét zwiekszajacych,

d) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organdw uprawnionych np. PIP itp.

e) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

f)  wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

Zmiana warto$ci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajacy
nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robét wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

f)  wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

a) zmiana inspektora nadzoru lub koordynatora prac ze strony Zamawiajgcego,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

c) zmiany w dokumentacji projektowej

d) zmiany osob reprezentujgcych strony,

e) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

f)  zmiany adresowe ktdrejkolwiek ze stron umowy,

g) oczywiste omyiki pisarskie.

Z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoOwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

Z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, prac,

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrze, ktore nie mozna bylo przewidzie€ z pewnoscig, w szczegoélnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatlan oso6b trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyng¢ na zmiane terminéw wykonawca winien jest poinformowad
Zamawiajgcego pisemnie.
Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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