Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia:
www.um.bip.legnica.eu

Legnica: Wybor Wykonawcy na petnienie nadzoru inwestorskiego we
wszystkich branzach nad realizacjg zadania: budowa Zbiorczej Drogi
Potudniowej na odcinku od ul. Jaworzynskiej do al. Rzeczypospolitej w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi
Potudniowej w Legnicy - Etap Il od ul. Wojska Polskiego do al.
Rzeczypospolitej z budowa mostu na rzece Kaczawie.
Numer ogtoszenia: 39236 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy:
\'} zaméwienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Prezydent Miasta Legnicy , pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
woj. dolno$laskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115.

. Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.um.bip.legnica.eu

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: Wybdr Wykonawcy na
petnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach nad realizacjg zadania: budowa
Zbiorczej Drogi Potudniowej na odcinku od ul. Jaworzynskiej do al. Rzeczypospolitej w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy -
Etap 1l od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budowa mostu na rzece
Kaczawie..

11.1.2) Rodzaj zamdwienia: ustugi.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiot
zamdwienia: 1. Petnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach nad realizacja
zadania inwestycyjnego: budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej na odcinku od ul.
Jaworzynskiej do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa
Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy - Etap 11 od ul. Wojska Polskiego do al.
Rzeczypospolitej z budowg mostu na rzece Kaczawie. Zadanie inwestycyjne obejmuje
wykonanie dokumentacji projektowej zmian, ewentualng optymalizacje, wybudowanie,



przekazanie do uzytkowania i sfinansowanie budowy Zbiorczej Drogi Potudniowej na
odcinku od ul. Jaworzynskiej do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania pn. Budowa
Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy - Etap 11 od ul. Wojska Polskiego do al.
Rzeczypospolitej z budowg mostu na rzece Kaczawie, w tym: 1.1. wykonanie dokumentacji
projektowej zmian niezbednej do realizacji zamowienia, uzyskanie wszelkich wymaganych
prawem decyzji i uzgodnien, w tym przepisow prawa budowlanego, prawa wodnego i
ochrony srodowiska. Opracowanie dokumentacji projektowej zmian z wykorzystaniem
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), skrdconego opisu przedmiotu zaméwienia,
dotyczy w szczegolnosci odwodnienia drogi na odcinku od ul. Jaworzynskiej do mostu na
rzece Kaczawie, budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej i zwigzanych z tym
koniecznych do wykonania zmian w pozostatych branzach. 1.2. przygotowanie,
zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej i statej organizacji ruchu, z ewentualnym
wykorzystaniem przekazanej dokumentacji, 1.3. wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjag: projektem budowlano-
wykonawczym, skréconym opisem przedmiotu zamowienia - zatgcznik nr 11 do niniejszej
instrukcji, przedmiarami jako materiatem pomocniczym oraz opracowang przez
Wykonawce dokumentacje projektowg zmian, w tym m.in: 1.3.1. budowe drogi klasy Z - o
dtugosci ok. 1,3 km obejmujaca: a) budowe i przebudowe jezdni - wykonanie nawierzchni
bitumicznej, b) budowe i przebudowe ciggéw pieszych - wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej, ¢) budowe ciggdw rowerowych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, d)
budowe zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego wraz z wiatami, €)
zagospodarowanie zieleni, w tym m.in. wycinka drzew i realizacja projektu zieleni, f)
zmiane i rozbudowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniach al.
Rzeczypospolitej/Bielanska, ul. Grabskiego/Jaworzynska oraz na skrzyzowaniach
opisanych w wytycznych zawartych w skréconym opisie przedmiotu zamoéwienia, 1.3.2.
budowe trzyprzestowego mostu na rzece Kaczawie, betonowego o konstrukcji sprezonej,
1..3.3 budowe przejscia podziemnego, 1..3.4.budowe przepraw mostowych (4 obiekty) nad
ciekiem Mynowka, 1..3.5.regulacje koryta Mtyndwki z przebudowg muréw oporowych,
1.3.6.budowe parkingéw o nawierzchni z kostki betonowej, 1.3.7.budowe i przebudowe
sieci wodociggowej ( na rzecz LPWIK), 1.3.8.budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej
- odwodnienie pasa drogowego, wraz z budowa zbiornika retencyjnego, separatoréw i
przepompowni, 1.3.9.usuniecie kolizji z siecig kanalizacji sanitarnej, 1.3.10.roboty
elektryczne obejmujace: a)budowe sieci oswietlenia ulicznego, b)budowe stacji
transformatorowej wraz z drogg dojazdows i sieci rozdzielczej, c)budowe zasilania
przepompowni, d)usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi, 1.3.11.
budowe kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej
LEGMAN, 1.3.12. usuniecie kolizji z siecig gazows, teletechniczng, 1.4. zabezpieczenie
nadzoru: 1.4.1. autorskiego w zakresie przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej zmian, 1.4.2. archeologicznego, 1.4.3. geologicznego, 1.4.4. geodezyjnego,
1.4.5. nadzoru saperskiego nad niebezpiecznymi znaleziskami, 1.4.6. innego, niz
wymienione w pkt 1.4.1. - 1.4.5. niezbednego w celu bezpiecznego i prawidtowego
poprowadzenia inwestycji. 1.5 dokonanie ewentualnej optymalizacji - zmian w przyjetych
rozwigzaniach projektowych w dokumentacji z uzyskaniem wszelkich wymaganych
prawem decyzji oraz uzgodnien obejmujgcych: - budowe zbiornika retencyjnego oraz
budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wymagan zawartych w
zalgczonym do siwz programie funkcjonalno - uzytkowym (PFU) - budowe
trzyprzestowego mostu na rzece Kaczawie, betonowego o konstrukcji sprezonej - obiektéw
konstrukcyjnych, - oswietlenia drogowego. 1.6. uwzglednienie i koordynacije prac z
podmiotami wykonujacymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne. 1.7.
uwzglednienie i zorganizowanie prac w sposob zapewniajgcy drozno$¢, dojazd i dostep do



posesji, budynkdw, obiektow uzytecznosci publicznej, ogroddw dziatkowych, punktéw
handlowych lub ustugowych, zapewnienie dojazdu dla pojazdéw uprzywilejowanych np.
pogotowie, straz pozarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczenstwa poprzez np.
zabezpieczenie wykopdw, oznakowanie, kfadki i przejscia itp. 1.8. po zakonczeniu budowy
przywrdcenie istniejgcych drog, wykorzystywanych jako dojazd do budowy, do stanu nie
gorszego niz sprzed rozpoczecia robdt. 1.9 uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych do
realizacji zamoOwienia wraz z przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu z uprawomocnionym
pozwoleniem na uzytkowanie. Pozostate roboty i szczegbtowy opis przedmiotu
zamoOwienia zawarty jest w: Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ( PFU), Wykazie cen,
Skréconym opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji - Rozdziat 4 siwz i projekcie
umowy - Rozdziat 3 siwz dla postepowania na wybor Wykonawcy robdt na stronie
internetowej Zamawiajgcego http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne-
ob/zamowienia-publiczne-w/15526,Przetag nieograniczony.html 1.2 Rozliczenie zadania
inwestycyjnego tj. zakresu rzeczowego i finansowego zrealizowanego przez Wykonawce
robot i jego Podwykonawcdw, w terminie do 30 dni po jego zakonczeniu. 1.3. W zakres
obowigzkow zespotu nadzoru inwestorskiego wchodzg miedzy innymi czynnosci: 1.3.1.
odbywanie co najmniej dwdch wizyt w tygodniu na budowie w godzinach od 8.00 do
15.00-tej a w szczegOlInych przypadkach w ciggu 2 godzin od wezwania przez
Zamawiajacego. 1.3.2. uczestnictwo w przegladach min. 2 razy w roku, w okresie trwania
rekojmi - 10 lat od daty odbioru koricowego i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot
budowlanych. 1.3.3. wykonywanie zleconych prac z nalezytg starannoscig zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego - ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013r. , poz.1409 - ze zmianami), z ktorego wynika zakres
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego. 1.3.4.ykonywanie zleconych prac z
nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej. 1.4 Pozostaty zakres obowigzkdw zespotu nadzoru inwestorskiego okreslaja
miedzy innymi czynnosci: 1.4.1 zapoznanie sie z dokumentacjg budowlano-wykonawcza
oraz przedstawienie inwestorowi opinii co do jej kompletnosci i jakoSci oraz ewentualnych
wad i niedokfadnosci, 1.4.2. zapoznanie si¢ z umowami 0 wykonawstwo robdt,
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i Sciste przestrzeganie ich postanowien, w
szczegollnosci w zakresie przejsciowych odbioréw prac i ptatnosci, 1.4.3.sprawdzenie placu
budowy, ustalenie usytuowania punktéw niwelacyjnych, jego granic oraz wytyczenia
obiektéw budowlanych, 1.4.4.sprawdzenie czy nie wystepujg kolizje pomiedzy
prowadzonymi robotami budowlanymi a istniejgcym uzbrojeniem dziatek budowlanych i
terendw przylegtych wraz propozycjg ich usuniecia, 1.4.5.uczestniczenie w przekazaniu
placu budowy wykonawcy robét, 1.4.6.przestrzeganie zasady, aby w trakcie realizacji robot
budowlanych nie naruszono interesdw 0s6b trzecich, 1.4.7.kontrola budowy pod wzgledem
jej zgodnosci z dokumentacja projektowa, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
(zrid), prawem budowlanym, innymi przepisami oraz wiedzg techniczng min 2 razy w
tygodniu- potwierdzanie kazdego pobytu wpisem do dziennika budow, 1.4.8.organizowanie
wszystkich narad koordynacyjnych, rad budowy i komisji technicznych oraz sporzadzanie z
nich protokotow, 1.4.9.w terminie do 7 dni od dnia otrzymania dokumentow do
weryfikacji: 1.4.9.1sprawdzanie i zatwierdzanie wykonania rzeczowego robo6t rozliczanych
na podstawie zapisow w ksigzce obmiaru robdt, sprawdzanie, analizowanie i weryfikacja
zestawien ilosci i wartosci rob6t wg wykazu cen oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt i przekazanie do Wykonawcy, 1.4.9.2.sprawdzenie i przygotowanie
narastajgco zestawienia kosztow wykonanych robo6t w podziale na roboty wykonane przez
Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce i przekazanie do
Zamawiajacego, 1.4.10.przygotowanie pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania
rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a dokumentacjg w terminie do 7 dni od dnia



zatwierdzenia Wykonawcy zakresu wykonanych robét, 1.4.11.kontrolowanie
prawidfowosci prowadzenia dziennika budowy, 1.4.12.kontrolowanie postepu
nadzorowanych robot i zgodnos¢ ich wykonania z terminami okreslonymi w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt, 1.4.13.sprawdzanie i potwierdzanie
protokotow odbioru wykonanych elementow robot pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym, 1.4.14.wspoOtpraca z nadzorem autorskim, wyjasnianie z nim ewentualnych
poprawek i uzupetnien w dokumentacji w przypadku stwierdzenia w niej niedopracowan,
1.4.15.w przypadku niezbednych zmian w rozwigzaniach konstrukcyjnych i
architektonicznych wnioskowanie do inwestora o wprowadzenie tych zmian oraz
rozstrzygnie¢ wraz ze wskazaniem - w uzgodnieniu z nadzorem autorskim - Kierownikowi
budowy sposobu rozwigzania, 1.4.16.nadzér nad wprowadzaniem zmian w dokumentacji
projektowej, w tym zmian nieistotnych w stosunku do rozwigzan zatwierdzonych decyzja
ZRID i ztozenia dokumentacji zmian (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego) na dzien
zakonczenia robot, 1.4.17.sprawdzanie na biezaco sporzadzanego narastajgco i
przedtozonego przez wykonawce rob6t operatu kolaudacyjnego, 1.4.18.sprawdzenie
sporzadzonego i przedtozonego przez wykonawce robét operatu kolaudacyjnego na dzien
zakonczenia robdt i potwierdzenie jego kompletnosci, 1.4.19.sprawdzenie i zaakceptowanie
w terminie 10 dni ewentualnych zmian w przyjetych rozwigzaniach projektowych w
dokumentacji - optymalizacja- przewidzianych w siwz na wybor Wykonawcy robot, w tym
m.in.: 1.4.19.1.konstrukcji no$nej obiektu mostowego MD-2, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje ustroju nosnego obiektu
mostowego MD-2 na konstrukcje zelbetowa, sprezong lub prefabrykowana. Nie dopuszcza
sie zmian ustrojow nosnych konstrukcji obiektéw na konstrukcje zespolone stalowo-
betonowe lub stalowe. Ewentualne zmiany typu ustroju nosnego nalezy potwierdzi¢ petna
analizg statyczno-wytrzymatosciowg zarowno w odniesieniu do ustroju no$nego jak
rowniez do podpdr i elementéw posadowienia., 1.4.19.2. wymiany gruntu nieno$nego po
potwierdzeniu przez Nadzor Geologiczny na grunt nosny jako sposéb wzmocnienia
poditoza gruntowego pod warunkiem wykonania przez Wykonawce robdt analiz
obliczeniowych nosnosci fundamentow oraz wartosci osiadania, 1.4.19.3.szczeg6towych
rozwigzan wraz z obliczeniami optymalizacji obiektow konstrukcyjnych, w tym zmiany
posadowienia przejcia podziemnego PP-1, 1.4.19.4 materiatu prefabrykatow tukowych dla
zaprojektowanych obiektow, ktére powinny zapewni¢ co najmniej rownowazng trwatos¢
konstrukcji; ewentualne zmiany w zakresie ustroju nosnego tychze obiektéw pod
warunkiem, ze Wykonawca potwierdzi zmiane petng analizg statyczno-wytrzymatoSciows
zarobwno w odniesieniu do ustrojéw nosnych jak rowniez do podpor i elementéw
posadowienia, 1.4.19.5 technologii posadowienia podpdr obiektu pod warunkiem
zachowania parametrow nosnosci i trwatosci po wczesniejszej pozytywnej opinii Nadzoru
autorskiego, 1.4.19.6 ustrojow nosnych betonowych prefabrykowanych na konstrukcje
monolityczng pod warunkiem wykonania przez Wykonawce rob6t dla tych elementow
obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych oraz rysunkow zbrojeniowych, 1.4.19.7
prefabrykatow dla konkretnego obiektu, 1.4.19.8 geometrii podp6r mostowych, 1.4.19.9
zamiany paneli Scian oporowych na elementy drobnowymiarowe rowniez stuzacych do
budowy tego rodzaju $cian oporowych, pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, 1.4.19.10 sprawdzenie
parametrow oSwietlenia- zmiana na oprawy typu LED, 1.4.19.11 budowe zbiornika
retencyjnego oraz budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem
wymagan zawartych w zatgczonym do SIWZ na wybdr Wykonawcy robdt programie
funkcjonalno - uzytkowym (PFU). 1.4.20.potwierdzenie zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci wykonanych prac do ich odbioru koricowego wraz z jednoczesnym
przekazaniem zadania inwestycyjnego do uzytkowania z ostateczng decyzjg pozwolenia na



uzytkowanie, 1.4.21.kontrola ptatnosci naleznosci w drugiej i kolejnych faktur
wystawionych przez Wykonawce robot w zakresie prac realizowanych przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, 1.4.22.kontrola i potwierdzanie realizacji
zakresu prac wykonywanych przez Wykonawce robot oraz zgtoszonych przez niego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, zgodnie z umowami na Podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, 1.4.23.kwalifikowanie jakosci i ilosci materiatdw do odzysku lub
utylizacji wg zapiséw w siwz, STWIOR oraz Skroconego opisu przedmiotu zamowienia-
postepowania na wybor Wykonawcy robot, 1.4.24.kontrola i kazdorazowe potwierdzanie
protokotami iloSci materiatdw z odzysku, przekazywanych przez Wykonawce robét do
odzysku lub utylizacji, min. drzewa, humus, frez itp, 1.4.25.kompletowanie protokotow:
robo6t zamiennych, odbioréw technicznych i przegladow, 1.4.26.sprawdzanie miesiecznych
wykazow: wykazu zatrudnionych pracownikdéw na umowe o prace wraz z wykazami
pracownikdéw na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem, sporzgdzanych przez
Wykonawce robdt, 1.4.27.kontrola organizacji ruchu na czas budowy 1 raz w tygodniu i
przekazywanie ww. informacji w formie notatki Zamawiajgcemu..

11.1.5)

|:| przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych

. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajgcych

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV): 71.63.13.00-3, 71.32.20.00-0, 71.32.00.00-7,
71.24.80.00-8.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie:
30.11.2017.

SEKCJA 111 INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5.000,- PLN

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o O udzielenie zamowienia ubiega¢ sie mogg Wykonawcy, ktorzy spetniajg

ponizszy warunek udziatu w postepowaniu: Dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia tj. majg do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany
personel w celu obsadzenia podanych nizej stanowisk: 1) Inspektor nadzoru robot
budowlanych branzy drogowej - koordynator inspektoréw nadzoru: osoba z
uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, wpisana
na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2
ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013r. , poz.1409 - ze
zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody, ktére moga
wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji, ktéra posiada kwalifikacje i
doswiadczenie, polegajgce na tym, ze: a) byla inspektorem nadzoru na 1 zadaniu



polegajacym na: budowie lub przebudowie drogi wraz z uzbrojeniem, ktérej
efektem jest droga klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowy,
o0 kategorii ruchu min. KR4, jezdni o nawierzchni bitumicznej, dlugosci w jednym
ciaggu min. 300m, b) byta projektantem na 1 zadaniu polegajacym na: budowie lub
przebudowie drogi wraz z uzbrojeniem, ktorej efektem jest droga klasy min. Z (w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2013r.,
poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4, jezdni o
nawierzchni bitumicznej, dtugosci w jednym ciggu min. 300m, wraz z
informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania niniejszego zamOwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez niego czynnosci. Inspektor nadzoru robot
budowlanych branzy drogowej bedzie peinit funkcje koordynatora. 2) Inspektor
nadzoru robot elektrycznych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen, wpisana na liste cztonkow izby samorzgdu
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo budowlane z
07.07.1994r.( Dz. U. z 2013r., poz.1409 - ze zmianami) i ubezpieczona od
odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody, ktdre moga wynikna¢ w zwigzku z
wykonywaniem ww. funkcji, ktora posiada kwalifikacje i doSwiadczenie,
polegajace na tym, ze: a) byfa inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegajgcym na:
budowie lub przebudowie os$wietlenia drogowego, w drodze klasy min. Z (w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2013r.,
poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowy dtugosci w jednym ciggu min. 300m,
b) byla projektantem na 1 zadaniu polegajgcym na: budowie lub przebudowie
oSwietlenia drogowego, w drodze klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami) w
terenie zabudowy dtugosci w jednym ciggu min. 300m, wraz z informacjami na
temat jego kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych
do wykonania niniejszego zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez
niego czynnosci. 3) Inspektor nadzoru robdt sanitarnych: osoba z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen, wpisana na liste cztonkdw izby samorzgdu zawodowego zgodnie z
zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013r.,
p0z.1409 - ze zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialno$ci cywilnej za
szkody, ktore moga wynikng¢é w zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji, ktora
posiada kwalifikacje i doSwiadczenie, polegajace na tym, ze: a) byta inspektorem
nadzoru na 1 zadaniu polegajagcym na: budowie przepompowni $ciekéw o
wydajnosci min 4501/s . wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
niniejszego zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez niego czynnosci.
4) Inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych: osoba z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen, wpisana na liste
cztonkow izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy
Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 - z
pOzniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody, ktore mogg wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji. 5)
Inspektor nadzoru rob6t mostowych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w
specjalnosci mostowej bez ograniczen, wpisana na liste cztonkdw izby samorzadu



zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo budowlane z
07.07.1994r. (Dz. U. z 2013r., poz.1409 - ze zmianami) i ubezpieczona od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody, ktdre moga wynikna¢ w zwigzku z
wykonywaniem ww. funkcji ktéra posiada kwalifikacje i doswiadczenie,
polegajace na tym, ze: a) byfa inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegajgcym na:
budowie lub przebudowie wieloprzestowego obiektu mostowego o dtugosci
teoretycznej co najmniej jednego przesta min. 30 m w terenie zabudowy b) byta
projektantem na 1 zadaniu polegajgcym na: budowie lub przebudowie
wieloprzestowego obiektu mostowego o dtugosci teoretycznej co najmniej
jednego przesta min. 30 m w terenie zabudowy wraz z informacjami na temat jego
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania niniejszego zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez niego
czynnosci. Ocena spetnienia warunku wedtug: a) oSwiadczenia Wykonawcy-
zafgcznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcow - Rozdziat 2 siwz oraz b) wykazu
wg wzoru zakgcznik nr 3, 0séb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wg zatgcznika nr 4 do niniejszej instrukcji, oraz: -
dla inspektora nadzoru rob6t budowlanych branzy drogowej - koordynator
inspektorow nadzoru informacji na temat jego kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania niniejszego
zamoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez niego czynnosci zgodnie z pkt
1) litera a) i litera b); - dla inspektora nadzoru robét elektrycznych informacji na
temat jego kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych
do wykonania niniejszego zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez
niego czynnosci zgodnie z pkt 2) litera a) i litera b); - dla inspektora nadzoru robot
sanitarnych informacji na temat jego kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania niniejszego zamdwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez niego czynnosci zgodnie z pkt 3) litera a); - dla
inspektora nadzoru rob6t mostowych informacji na temat jego kwalifikacji
zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
niniejszego zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez niego czynnosci
zgodnie z pkt 4) litera a) i litera b); ¢) oSwiadczenia, ze wskazane w zataczniku nr
3 osoby, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonaniu zamowienia posiadajg ww.
wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994
(Dz. U. z 2013r., poz.1409 - ze zmianami) oraz ze sg wpisane na liste cztonkow
izby samorzgdu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo
budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013r., p0z.1409 - ze zmianami) i
ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére moga wynikng¢ w
zwigzku z wykonywaniem w/w funkcji. Ocena spetnienia w/w warunku dokonana
zostanie zgodnie z formuitg spetnia/nie spetnia. UWAGA: Wszystkie wyzej
wymienione 0soby moga taczy¢ maksymalnie dwie funkcje. Definicje: Droga :
droga zgodnie z definicjg zawarta w art. 4 pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami. Most drogowy: przez
pojecie most drogowy Zamawiajgcy rozumie obiekt stuzacy do zapewnienia
komunikacji drogowej nad przeszkodg wodng. Obiekt mostowy: przez pojecie
obiekt mostowy Zamawiajacy rozumie budowle przeznaczong do
przeprowadzenia drogi nad przeszkodg terenowsg tj. most lub wiadukt lub
estakade. Wykonawcy, ktorzy nie wykazg spetnienia warunkow udziatu w



postepowaniu podlegac¢ bedg wykluczeniu z udziatu w postepowaniu. Oferte

Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkdow, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz o$wiadczenia o spetnianiu warunkoéw udziatu w
postepowaniu nalezy przedtozy¢:

e wykaz o0sOb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja
0 podstawie do dysponowania tymi osobami;

e o0Swiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania
takich uprawnien;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, nalezy przedtozyc:

e 0Swiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkiada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:

« nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skiadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia albo skfadania ofert;

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o



dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skiadania
ofert;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

1. Formularz oferty wg zatgczonego druku Rozdziatu Nr 1 specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia. 2. O$wiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp wg zatgcznika nr 1 do Instrukcji dla
Wykonawcow- Rozdziat Nr 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. 3.
Oswiadczenie, ze osoby wykazane w zataczniku nr 3 do Instrukcji dla Wykonawcow -
Rozdziat 2 siwz, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia, posiadajg wymagane
kwalifikacja zawodowe i doSwiadczenie. 4. OSwiadczenie Wykonawcy - wskazanie czesci
zamoOwienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom - wg wzoru zalgcznika nr 4 do
Instrukcji dla Wykonawcow - Rozdziat 2 siwz. 5. OSwiadczenie Wykonawcy na przyjecie
warunkow zmian w umowie - wg zatgcznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcéw -
Rozdziat 2 siwz. 6. Wypetniong umowe wg Rozdziatu Nr 3 - wypetnienie i akceptacja
umowy nie stanowi zobowigzan prawnych ze strony Zamawiajacego. 7. W przypadku
Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia petnomocnictwo, w
ktorym Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia ustanowig i wskaza
Zamawiajgcemu petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowanie w postepowaniu i zawarcie umowy w sprawie
zamdwienia publicznego. Petnomocnictwo bedzie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania i podpisywania o$wiadczen w imieniu Wykonawcow zgodnie z
dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodnosSci wpisu ze stanem faktycznym
Wykonawcy kazdy Wykonawca musi ztozy¢é dokumenty sporzadzone przez jego wiasciwy
organ, a uprawniajgcy dang osobe lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i
podpisywania o$wiadczen w imieniu Wykonawcéw. 8. Jezeli Wykonawca, zgodnie z art.
26 ust 2b ustawy Pzp w zakresie warunkéw okreslonych w pkt. 13 Instrukcji dla
Wykonawcow - Rozdziat 2 siwz polegat bedzie na osobach zdolInych do wykonania
zamdwienia innych podmiotow, a podmioty te beda braty udziat w realizacji czesci
zamoOwienia, podmioty te - kazdy z podmiotéw- musi przedstawic - zatgczy¢ do oferty
o$wiadczenie i dokumenty okre$lone w pkt. 15 Instrukcji dla Wykonawcow - Rozdziat 2
siwz tj: 8.1. oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamdwienia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2a ustawy Pzp- wg wzoru zatgcznika nr 2 do
Instrukcji dla Wykonawcow - Rozdziat 2 siwz. 8.2 aktualny odpis z wiasciwego rejestru,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert, a w stosunku do 0séb fizycznych
o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp. 9. Dowdd wptacenia/wniesienia
wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.

1IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1VV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem
zamOwienia:

. 1-Cena-90
. 2 - Termin pfatnosci - 10



1V.2.2)

|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktdrej bedzie prowadzona:
1V.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zgodnie z zapisami zatgcznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - zatgcznik nr 6 do
Instrukcji dla Wykonawcow- Rozdziat 2 siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1VV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkdéw zamowienia: www.um.bip.legnica.eu

Specyfikacje istotnych warunkow zamdwienia mozna uzyskac¢ pod adresem: Urzad
Miasta Legnica, Plac Stowianski 7 , pokoj nr 22- Referat Zamowien Publicznych.

1V.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub
ofert: 01.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8 , pokoj
nr 208..

1VV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert).

IVV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w
przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢
przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie



