

Legnica: Wykonanie uzupełniających robót budowlanych polegających na budowie ul. Boiskowej i części ul. Mylińskiej oraz dokończeniu przebudowy ul. Handlowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy
Numer ogłoszenia: 526S - 2017; data zamieszczenia: 09.02.2017
OG/ OSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, pl. Święski 8, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115, strona internetowa www.um.bip.legnica.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie uzupełniających robót budowlanych polegających na budowie ul. Boiskowej i części ul. Mylińskiej oraz dokończeniu przebudowy ul. Handlowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym do zamówienia pn. Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z sieci TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, które zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniące dotyczy robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniące obejmuje budowę dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym ul. Boiskowej i części ul. Mylińskiej oraz dokończenie przebudowy ul. Handlowej. Zamówienie uzupełniące: 1. uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 - z późn. zm), 2. uzasadnienie faktyczne: a) roboty uzupełniące przewidziano w umowie nr IM.272.247.1U.2014 zawartej w dniu 28.02.2014r. na podstawie zamówienia publicznego nr IM.RZP.271.247.31.2013 (przetarg nieograniczony) pomiędzy Gminą Legnica a Skanska S.A., 01-518 Warszawa na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z sieci TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, cyt. § 13 ust. 7. Roboty uzupełniące, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a których zakres nie przekracza 20 % podstawowego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, wycenionych w oparciu o ryczałtowe wartości jednostkowe robót wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót (w kosztorysie ofertowym); b) Przedmiot zamówienia uzupełniącego jest zgodny z

przedmiotem zamówienia podstawowego, od daty udzielenia zamówienia podstawowego nie upływa 3 lata, zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu przedmiotu zamówienia podstawowego oraz zostaje udzielone dotychczasowemu Wykonawcy. Celem zamówienia podstawowego jest realizowana w oparciu o Decyzję Nr 690/2013 z dnia 09.12.2013r. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz niniejsze zamówienie uzupełniające realizowane będzie w oparciu o ww. Decyzję Nr 690/2013 z dnia 09.12.2013r. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej); c) również w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013/S 237 - 411249 z 6.12.2013 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączenia z sieci TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyskiej; d) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający przewidział zastrzeżenie o udzieleniu zamówienia uzupełniających - max. do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego wyniosła 41 992 813,41 PLN netto. Wartość pierwszego poprzedniego udzielonego w dniu 20.06.2016r. (ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 2016/S 106-188943 z dnia 01.06.2016r.) zamówienia uzupełniającego wyniosła 1 264 835,86 PLN netto (tj. 3,01% wartości zamówienia podstawowego). Planowana wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego wynosi 6 596 081,51 PLN netto, w tym: 1) budowa ul. Boiskowej i części ul. Mylińskiej w wysokości 5 739 208,52 PLN netto (13,67% wartości zamówienia podstawowego); 2) dokończenie przebudowy ul. Handlowej w wysokości 856 872,99 PLN netto (2,04% wartości zamówienia podstawowego) - stanowi będzie zwiększenie zamówienia uzupełniającego udzielonego w 2016r. do wartości 2 121 708,85 PLN netto (tj. do 5,05% wartości zamówienia podstawowego). / łączna wartość zamówień uzupełniających udzielonego i planowanych do udzielenia wynosi 7 860 917,37 PLN netto, tj. 18,72% wartości zamówienia podstawowego i nie przekracza 20 % wartości zamówienia podstawowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-0, 45.23.13.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

warunkami określonymi w dyrektywie: tak Zamówienie uzupełniające: 1. uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 - z późn. zm), 2. uzasadnienie faktyczne: a) roboty uzupełniające przewidziano w umowie nr IM.272.247.1U.2014 zawartej w dniu 28.02.2014r. na podstawie zamówienia publicznego nr IM.RZP.271.247.31.2013 (przetarg nieograniczony) pomiędzy Gminą Legnica a Skanska S.A., 01-518 Warszawa na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączenia z sieci TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyskiej, cyt. § 13 ust. 7. Roboty uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a których zakres nie przekracza 20 % podstawowego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać

na dodatkowe zamówienie Zamawiaj cego udzielone z wolnej r ki, wycenionych w oparciu o ryczałowe warto ci jednostkowe robót wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót (w kosztorysie ofertowym); b) Przedmiot zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, od daty udzielenia zamówienia podstawowego nie upływa 3 lata, zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu przedmiotu zamówienia podstawowego oraz zostaje udzielone dotychczasowemu Wykonawcy. Czynności zamówienia podstawowego jest realizowana w oparciu o Decyzję Nr 690/2013 z dnia 09.12.2013r. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz niniejsze zamówienie uzupełniające realizowane będzie w oparciu o ww. Decyzję Nr 690/2013 z dnia 09.12.2013r. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej); c) również w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013/S 237 - 411249 z 6.12.2013 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączenia z sieci TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworskiej; d) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający przewidział zastrzeżenie o udzieleniu zamówienia uzupełniających - max. do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego wyniosła 41 992 813,41 PLN netto. Wartość pierwszego-poprzedniego udzielonego w dniu 20.06.2016r. (ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 2016/S 106-188943 z dnia 01.06.2016r.) zamówienia uzupełniającego wyniosła 1 264 835,86 PLN netto (tj. 3,01% wartości zamówienia podstawowego). Planowana wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego wynosi 6 596 081,51 PLN netto, w tym: 1) budowa ul. Boiskowej i części ul. Mylińskiej w wysokości 5 739 208,52 PLN netto (13,67% wartości zamówienia podstawowego); 2) dokończenie przebudowy ul. Handlowej w wysokości 856 872,99 PLN netto (2,04% wartości zamówienia podstawowego) - stanowi będzie zwiększenie zamówienia uzupełniającego udzielonego w 2016r. do wartości 2 121 708,85 PLN netto (tj. do 5,05% wartości zamówienia podstawowego)./ łączna wartość zamówień uzupełniających udzielonego i planowanych do udzielenia wynosi 7 860 917,37 PLN netto, tj. 18,72% wartości zamówienia podstawowego i nie przekracza 20 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.