

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji kablowej wraz z montażem kabla światłowodowego miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Parku Bielańskim", w ramach zadania „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – z późn. zm), oraz pkt VII ppkt 5 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowieź):

**Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie i zmianę zapisu projektu umowy:

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: **za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy powyżej terminu określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 7% wynagrodzenia umownego brutto.**

**Opierając się na PZP Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień**

**Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.**

Proszę o zmianę zapisu: "**za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy powyżej terminu określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 7% wynagrodzenia umownego brutto**".

Przy wszystkich podobnych zamówieniach kary za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy nigdy nie są tak wysokie, zaś za dzień opóźnienia nalicza się najczęściej 0,1% wynagrodzenia umownego brutto co stanowi 0,7% za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy – Rozdział 3 siwz. Powyższa wysokość kary jest proporcjonalna i adekwatna do terminu realizacji zamówienia.**

*Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

  
z urz. Prezydenta Miasta  
**Ryszard Bialek**  
(Pełnomocnik Prezydenta ds. inwestycji,  
Planowania Przestrzennego  
i Gospodarki Nieruchomościami)