Zalacznik nr 9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE
Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski Zzywiotowej, przed ktorymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robot wynikajgce z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

c) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2) i 3)
ustawy Pzp,

e) zmiana finansowania robdt zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych
Srodkow uzyskanych z zewnatrz,

f) opdznienie w uzyskaniu decyzji z wtasciwych organéw z przyczyn dotyczacych organu ja
wydajgcego,

g) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

h) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

2. Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robot wynikajgca z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) wykonanie prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

c) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

d) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

3. Zmiana wartosci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkow finansowych, ich zwigkszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy
nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotac;ji, pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robdt wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2) i 3)
ustawy Pzp,

f)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

4. Inne:

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony Zamawiajgcego,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

¢) zmiany w dokumentacji projektowej,

d) zmiany o0sdb reprezentujgcych strony,

e) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany adresowe ktoérejkolwiek ze stron umowy,

g) oczywiste omyiki pisarskie.

5. Z powodu istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

7. Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrze, kitére nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8. Z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyng¢ na zmiane termindw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.
Strony z powodow, jakie mogg wptywacé na zmiany termindw wykonania robét, wytgczajg niedogodnosci zwigzane
z pogoda, typowa dla okresu wykonania rob6t w miejscu budowy.
Warunkiem dokonania zmian postanowieh umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Wybér Wykonawcy zadania: ,,Przetozenie ujsciowego odcinka rowu K-11 powyzej
obwodnicy m. Legnica”.



