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ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

UMOWA NI oo
zawarta na podstawie zamoOwienia publiCzNego NI ......ccccccvveciiiiieiiciiinee s

dNiU oo, w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta

umowa 0 nastepujacejiascic .

§1

1. Zamawiajacy zlecq a Wykonawca przy;mu;e do wykonanla dostawe wraz z montazem i przekazamem
do uzytkowania 5easts
w Legnicy w ramach zadania mwestycyjnego p.n. ,,Ogramczeme n|sk|ej em|SJ| transportowej
w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobuséw miejskich na potrzeby transportu
zbiorowego wraz z rozbudowg systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”. Zadanie
wspoffinansowane ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnos$laskiego 2014-2020.

2. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie szczegdlowego opisu przedmiotu
zamowienia — zal. nr 10 SIWZ oraz zgtoszen z dn. 25.07.2016r. budowy obiektow lub wykonania roboét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe i zatwierdzonej dokumentacji.

3. Przedmiot umowy obejmuje m. innymi:

a) wbudowanie 5 szt. Tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej w ciggu al. Jozefa Pitsudskiego,
zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjg dla kazdej z Tablic: projektem
budowlano-wykonawczym, opisem przedmiotu zamOwienia, przedmiarami jako materiatem
pomochiczym zatgczonymi do SIWZ, projektem odbudowy nawierzchni, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej,

b) wykonanie linii kablowych niskiego napiecia zasilajgcych ww. tablice,

c) wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecig Swiattowodows i przytgcza do sieci LEGMAN,

d) odtworzenie nawierzchni,

€) przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

f)  uruchomienie tablic w systemie,

g) szkolenia z eksploatacji i konfiguracji tablic DIP.

4. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

5. Szczegotowy zakres rzeczowy prac zawarty jest w Rozdziatach 4 i 5 zat. nr 10 — Opis przedmiotu
zamowienia Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ), stanowigcych integralng czes¢
umowy.
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§2

Przedmiotem odbioru jest:

1)
2)

a) odbidr czesciowy kazdej z pieciu talic Dynamicznej Informacji Przystankowej,
b) odbiér korcowy catego zadania.

8§83
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do ............cceeeen. (max. do 28.09.2018r.) — kryterium.

Termin ten obejmuje caly zakres prac okreslony w 81 ust. 3 umowy oraz w zat. nr 10 — opisie przedmiotu
zamobwienia.

8§84
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zamoOwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD).
Oferta Wykonawcy — oryginat stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.

8§85

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy - protokolarnie z udziatlem
Uzytkownika — Zarzadu Drog Miejskich, Wydziatu Infrastruktury Komunalnej, MPK w Legnicy oraz
Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy: oryginat Projektu budowlano—
wykonawczego z oswiadczeniem o kompletnosci dokumentacji -1 egz., Specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru robét branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej — 1 egz., oryginat Projektu odbudowy
nawierzchni — 1 egz., a takze dziennik budowy =z kserokopig zgloszen budowy obiektéw
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

86
Zamawiajgcy wskaze inspektora nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. jt. 2017 poz. 1332 ze zm.).
Zamawiajgcy wyznacza jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Magdalene
Dunidziak - podinspektora Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, tel. 76 72 12 326.

nr uprawnien budowlanyCh ..........ccccoooiiiie i ytel kom. .,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisane os$wiadczenia o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy, nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy.

Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy wymaga wprowadzenia zapisem
w dzienniku budowy.

87
Wykonawca doprowadzi/zabezpieczy wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie
do potrzeb budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode
i energie oraz koszty oznakowania budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzgdzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatéw
kolaudacyjnych, o ktérych mowa w 8 12 pkt.5i 6 wraz z kosztami uzyskania dokumentow niezbednych
do skompletowania tych operatow.
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88
Wykonawca zapoznat sie z dokumentacjg powykonawczg systemu integracji ZSZRiTP, podsystemami
DIP, zalgczonymi do SIWZ i realizujac zamodwienie nie naruszy warunkOw gwarancji udzielonej dla ww.
systemu.
Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania prac do przestrzegania przepisoOw ustawy z dnia
7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. jt. 2017 poz. 1332 ze zm.), w tym do sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy, o ile bedzie wymagane, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
uwzgledniajgcego specyfike robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢
warunki bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone
sg prace.
Wszystkie prace budowlane nalezy realizowa¢ w spos6b niepowodujgcy zagrozenh dla osob trzecich.
W czasie realizacji prac Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, w tym dojscia do posesji, obiektow uzytecznosci publicznej oraz bedzie usuwat
wszelkie zbedne urzgdzenia pomocnicze, odpady | Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
"Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drog, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pézniej niz na 7
dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wlasny koszt w zakresie realizowanych prac, jest
zobowigzany podejmowaé wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki
budowlanej oraz aktualnymi okoliczno$ciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle
i urzadzenia sasiadujgce z placem budowy i znajdujgce sie na nich budynki przed oddziatywaniami
wynikajacymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegélnosci przed hatasem, kurzem,
btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zwolni Zamawiajacego z
obowigzku Swiadczen z tytutu szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce komukolwiek w zwigzku z
wykonywaniem umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia, powstate
w zwigzku z wykonywaniem prac bedacych przedmiotem umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania prac
w godzinach 20% — 6%,
Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego
terminu umownego stanowi konsekwencje:
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
z powodu sity wyzszej.
Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. Stanowi wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
O wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyngé na zmiane terminédw wykonania winien jest
poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy. Strona, ktéra
wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony w zatgczniku nr 6 — zmiany umowy,
zobowigzana jest do do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wykaz zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode,, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym podczas odbioru prac.

3
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16. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie
danych podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej, wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

89

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytulu szkdd, ktére moga zaistniec¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy umowe lub umowy ubezpieczenia
od ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy oraz do terminowego optacenia naleznych
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

1) rob6t, obiektéw, budowli, urzadzenn oraz mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robo6t - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych
pracownikdw i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji lub rekojmi
az do sporzadzenia protokotu usuniecia tych wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
obejmujg uszkodzenie ciata, Smieré, szkode w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajgcego
lub 0s6b trzecich.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

oryginat polis ubezpieczeniowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez

Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce.

4. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego prac Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.

§10

1. Wykonawca prac ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasciwg jakos¢ prac oraz zgodnosS¢ z projektem
i przepisami. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z
opisem przedmiotu zaméwienia — zat. nr 10 SIWZ, z projektem i zasadami wiedzy techniczne;.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wtasnym zakresie
materiatow.

3. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania jakosci prac wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, atakze
do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t, bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg i obowigzujgcymi
przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru prac, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢
te badania. W przypadku odmowy wykonania badar Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZ wykonanie prac jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZ wykonanie prac sg zgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

9. Zastosowane przez Wykonawce systemy musza by¢ kompatybilne lub zosta¢ dostosowane poprzez
oprogramowanie do systemu obecnie eksploatowanego przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
4
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eksploatuje system wymiany danych za posrednictwem WiFi z punktem zbierania danych na terenie
zajezdni MPK i oprogramowaniem MUNICOM firmy PZI TARAN Sp. z o. 0. z siedzibg w 39-300
Mielec ul. Traugutta 7. System ten réwnoczes$nie aktualizuje baze rozktadéw jazdy w
autokomputerach SRG — 4000P firmy R&G PLUS Sp. z 0. o.

10. Wykonawca zapoznat sie z istniejgcym i funkcjonujacym systemem poktadowym autobuséw MPK
oraz o$wiadcza, ze zapewni kompatybilnos¢ wbudowanego systemu zgodnie z ww.
postanowieniami.

11. Wigczenie tablic do istniejacego podsystemu informacji pasazerskiej ZSZRiTP wymaga udziatu
przedstawiciela jego wykonawcy i potwierdzenia prawidtowosci wykonania prac w systemie.

§11
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy prac:

b) Pozostaly zakres prac Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw - wykazanych w zatgczniku nr 5 do
Jnstrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz. Odnosi sie to w szczegdlnosci do robét specjalistycznych, do ktérych
wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego — Zatgcznik nr 4 do umowy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
zawady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach
okreslonych w ustawie prawo zamoéwien publicznych,

c) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za zakres prac
wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego za ten zakres
prac w niniejszej umowie.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac wykonanych
przez Podwykonawce.

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

. Umowa z Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegolnosci zakres prac powierzonych Podwykonawcy,
terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem
umowy o0 podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamodwienia okresSlonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej
zmian.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie,
Ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

Projekt pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobuséw miejskich na potrzeby transportu
zbiorowego wraz z rozbudowag systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”
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10.Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe lub zmiany do niej.

11.Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy, wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000 zt.

12.Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

13.Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez Podwykonawcow kazdorazowo dokona
przelewu wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego w formie pisemnej na osoby trzecie fj.

Podwykonawcéw. Do kazdej faktury obejmujgcej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca zatgczy cesje

wierzytelnosci na Podwykonawcow wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie

dokona cesji na Podwykonawcéw, jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego jemu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w

uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzerh Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o

podwykonawstwo.

14.Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

i Zamawiajacego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

15.Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych
przez Wykonawce.

16.Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegélnych podwykonawcow w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie
ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

17.W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie umieszcza¢ nastepujgce
postanowienia:

a) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do dostaw, robét budowlanych i ustug, jakie majg zostaé wykonane przez takiego
Podwykonawce; wymagane jest oSwiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznat sie z trescig
umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia,

b) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu lub w jakikolwiek inny
sposOb nie obcigzy prawami 0sob trzecich zadnej czesci dostaw, robot budowlanych ani ustug,

C) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy wynikajgce z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy nie moga zostac¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

18.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
prace w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

§12
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:
1. Prowadzenie dziennika budowy wraz z pozostatymi dokumentami budowy, zgodnie ze STWiIORB.

2. Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru rob6t zanikowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest

6
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na swoj koszt odkry¢ prace lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, nastepnie przywrécic
prace do stanu poprzedniego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego 0 zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do prac.
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

Sporzadzanie i ztozenie operatow kolaudacyjnych w dwoch egzemplarzach, w tym jeden oryginat,
jedna kopia, na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego, zawierajgcego miedzy innymi
protokoty badan i sprawdzen oraz dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw, Swiadczace
o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze
materialy te zostaly wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD.

Przejecie terenu prac od Zamawiajgcego i Uzytkownika.

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prac.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie prac na wiasny koszt.

. Zapewnienie na wiasny koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania, zgodnie ze

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru prac.

. Wykonawca tak skonfiguruje Tablice DIP, aby tgczyta sie z systemem centralnym potgczonym

z autobusami (GPS) poprzez aktualnie zamontowany w nich komputer pokiadowy. Potaczenie z
autobusem pozwoli na wysSwietlenie komunikatbw o numerze linii i czasie przyjazdu.
Tablice muszg wspétpracowaé z istniejgcym systemem zamontowanym w legnickich autobusach
MPK oraz nie moga zaktécac ich komunikatéw. W sytuacji braku potgczenia z systemem centralnym
(awarie sieci GSM i inne), tablice powinny posiada¢ zainstalowany Rozktad Jazdy off line i wg niego
wyswietla¢ dane, tzw."dane rozktadowe".
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia prac, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, skladowania
lub utylizacji tacznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.
Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujacych
ustaw:

. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017.519 -jt. z p6zn. zm.),
. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.21 jt. z p6zn. zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie prac, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania prac
lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze ukonczone przez niego prace sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane;

Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prac i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac;

Dbanie o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt

7
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;

23. Kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

24. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania prac
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

25. Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci.

§13

1. W okresie obowigzywania Umowy, a takze po odstgpieniu od niej, jej wygasnieciu, rozwigzaniu lub
stwierdzeniu jej niewaznosci, Strony zobowigzujg sie do zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich
niepodlegajacych udostepnianiu na podstawie ustawy o dostepie do informacji publicznej, informacji
(pisemnych i ustnych) organizacyjnych, handlowych, technologicznych i technicznych, dotyczgcych
Stron oraz ich dziatalnoSci.

2. Po zakonczeniu obowigzywania Umowy albo po odstapieniu od niej, jej wygasnieciu, rozwigzaniu
lub stwierdzeniu jej niewaznosci, Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie zniszczy¢ wszystkie
dokumenty i materialy dotyczace tajemnicy Zamawiajgcego, jakie otrzymat, sporzadzit, opracowat
lub zebrat w trakcie realizowania Umowy.

3. Obowigzki Wykonawcy okreSlone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczg
w szczegoélnosci wszelkich informacji uzyskanych w wyniku udzielenia przez Zamawiajgcego
konsultacji, wyjasnien i informacji oraz prowadzonych dziatarn w ramach realizacji Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania polityki bezpieczenstwa Zamawiajgcego oraz do
zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci
dotyczacych  infrastruktury  teleinformatycznej,  stosowanych  zabezpieczenn i procedur
bezpieczenstwa.

5. Kazda ze Stron zobowigzuje sie traktowac¢ jako poufne informacje, ktére zostang okreslone przez
ktorgkolwiek ze Stron jako poufne i ktérych zrodiem uzyskania jest druga Strona, a uzyskane zostaty
od niej w formie ustnej, pisemnej, graficznej lub zawartej na nosnikach formie elektronicznej,
w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zapewnia, ze jest uprawniony do udzielania zgody na korzystanie z oprogramowania
wykorzystywanego do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Dysponowanie oprogramowaniem przez Wykonawce nie narusza w zaden sposOb praw 0s6b trze-
cich.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym ewentualne odszkodowanie w przypadku naruszenia
praw 0s06b trzecich z winy Wykonawcy zwigzanych z prawami do oprogramowania wykorzystywane-
go do realizacji przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze nie narusza w zaden inny sposob praw oséb trzecich.

8§14
1. Strony ustalajag, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe na
kwote brutto .........cccceeeeeeeeenn, Zh (Stownie: ZEOtYCh: ......eieeieei

w tym podatek Vat .................... Zh (Stownie ZIOtYCh: ... ).

2. prace dodatkowe wykonawca wykona na zlecenie Zamawiajgcego o ile spetnione zostang warunki
okreslone w art. 144 Pzp.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczacej podatku VAT,
jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedaca
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elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany whniosek
Wykonawcy w drodze aneksu do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili sktadania oferty nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztu prac.

5. W razie rozwigzania umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca, wysokos¢
wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnego stwierdzenia
zaawansowania prac i wykazu cen. Tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzona
narastajaco w oparciu o Wykaz cen i protokét zaawansowania prac beda stanowi¢ podstawe do
rozliczenia naleznosci Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONQWCY: .....cccooiiiiiiiiiiiiiieie e

7. Wytacza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy od
Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamdéwienia publicznego z wytgczeniem 815 ust.3

§15

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za prace budowlane moze sie odbywa¢ fakturami czesciowymi
do wysokosci 80% wartosci umowy, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.

2. Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét odbioru czesci
prac nadajgcych sie do uzytkowania, sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy oraz
przedstawiciela Uzytkownika — ZDM w Legnicy.

3. Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez Podwykonawcéw kazdorazowo dokona
przelewu wierzytelnosci przystugujgcych mu od Zamawiajacego w formie pisemnej na osoby trzecie tj.
Podwykonawcéw. Do kazdej faktury obejmujacej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca zatgczy
cesje wierzytelnosci na Podwykonawcéw wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca
nie dokona cesji na Podwykonawcéw, jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego jemu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzenn Podwykonawcow wynikajacych
z Umoéw o podwykonawstwo.

4. Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koricowg po zakornczeniu wszystkich prac objetych umowg
na podstawie protokotu odbioru koricowego i kompletnego operatu kolaudacyjnego. W przypadku
wykonywania prac przy udziale podwykonawcow wraz z wystawieniem faktury koncowej Wykonawca
zlozy pisemne oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom zostaty
zaptacone.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur czesciowych w terminie do 14 dni od daty ich doreczenia
wraz dokumentami rozliczeniowymi a faktury kohcowej w terminie do 14 dni dni liczac od daty jej
doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

6. Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu
z konta Zamawiajacego Na KONLO WYKONAWCY ..........uuuiiiiiiiiiiiai ittt e e sab et ae e e e e e

7. Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.

8§16
W razie op6znienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych
odsetek za opOznienie.

§17
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
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2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)

1)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto jak w § 14 ust. 1 za kazdy dzieh opOznienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranciji
za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto jak w 8 14 ust. 1 za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto jak w § 14 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto 8 14 ust.1 za kazdy dzien przerwy,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto jak w § 14 ust. 1,

za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcéw i dopuszczenie do wykonywania przez
nich prac w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto jak w § 14 ust. 1,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub
Dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto jak w 8 14 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony
do akceptacji projekt Umowy,

za nieterminowe (zgodnie z ustawg pzp) przediozenie Zamawiajgcemu do akceptacji projektu
Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto jak w
§ 14 ust. 1, za kazdy przypadek,

za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany o roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczaittowego brutto jak w § 14 ust. 1,
za kazdg nieprzedtozona kopie umowy,

za nieterminowe (zgodnie z ustawg pzp) przediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii
jej zmiany o roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ryczalttowego brutto jak w 8§ 14 ust. 1, za kazdy przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto jak w 8 14 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy w tym
zakresie,

z tytulu zwloki w przystapieniu do napraw gwarancyjnych — w wysokosci 1% wartosci
uszkodzonego DIPa (warto$¢ okreslona wg wykazu cen) dziennie.

2) Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattoweo brutto jak w 8§ 14 ust.1, za wyjgtkiem
sytuacji wynikajacej z art. 145 ustawy prawo zamdéwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych =z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

§18

Kierownik budowy zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru kohcowego wpisem w dzienniku

budowy, potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie do 3 dni od daty dokonania
wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O
terminie osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego dotgczajgc kserokopie wpisu z dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
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3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
b) zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.
6. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu wykonanych prac przed uplywem terminu rekojmi badz
gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji.
7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy.

§19

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi
i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi nastepowac
bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej.

2. Okres rekojmi i gwarancji wynosi 5 lat liczac od daty koncowego odbioru prac. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu kohcowego odbioru
robét.

3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, o0s6b
reprezentujacych Wykonawce, o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, o wszczeciu
postepowania ukladowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci
Wykonawcy.

4. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Zamawiajgcy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujacych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika — ZDM w Legnicy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zakupiony sprzet jest objety bezptatna gwarancjg w okresie i na warunkach
ustalonych w zatgczniku nr 6 do niniejszej umowy. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji
Wykonawca, z uwagi na obowigzki gwaranta dostarczy Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz
wolng od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawione;.

7. Jezeli przeprowadzenie napraw gwarancyjnych na miejscu lokalizacji DIP jest niemozliwe lub utrudnione
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w szczegolnosci koszty transportu oraz ubezpieczenia sprzetu
wynikajace z koniecznosci wykonania napraw gwarancyjnych na miejscu lokalizacji DIP.

8. Wykonawca oswiadcza, ze czas reakcji serwisu na zgtoszenie uszkodzenia oraz czas naprawy sprzetu
ustala sie:

a) czas reakcji na zgtoszenie awarii do 2 dni roboczych,
b) czas naprawy do 10 dni roboczych od zgtoszenia awarii,
na adres e-mail WYKONawCy ..........ccooeiiiiiiiiii i e e,

9. Jezeli czas naprawy gwarancyjnej przekracza liczbe dni ustalong w 819 ust. 8 niniejszej umowy (liczgc

od daty przystgpienia do napraw gwarancyjnych), Wykonawca najp6zniej w nastepnym dniu dostarczy
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do siedziby Zamawiajgcego sprzet zastepczy o parametrach nie gorszych niz wskazane w tresci Oferty
ztozonej przez Wykonawce.

10. Jezeli w trakcie uzytkowania sprzetu bedgcego przedmiotem niniejszej umowy w ciggu pierwszego roku
uzytkowania dojdzie do 3 istotnych awarii, Wykonawca wymieni sprzet uszkodzony na nowy.

§20

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto tj. ............ccccceeee. zt na caly okres realizacji umowy w jednej lub kilku formach (nalezy
podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):

- pienigdzu,

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym

ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b wust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Iub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pézniejszej od daty wystawienia
protokotu koricowego odbioru robét. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pdZniejszej od daty protokotu odbioru
usuniecia wad.

2. Zabezpieczenie w pienigdzu zostanie przelane na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium. Wykonawca
przekaze na piSmie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktbrym mowa w ust.1, zostanie zwrécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.

§21

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

a) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez
Wykonawce wniosku o0 ogloszenie upadiosci — w terminie 14 dni od uzyskania tejinformacji przez
Zamawiajacego,

b) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od przekazania terenu bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

¢) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji i po uptywie
7 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy.

2. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
osSwiadczenia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokét inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry bedzie
podstawg do rozliczenia Stron za wykonane prace.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

ktéra odstapita od umowy.
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych niniejszg umowa, jezeli  odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, zaktére Wykonawca
nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwtocznie - a najp6zniej w terminie 30 dni - usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza

przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj doz6r teren budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 3), niniejszego paragrafu
umowy,
§22

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczesnie uwzgledniajac ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczace przepisbw o ochronie
danych osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w przypadku

zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacii

stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z zapisami w

Warunkach zmian w umowie — zatgcznik nr 1 do umowy.

§23
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§24
Do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wkasciwy Sad w Legnicy.

§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§ 26
Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:

1. Zatgcznik nr 1 — Warunki zmian w umowie

2. Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
3. Zalgcznik nr 3 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — ptyta CD

4. Zatgcznik nr 4 — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom

5. Zalgcznik nr 5 — Wykaz Cen

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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