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IM.RZP.271.6.1.51.14.2020
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Wybor Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Zbiorczej Drogi Poludniowej
w Legnicy — Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

W zwigzku z wniesionymi przez Wykonawcg zapytaniami do specyfikacji warunkéw
zamowienia W ww. postepowaniu zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 — tekst jednolity z pézn. zm.) oraz pkt. XVI
Instrukeji dla Wykonawcow” — Rozdzial 2 swz, Zamawiajacy ponizej publikuje zapytania
i odpowiedzi:

Zamawiajacy zapytania ponumerowal kolejno po udzieleniu odpowiedzi na pytania - pismo
Zamawiajgcego IM.RZP.271.6.1.51.14.2020 z dnia 05.11.2021r.— publikacja na stronie internetowej
www.platformazakupowa.pl - ktéra jest $rodkiem komunikacji elektronicznej Zamawiajacego
i stronie internetowej Zamawiajacego www.um.bip.legnica.eu w dniu 05.11.2021r.

Pytanie nr 5:

1. Czy w zwigzku z tym, ze w wytycznych zawartych w tresci SIWZ (STWIORB PRZEBUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ D-01.03.07 oraz STWIORB D.03.02.01 KANALIZACJA
DESZCZOWA) Zamawiajacy wprowadzil istotne ograniczenie materialowe w zakresie rur
ksztaltek, studni, ktére dopuszcza zaoferowanie wykonania przedmiotu zamoéwienia jedynie
w oparciu o materialy wykonane w technologii GRP (co stanowi istotne i nie znajdujace
merytorycznego uzasadnienia, naruszenie zasad uczciwej konkurencji — art. 7 ustawy Pzp),
wykonawcy beda mogli zaproponowaé w treSci swojej oferty zastosowanie innych
~rownowaznych” w rozumieniu przepiséw ustawy Pzp — art. 29 ust 3, rur i ksztaltek
strukturalnych wykonanych np. z PEHD SN8 kN/m’ (co stanowi alternatywg do GRP SN10000N)
o gladkich $cianakch wewnetrznych i zewngtrznych zg z PE EN 13476-2 typ A2 do zastosowan
grawitacyjnych, bez koniecznosci, zbednego w takim wypadku spehnienia wilasciwosci
przewidzianych wylacznie dla materialtow GRP? Dopuszczenie takiego rozwigzania zwigkszy
szezelnos¢ ukladu poprzez zastosowanie uszczelek wielowargowych, mozliwos¢ spawania
estruzyjnego, dodatkowo |Zamawiajacy zyskuje rozwigzanie o dluzszej Zywotnosci lepszej
odpornosci na uderzenia punktowe (GPR jest kruchym materialtem).

2. W zwigzku 2z przyjeta zarowno w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej (KIO)
Jak i w opinii Urzgdu Zaméwien Publicznych, wykladnia tego, iz z naruszeniem zasady uczciwej
konkurencji , wskazanej w art. 29 ust 2 ustawy Pzp, mamy zawsze do czynienia,
gdy Zamawiajacy nie tylko opisuje przedmiot zamdwienia w sposéb wskazujacy na konkretnego
producenta lub konkretny produkt, ale takze gdy okresla on zbyt rygorystycznie wymagania
co do parametréw technicznych przedmiotu zamoéwienia, ktére to ograniczenia nie znajduja
uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiajacego, zwracamy sie (oile Zamawiajacy nie
dopusci do skiadania ofert ,réwnowaznych” odpowiadajac negatywnie na pytanie Nr 1)
z zapytaniem o jednoznaczne uzasadnienie jakie to merytoryczne powody czynig
niedopuszezalnym zaoferowanie rur, ksztaltek strukturalnych z PEHD SN8 o gladkich $ciankach
wewnetrznych i zewnetrznych (system grawitacyjny).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wymagania dotyczace materialow zawarte w STWiORB sa zgodne

z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniem projektu. Opis materiatow

nie wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta, wigc nie stanowi naruszenia zasad uczciwej

konkurencji.

Ponadto w Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdzial 2 swz (IDW) Zamawiajacy zgodnie

z przepisami ustawy Pzp zawarl zapis: dopuszcza/okresla, ze: cyt. .....Jezeli w opisie przedmiotu

zamowienia: w  projektach budowlanych poszczegdlnych branz, projektach wykonawezych

poszczegolnych branz, projekcie zagospodarowania terenu {(BZT), rysunkach,

w  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub przedmiarach robét

wskazano w kolejnosci preferencji: normy krajowe przenoszqce normy europejskie, europejskie oceny

techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy migdzynarodowe, inne systemy referencji tech-
nicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub — w przypadku ich braku —
normy krajowe, krajowe aprobaty techniczne lub krajowe specyfikacje techniczne dotyczgeych



projektowania, wyliczen i realizacji robot budowlanych oraz wykorzystania dostaw lub jakikolwiek
znak towarowy, patent czy pochodzenie- nalezy przyjgé.ze wskazane normy krajowe przenoszgce
normy europejskie, europejskie oceny techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe, inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy
normalizacyjne lub — w przypadku ich braku — normy krajowe, krajowe aprobaty techniczne Iub
krajowe specyfikacje techniczne dotvezgcych projektowania, wyliczen i realizacji robot budowlanych
oraz wykorzystania dostaw [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zaméwien publicznych, uchylajgcg dyrektywe 2004/18/WE
(Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z pozn. zm.)], patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslajg
parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie
oferty w tej czg¢sci przedmiotu zamowienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych nie gorszych niz wymagane przez Zamawiajgcego - tj. rownowazne — art. 101 ust. 4
uPzp, a zapisom powyzszym - kazdemu odniesieniu towarzyszq slowa ,,lub réwnowazne”.

Obowigzek udowodnienia rownowaznosci kazdorazowo lezy po stronie Wykonawcy zgodnie
z art. 101 ust. 5 ww. ustawy Pzp - poprzez zalgczenie do oferty odpowiednich przedmiotowych
srodkéw dowodowych, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta - potwierdzajgce,
ze rownowazne roboty budowlane, dostawy lub uslugi, ktore majg zosta¢ przez niego wykonane,
spelniajqg okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
odpowiednie przedmiotowe srodki dowodowe pod warunkiem, ze dany wykonawca udowodni,
ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spelniajg wymagania, cechy lub
kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia lub wymagania zwigzane z realizacjg
zamowienia...” - pkt III. ppkt 3. IDW.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiajacy posiada zawarte Porozumienie o usunigcie kolizji z Tauron Dystrybucja?
Jezeli tak, to prosimy o jego udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze Porozumienie o usuniecie kolizji z Tauron Dystrybucja zalaczone jest
w dokumentacji — Rozdz.4.PB_0 PROJEKTZAGOSPODAROWANIA 04 DECYZJE WARUNKI
UZGODNIENIA UMOWY_TAURON_WPEC_GAZ. Zamawiajacy ponownie zalacza do niniejszej
odpowiedzi Porozumienie o usunigcie kolizji z Tauron Dystrybucja — zalgcznik nr 1 do niniejszego
pisma.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udzielenie informacji z jakiego materialu jest wykonana istniejagca sie¢ kanalizacji
deszczowej i sanitarnej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze informacje dotyczace materialow istniejacych sieci zostaly wskazane
przez Gestorow sieci. Niemniej jednak Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiardw i
przekopéw kontrolnych, w celu potwierdzenia niezbednych danych dotyczacych istnigjacego
uzbrojenia.

Pytanie nr 8:

Prosze o udostgpnienie rysunkow szczegofowych okreslajacych sposob polaczenia siodtowego oraz
jego rodzaj wskazanego na profilach branzy sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wlaczenia nalezy wykonac¢ za pomoca obejm siodtowych, tj. typowych
ksztaltek systemowych dostosowanych do $rednicy i materialu rurociggu istniejacego
i projektowanego. W przypadku braku technicznej mozliwosci wykonania podiaczenia za pomocg
obejmy dopuszcza sie zastosowanie tréjnika lub studni kanalizacyjnej. Kazdorazowo nalezy ten fakt
uzgodni¢ z wlascicielem sieci oraz Inspektorem nadzoru, po wykonaniu przekopéw kontrolnych.

Pytanie nr 9:

Prosze o uszczegolowienie i udostepnienie rysunku szczegdtowego projektowanego wiaczenia do
kanatu, np. wlaczenie do kanatu KD46 wpustu Wp-21_A, znajdujacego si¢ na profilu podtuznym
Wy_A cz.2. Czy takie wlaczenia do kanatu nalezy traktowac jak polgczenia siodtowe?

Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 8.



Pytanie nr 10:

Czy ul. Okr¢zng mozna w calosci wylaczy¢ z ruchu na czas prowadzenia prac sanitarnych?
Odpowiedz:

Zamawiajacy  informuje, ze decyzja ta — ewentualne wylaczenie ul. Okreznej z ruchu na czas
prowadzenia prac sanitarnych - podjgta moze zosta¢ po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.
Obowigzek przygotowania, zatwierdzenia i wprowadzenia Czasowej Organizacjii Ruchu dla
przebudowy ul. Okreznej od al. Rzeczypospolitej do ul. Bystrej ,spoczywa na Wykonawey - zgodnie
z par. 1 ust. 4 pkt 7 litera b) projektu umowy — Rozdzial 3 swz. Zamawiajacy zalacza zatwierdzong
Czasowa Organizacj¢ Ruchu dla czesci 1 i czgéci 2 — zalgeznik nr 6 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 11:
Czy mozna zastosowa¢ w studniach kanalizacji deszczowej przejécia szczelne stale
z okre$lonym spadkiem i katem bez koniecznosci montazu przejé¢ szczelnych z przegubem kulowym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze przejscia w studniach kanalizacji deszczowej nalezy wyceni¢ zgodnie
z zalaczong dokumentacja - przedmiarami, projektami i STWiOR. W trakcie realizacji

zadania/inwestycji, jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i mozliwe do wykonania,
Zamawiajacy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i projektantem rozwazy mozliwosé zmiany.

Pytanie nr 12:
Whnosimy o udostepnienie analizy potrzeb i wymagan o ktérej mowa w art. 83 Pzp.
Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy SWZ.

Pytanie nr 13:

W zwiazku z informacjg zawartg w pkt 11l SWZ, odnosnie finansowania zadania przez EBI, wnosimy
o przekazanie zawartej pomigdzy EBI a Zamawiajacym oraz o wskazanie wplywu finansowania przez
EBI na finansowanie niniejszego zaméwienia publicznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze postanowienia umowy zawartej miedzy EBI a Miastem Legnica okreslaja
warunki finansowania i sposob rozliczania przedmiotowego zadania dla stron umowy. Warunki
wynikajgce z umowy z EBI  dotyczace tego zadania zostaly zapisane w§ 12 ust. 29-32
1§20 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy - Rozdziat 3 swz.

Pytanie nr 14:
1) Wnosimy o wskazanie na czym bedzie polegaé¢ aktualizacja i urealnienie harmonogramu
o ktorym mowa w pkt Il ppkt 3) (pod slowem _UWAGA™) IDW SWZ.
2) Wnosimy o wskazanie na czym bedzie polegaé aktualizacja harmonogramu o ktérej mowa
w pkt IIT ppkt 4) (pod stowem ,UWAGA™) IDW SWZ.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z przytoczonymi zapisami IDW:
w . 3) Zamawiajqey zastrzega mozliwos¢ aktualizacji i urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych
budzetu Miasta Legnicy i Legnickiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A.(LPWiK S.A.)
w danym roku budzetowym po Uchwaleniu Budzetu lub jego zmiany.
4) Zamawiajqcy zastrzega konieczno$é dokonania aktualizacji harmonogramu przez Wykonawce na dzien

2.

zawarcia umowy... ".
aktualizacja i urealnienie harmonogramu zwigzane jest z wysokoscia srodkéw w budzecie miasta

Legnicy, a co za tym idzie mozliwosciami finansowymi w danym roku budzetowym. Zmiana
platnosci w latach jest realna tylko w granicach mozliwosci finansowych wynikajacych z budzetu
Miasta Legnicy.

Pytanie nr 15:

W zwiazku z trescig pkt VII ppkt 5 IDW SWZ — Przedmiotowe $rodki dowodowe, Wykonawca
wskazuje na naruszenie art. 104 ust. 1 Pzp. Jak wynika z tresci ustawy przedmiotowych srodkow
dowodowych Zamawiajgcy zada w sytuacji gdy mowa o zamdwieniu o szczegdlnych cechach
srodowiskowych, spotecznych lub innych. Zamawiajacy w zaden sposob nie wykazala zadnej
z ww. cech, a co za tym idzie nie moze zada¢ wymienionych w SWZ dokumentéw. Zalacznik nr 8
i Formularz cenowy winny stanowi¢ element oferty, natomiast pozostale zataczniki o ktérych mowa
w ppkt 5 nalezy zlozy¢ na etapie realizacji Umowy. Wnosimy o modyfikacje procedury skiadania
poszczegolnych zalacznikéw i wykreélenie omawianego ppkt 5.



Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 106 i 107 uPzp zada wymienionych w pkt VI ppkt 5
IDW (blednie wpisany przez pytajgcego jako pkt VII) przedmiotowych srodkow dowodowych.

Pytanie nr 16:

Wykonawca podnosi, iz Tabela Il stanowiaca element Zalacznika nr 4, stanowi naruszenie art. 124
pzp. 126 pzp w zw. z par. 9 Rozporzadzenie w przedmiocie Podmiotowych srodkow dowodowych
[...]. jako zwierajacej informacje ktdre nie sg konieczne dla przeprowadzenia postgpowania, jak tez
nie odnosza si¢ do warunku udzialu w postgpowaniu, jak i kryteriow oceny ofert. Ponadto wskazanie
szczegolowego wykazu pracownikow jest wymogiem nadmiernym, albowiem sklad osoby
poszczegdlnych brygad moze ulec zmianie do etapu rozpoczgcia realizacji, ze wzglgdu na zmiany
kadrowe lub odmienny dobdr podwykonawcow. Wskazujemy, ze wymdg na ktdry wskazuje
Zamawiajacy byltby do zaakceptowania dopiero na etapie po podpisaniu Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Tabela III stanowigca element Zalgcznika nr 4, NIE STANOWI
NARUSZENIA art. 124 uPzp ani art. 126 uPzp w zw. z par. 9 Rozporzadzenie w przedmiocie
Podmiotowych srodkéw dowodowych — Zamawiajacy bowiem nie wymaga szczegdlowego wykazu
pracownikow, a jedynie informacji potwierdzajacych spehiania przez Wykonawce wymogu ustawy
Pzp tj. koniecznosci wykazania przez Wykonawce, ze zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, spelnia wymog
zatrudniania na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci tj.:

- wykonywania robdét drogowych,

- wykonywania robot sanitarnych,

- wykonywania robét elektrycznych,

- wykonywanie robdt mostowych.

Opisane czynno$ci wchodzg w zakres prac budowlanych objetych realizacja umowy przedmiotowego
zamOwienia i stanowig wykonywanie pracy, o ktérych mowa w art. 22 § 1 kodeksu pracy poniewaz sa
wykonywane na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawce;

a zapisy IDW, ze:

... Wykonawcea lub Podwykonawca begdzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co najmniej na okres
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy w trakcie tego okresu, zobowigzuje
si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej asoby spelniajgcej powvisze wymagania....”
pozwalajg na zmiany skfadu osobowego poszczego6lnych brygad np. ze wzglgdu na zmiany kadrowe
lub odmienny dobor podwykonawcow lub inne nieprzewidziane przyczyny tj. dowolne ksztaltowanie
przez Wykonawce zasobow kadrowych. Zamawiajgcy zgodnie z wymogiem uPzp okreslil jedynie w
ogloszeniu oraz dokumentach zamdwienia czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Pytanie nr 17:

Wykonawca wskazuje na sprzecznosé zapisu par 3 ust. 1 projektowanych postanowien (dalej: PPU)
umowy z pozostatymi zapisami umownymi. Zgodnie z par 5 ust. | PPU, Zamawiajacy ma 7 dni na
przekazanie terenu budowy, wobec czego moze okazac, iz rozpoczgcie robot zgodnie z trescig

par 3 ust. 1 okaze sie niemozliwe. Wnosimy o zmiang par 3 ust. 1 i wpisanie, iz rozpoczgcie prac
nastgpi po przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w dniu zawarcia umowy Wykonawca ma mozliwos¢ zaciggania
zobowiazan zwigzanych z realizacjg zakresu umowy np. wykonywania prac przygotowawczych,
zawierania uméw z podwykonawcami, dokonania zaméwien materialow.

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 18:

Czy specyfikacja warunkoéw zamowienia o ktérej mowa w par 4 ust. 1 projektowanych postanowien
umowy, zawiera informacje ktdére nie zostaly dotychczas udostgpnione wykonawce, a ktore mogg
mie¢ wplyw na wycen¢ zamowienia? Jezeli tak, wnosimy o przekazanie specyfikacji na etapie
przygotowywania ofert.



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze specyfikacja warunkow zamoéwienia dla przedmiotowego zamowienia
zamieszczona zostala na platformie zakupowej pod nr ID 529493 i stanowi podstawe przygotowania
oferty przez Wykonawce.

Pytanie nr 19:

Wnosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie poprzez utrzymanie terenu budowy
W stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych™ o ktérym mowa w par 6 ust. 4 lit. a
projektowanych postanowien umowy. Proces budowlany w zakresie infrastruktury, z natury generuje
przeszkody ~ komunikacyjne, wobec  czego prosimy o wskazanie jakie  dziatania
w tym zakresie powinien podja¢ Wykonawca, celem wypetnienia obowiazku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w par 8 (blgdnie wpisany przez pytajacego jako par.6) ust. 4 lit. a)
projektowanych postanowien umowy szczegotowo wyjasnil zakres obowigzkéw Wykonawey w tym
zakresie.

Pytanie nr 20:

Wobec faktu, ze w par 6 ust. 4 lit ¢ projektowanych postanowiefi umowy, Zamawiajacy uzyl zwrotu
»1tp.”, wnosimy o wskazanie pozostatych podmiotéw co do ktorych zachodzi obowiazek koordynacji
prac. Czy Wykonawca moze potraktowa¢ wskazany tam zbior jako zbiér zamkniety?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w par 8 (blednie wpisany przez pytajacego jako par.6) ust. 4 lit. c)
projektowanych postanowiern umowy w trakcie/w okresie realizacji zadania nie moze wykluczy¢
koniecznosci wykonywania na terenie przekazanego Placu Budowy konkretnego uzbrojenia przez inne
podmioty w okresie realizacji zadania. Podmioty te oraz ewentualny zakres i obszar prowadzenia prac
zwigzanych z wykonaniem uzbrojenia podziemnego naziemnego i nadziemnego oraz harmonogram
ich realizacji (po jego uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg) moga by¢ znane - ujawnia sie
dopiero na etapie realizacji zadania — patrz odpowiedz na pytanie nr 30 w poprzednim postepowaniu.

Pytanie nr 21:

Wnosimy o zwigkszenie terminu o ktérym mowa w par 6 ust. 7 projektowanych postanowien umowy
do 7 dni, poniewaz termin 3 dniowy, ktéry moze by¢ liczony od piatku, nie pozwoli na zebranie
wszelkich informacji w zakresie zgloszenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w par 8 (blednie wpisany przez pytajacego jako par. 6) ust. 7
projektowanych postanowien umowy pozostawia termin 3 (trzech) dni roboczych bez zmian.

Pytanie nr 22:

W zwigzku z trescia par 10 wust. 7 projektowanych postanowien umowy, wnosimy
o wskazanie pelnego =zakresu badan jakie Wykonawca bedzie zobligowany wykonaé.
W przeciwnym wypadku dojdzie do sytuacji w ktorej Wykonawca nie bedzie mial mozliwosci
wyceny pelnego zakresu zamowienia, co znowu moze prowadzi¢ do nieporéwnywalnosci ofert, chyba,
ze Zamawiajacy zwréci¢ koszt tych badan w przypadku potwierdzenia przez nie wymaganych
parametrow

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w par 10 w ust. 8 projektowanych postanowien umowy opisana jest
procedura wykonania badan o ktérych mowa w ust. 7.

Pytanie nr 23:

W zwigzku z trescig par 11 ust. 6 i 7 projektowanych postanowiefi umowy, wnosimy, celem
przyspieszenia i usprawnienia realizacji, o skrocenie terminu na akceptacje wzoru umowy
z 14 do 7 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zmienia zapis par 11 ust. 7 projektowanych postanowien umowy
z: 7...7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy

o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi
na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowal ten projekt umowy lub jej zmiany....”

na: 7...7. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi
na pismie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowal ten projekt umowy lub jej zmiany....”



Zaktualizowany projekt umowy stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 24:

W zwiazku z trescig par 12 ust. 4 projektowanych postanowief umowy, ze wzgledéw
organizacyjnych, tj. pojawienia si¢ podstawy zgloszenia w pigtek lub przed dniami ustawowo
wolnymi od pracy, o wydtuzenie wskazanego tam terminu z 3 do 7 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zmienia zapis par 12 ust. 4 projektowanych postanowien umowy
Z.... wterminie 3dni ...” na,,... wterminie 3 dni roboczych ...”

Zaktualizowany projekt umowy stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 25:

Wnosimy o wskazanie kim jest ,.Uzytkownik™ o ktorym mowa w par 12 ust. 11 projektowanych
postanowien umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Uzytkownikiem drogi jest zarzadca drogi Prezydent Miasta Legnica,
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, a sieci wodociagowej Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.

Pytanie nr 26:

W zwigzku z trescig par 13 ust. 6 pkt 2 i 3 projektowanych postanowieft umowy i ustaleniu
waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po zmianie cen lub kosztoéw przyjetych celem ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy na poziomie 10%, do obniZenia wskazanego wspdlczynnika do poziomu
1%. Waloryzacja w obecnym wymiarze ma charakter pozorny, poniewaz zmiana na wskazanym przez
Zamawiajgcego poziomie jest wysoce malo prawdopodobna. W rezultacie mimo zapiséw PPU
wykonawca nie ma realnej szansy na otrzymanie zwaloryzowanego wynagrodzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze pozostawia powyzsze zapisy bez zmian.

Pytanie nr 27:

W zwigzku z trescig par 13 ust. 6 pkt 6 projektowanych postanowien umowy, Wykonawca wnosi
0 wyjasnienie, czy w przypadku braku srodkéw finansowych zawartych w budzecie Zamawiajacego,
Zamawiajacy nie wyplaci Wykonawcy zwaloryzowanego wynagrodzenia mimo, ze ten spelnia
przestanki okreslone w Umowie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zasady wprowadzania zmiany wynagrodzenia zostaly opisane
w par 13 ust. 8 projektowanych postanowien umowy .

Pytanie nr 28:

Zamawiajacy w par. 16 ust 2 pkt 1 lit. a, b projektowanych postanowien umowy, Zamawiajgcy ustalit

kary za opdznienie co pozostaje w sprzecznosci z art. 433 pkt 1 pzp. Wnosimy o zmiane kar

za opdznienie na zwloke.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pozostawia zapisy bez zmian, bowiem opoznienie w wykonaniu

Swiadczenia to instytucja scisle zwiagzana z rezimem odpowiedzialnosci kontraktowej — Zamawiajacy

zaklada, ze Wykonawca wykona zadanie prawidlowo i w terminie - intencja Zamawiajacego nie jest

karanie Wykonawcy. Zamawiajacy w zataczniku nr 9 do IDW ,,Warunki zmian umowy” dopuszcza —
otwarty katalog obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy przyczyn wystapienia ewentualnych
op6znien w_wykonaniu zadania, pod tgcznymi warunkami, ze:

- 0 wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyna¢ na zmiang terminéw Wykonawca niezwlocznie
poinformuje Zamawiajacego pisemnie wraz z uzasadnieniem — dowodami wystgpienia konkretnych
okolicznosci uzasadniajacych wystapienie opoznienia w wykonaniu zadania;

- zmiana postanowief umowy nastapi za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Pytanie nr 29:
Czy Zamawiajacy natozy karg o ktorej mowa w par. 16 ust 2 pkt 1 lit. ¢ projektowanych postanowien
umowy, za kazda, chociazby najmniejsza stwierdzong wade, czy tez ograniczy sie do wad istotnych?



Odpowiedz:

Zamawiajacy powyzsze zapisy pozostawia bez zmian i informuje, ze zasady odbioru opisane sa
w par. 17 projektowanych postanowien umowy. Wykonawca ma uzyskaé¢ pozwolenie na uzytkowanie
— zgodnie z par 1 ust. 4 pkt 12) projektu umowy — Rozdzial 3 swz po stronie Wykonawcy
eyt .....Uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji zamowienia wraz z przekazaniem
obiektu - czgsci Zamawiajgcemu z uprawomocnionym pozwoleniem na uzytkowanie...”

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiajacy nalozy kare o ktorej mowa w par. 16 ust 2 pkt 1 lit. d projektowanych postanowien
umowy rowniez za przerwg powstalg z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze kara zostanie naliczona tylko za przerwe powstala z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiajacy uznaje za termin zakonczenia realizacji umowy w terminie, jezeli Wykonawca
skutecznie zglosi zadanie do odbioru w terminie umownym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zasady odbioru opisane sa w par. 17 projektowanych postanowiefi umowy.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiajacy uzna termin realizacji za zachowany w przypadku wystapienia w trakcie odbioru
wad nieistotnych?

Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr31.

Pytanie nr 33:

Wykonawca wnosi o zmiang § 13 pkt. 6 ust. 5 projektu umowy poprzez usunigcie zapisu dotyczacego
maksymalnej wysokosci zmiany wynagrodzenia w oparciu o mechanizm waloryzacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze zapisy ust. 6 pkt. 5) projektowanych postanowien umowy zostaly
wprowadzone zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp. Zamawiajgcy zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiajacy posiada zawarte Porozumienie o usunigcie kolizji z Tauron Dystrybucja?
Jezeli tak, to prosimy o jego udostgpnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgey informuje, ze Porozumienie o usunigcie kolizji z Tauron Dystrybucja zalgczone jest
w dokumentacji — Rozdz.4.PB_0_PROJEKTZAGOSPODAROWANIA 04 DECYZJE WARUNKI
UZGODNIENIA_UMOWY_TAURON_WPEC_GAZ. Zamawiajacy ponownie zalacza do niniejszej
odpowiedzi Porozumienie o usunigcie kolizji z Tauron Dystrybucja — zalacznik nr 1 do niniejszego
pisma.

Pytanie nr 35;

Prosimy o udzielenie informacji z jakiego materialu jest wykonana istniejgca sie¢ kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze informacje dotyczace materialow istniejacych sieci zostaly wskazane
przez Gestorow sieci. Niemniej jednak Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiarow i
przekopéw kontrolnych, w celu potwierdzenia niezbgdnych danych dotyczacych istniejacego
uzbrojenia.

Pytanie nr 36:

Prosz¢ o udostgpnienie rysunkéw szczegétowych okreslajacych sposdb potaczenia siodtowego oraz
Jego rodzaj wskazanego na profilach branzy sanitarnej, kanalizacji deszczowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wlaczenia nalezy wykonaé za pomocg obejm siodtowych, tj. typowych
ksztaltek ~systemowych dostosowanych do $rednicy i materialu rurociagu istniejacego
i projektowanego. W przypadku braku technicznej mozliwosci wykonania podlgczenia za pomoca
obejmy dopuszcza si¢ zastosowanie trojnika lub studni kanalizacyjnej. Kazdorazowo nalezy ten fakt
uzgodni¢ z wlascicielem sieci oraz Inspektorem nadzoru, po wykonaniu przekopéw kontrolnych.



Pytanie nr 37:

Prosze¢ o uszczegolowienie i udostepnienie rysunku szcezegolowego projektowanego wlaczenia do
kanalu. np. wigczenie do kanalu KD46 wpustu Wp-21_A, znajdujgcego sie na profilu podluznym
Wy_A cz.2. Czy takie wigczenia do kanalu nalezy traktowac jak polaczenia siodlowe?

Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 8.

Pytanie nr 38:

Czy ul. Okrgzng mozna w calosci wylgczy¢ z ruchu na czas prowadzenia prac sanitarnych?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze decyzja ta — ewentualne wylgczenie ul. Okreznej z ruchu na czas
prowadzenia prac sanitarnych - podjeta moze zosta¢ po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.
Obowigzek przygotowania, zatwierdzenia i wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu dla
przebudowy ul. Okre¢znej od al. Rzeczypospolitej do ul. Bystrej ,spoczywa na Wykonawcy - zgodnie
z par. 1 ust. 4 pkt 7 litera b) projektu umowy — Rozdzial 3 swz. Zamawiajacy zalgcza zatwierdzong
Czasowa Organizacje Ruchu dla czesci 1 i czgsci 2 — zalaeznik nr 6 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 39:

Czy mozna zastosowa¢ w studniach kanalizacji deszczowej przejscia szczelne stale
z okreslonym spadkiem i katem bez koniecznosci montazu przejsé szczelnych z przegubem kulowym?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze przejscia w studniach kanalizacji deszczowej nalezy wycenié zgodnie
z zalaczong dokumentacja - przedmiarami, projektami i STWIiOR. W trakcie realizacji
zadania/inwestycji, jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i mozliwe do wykonania,
Zamawiajacy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i projektantem rozwazy mozliwos$é zmiany.

Pytanie nr 40:

W STWIORB D.01.01.01 mowa jest o swiadku punktu granicznego — Stupki graniczne ,PD”
(zelbetowe), prosimy o potwierdzenie koniecznosci stabilizowania ich, biorg pod uwage charakter
i przebieg projektowanej drogi przez tereny zabudowane.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie ma potrzeby stabilizowania Stupkéw granicznych ,,PD”.
Zamawiajacy zalacza zaktualizowane STWiORB D.01.01.01

Pytanie nr 41:

W STWIiORB D.01.01.01 w pkt 2.2 mowa jest o $wiadku punktu granicznego zgodnym
z zalgczonym rysunkiem I, ktorego jest brak w przekazanej dokumentacji. Prosimy o uzupehienie
rysunku nr 1.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz nr 40.

Pytanie nr 42:

STWIiORB D.01.01.01 pkt 5.8 . Wykonawca  przekaze — Zamawiajgcemu  dokumentacje
z wznowienia i oznaczenia granic pasa drogowego w formie operatu, wykonanego przez geodete
uprawnionego. Dokumentacja uwzgledni i przyjmie obecng stabilizacje gramic pasa drogowego
granicznikami oraz znakami PD ktora zostala przekazana przez Zamawiajgcego jako oznaczenie
PASA DROGOWEGO. W przypadku zmiany granic pasa drogowego Wykonawca dokona
stabilizacji  uzupefniajgcej. W przypadku zniszczenia obecnej stabilizacji punktéw granicznych
Wykonawca  dokona  wznowienia — punktow  gramicznych i stabilizacji  znakami  PD”.
Prosimy o przekazanie zestawienia tabelarycznego punktow zalamania granicy pasa drogowego wraz
z opisem obecnej stabilizacji granicy pasa drogowego granicznikami oraz znakami jako oznaczenie
PASA  DROGOWEGO, celem okreslenia liczby punktéw granicznych wymagajacych
przeprowadzenia geodezyjnej procedury wznowienia granic.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz nr 40.

Pytanie nr 43:

Zapis STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5.2.3 .Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac:
podklad mapowy w 5 egz., plyte CD z operatem powykonawczym, naniesionym na mape zasadniczqg
z zasobow Osrodka Geodezyjnego po wuaktualnieniu, w formacie DXF w zakresie StU+W w 2
egz. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia inwentaryzacji powykonawczej do zasobéw
Osrodka  Geodezyjnego w  Tvchach i zalgczenia  potwierdzenia o czloZeniu jej
w operacie kolaudacyjnym” jest niezgodny z trescia § 12 pkt. 9. Prosimy o ujednolicenia zapisow.



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapisy w par. 12 ust. 9 wskazuja jakie dane nalezy dolaczy¢ do operatu
kolaudacyjnego wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza. Zapisy STWIOR oraz projektu
umowy zostaly ujednolicone. Zaktualizowane STWIORB DM.00.00.00 stanowia zalacznik nr 7
niniejszego pisma.

Pytanie nr 44:

W STWIiORB DM.00.00.00 pkt 1.5.2.3 przytoczony jest zapis ., Wykonawca, w ramach

dokumentacji powykonawczej, przekaze kosztorys powykonawezy z uwzglednieniem  klasyfikacji

na srodki trwale oraz pozostale koszty”, ktérego nie przewiduje Umowa . Prosimy i jego
wykreslenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapisy par. 14 ust 2 pkt 1) oraz ust. 4 pkt 2) umowy okreslaja,

ze Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztoryséw powykonawczych wraz

z ,,...tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajaco " w oparciu

0 przygotowane przez Zamawiajacego przedmiary. Zalaczone do rozdzialu 5 Formularz cenowy -

przedmiary zostaly opracowane w podziale na srodki trwale. Kosztorysy powykonawcze

przygotowane narastajgco zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym beda podstawg do
ustalenia wartosci srodkow trwatlych.

W zalgczeniu wzér tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonej narastajaco przez

Wykonawcg, o ktorej mowa w par. 14 ust. 2 w pkt.1) oraz w ust. 4 pkt. 2) umowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow:

1) par. 14 ust. 2 w pkt.l) poprzez dodanie na koncu zdania ..... wraz z ksigzkg obmiaréw
potwierdzong przez Inspektora nadzoru,”

2) par. 14 dodaje si¢ ust. 6 ... 6. Do faktur koncowych/czesciowych Wykonawca zalgczy
kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem klasyfikacji na $rodki trwale oraz pozostale
koszty....”.

Zaktualizowany projekt umowy stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego pisma oraz wzor tabeli

zaawansowania rzeczowo-finansowego stanowi zalgcznik nr 3 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 45:

W STWIiORB DM.00.00.00 pkt 1.5.2.2 mowa jest o terminie 21 dni na odpowiedz Inzyniera oraz
7 dni na dostarczenie przez Wykonawce rysunkéw przed data konsultacji. Z uwagi na bardzo
ograniczony czas realizacji zadania, prosimy o skrécenie powyiszych terminéw do 14 dni
na odpowiedz Inzyniera i 3 dni na dostarczenie przez Wykonawce rysunkéw przed data konsultacji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zalgcza zaktualizowane STWIORB DM.00.00.00 - zalacznik nr 7 niniejszego pisma.

Pytanie nr 46:

W STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5.2.3 okreslono zakresy projektow do wykonania m. in. projekty
technologiczne i wykonawcze rozbidrek oraz projekty rozbiorek budynkéw i budowli, co jest
sprzeczne z odpowiedzig Zamawiajacego na pytanie nr 164. Prosimy o ujednolicenie zapiséw
Odpowiedz:

Zamawiajacy zalgcza zaktualizowane STWIORB DM.00.00.00 - zalacznik nr 7 niniejszego pisma.

Pytanie nr 47:

W nawiazaniu do pytania nr 164, Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o przedstawienie zakresu
robot rozbiorkowych do wykonania, wraz z uszczegolowieniem opisu odnosnie konstrukeji
budynkéw oraz infrastruktury. Uzasadnieniem wniosku jest, iz inwentaryzacji zagospodarowania
ogrodow Wykonawca bedzie mogh dokonaé dopiero po przejeciu terenu budowy, a dane te
niezbedne s3 w obecnym czasie do wiasciwego oszacowania kosztéw rozbiorek i przedstawienia
rzetelnej wyceny, nienarazajacej zaréwno Wykonawey jak i Zamawiajagcego na poniesienie
nieadekwatnych kosztow,

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Zze koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogdlnych zawartych w D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegOlnione w kosztorysie. Wszystkie koszty zwigzane z warunkami umowy
i wymaganiami ogélnymi ponosi Wykonawca i powinny byé one ujete w cenie kontraktowe;.
Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje odpowiedz udzielong na pytanie 164 z poprzedniego
postepowania.



Pytanie nr 48:

Czy zamawiajacy dopusci do stosowania balustrady Ull-a z ramg 1 szczeblinkami  wykonanymi
z rury zamiast wpisanego w specyfikacje ptaskownika lub plaskownika o mniejszych wymiarach
niz 100x12mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zaproponowane balustrady Ull-a sa kontynuacja zastosowanych
rozwigzan jak w zrealizowanym zadaniu — “Budowa Zbiorczej Drogi Poludniowej etap Il

od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budowa mostu na rzece Kaczawie™.

Balustrady Ull-a nalezy wyceni¢ zgodnie z zalaczong dokumentacjg - przedmiarami, projektami
1 STWIOR. W trakcie realizacji zadania/inwestycji, jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego
i mozliwe do wykonania, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru rozwazy mozliwosé
zmiany.

Pytanie nr 49:

Czy zamawiajacy oprocz zabezpieczenia balustrad Ul1-a poprzez ocynkowanie wymaga rowniez
ich malowania na konkretny kolor?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie nr 48.

Pytanie nr 50:

W czgsci | i 2 zadania znajduje si¢ ponad 3km trasy glownej + drogi poprzeczne, z czego 1360 mb
- czyli niemal polowa - to przebudowy istniejacych odcinkéw, badz tymczasowe drogi, wzdluz
ktorych sa nowobudowane badz istniejgce osiedla, gdzie prace powinny by¢ wykonywane
poléwkowo/wieloetapowo, zapewniajac dojazdy do posesji dla wlascicieli, mieszkancéw oraz stuzb
ratunkowych. W omawianej 1 i 2 czgsci znajduje si¢ réwniez budowa 5 rond, z ktérych
4 nalezy wykonywaé wieloetapowo, przy czynnym ruchu. Taka technologia znaczgco zmniejsza
ilos¢ odcinkéw robét, na ktorych mozna rownolegle prowadzi¢ prace. Zwielokrotnia to ilos¢ czasu
potrzebnego do zapewnienia przerw technologicznych niezbednych chocby do czasu wigzania spoiw
w zaprojektowanych warstwach stabilizowanych cementem. W kazdym z etapow robot istnieje
szereg nastgpujacych po sobie asortymentow tj. rozbiorki, odhumusowanie, usunigcie kolizji
teletechnicznych, kolizji sieci wodociggowej w kilometrze 0+710 EW, 0+640 EW,
0+890 EW, 2+400 EW, 1+940 EW, [1+120 NS, 1+310 NS, 14660 NS, kolizji sieci cieplowniczej
w km 0+850 EW, 1+610 NS, 1+295 NS, kolizji sieci gazowej w km 1+620 NS, 1+550 NS, kolizji
kanalizacji sanitarnej w km 1+020 EW, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa
oswietlenia drogowego, przebudowa sieci nN i SN, budowa sieci infrastruktury podziemnej. Ponadto
w zakresie robot drogowych: wzmocnienia podioza, roboty ziemne, budowa kilku warstw
konstrukeji jezdni, roboty brukarskie, odwodnieniowe, wykonanie warstw bitumicznych konstrukcji
jezdni, wykonanie ciaggdéw pieszych i jezdnych, umocnienia skarp, wyniesienie docelowej organizacji
ruchu. Ze wzgledu na w/w rozbudowany zakres prac o wieloetapowym charakterze termin realizacji
czesci 1 12 (12 miesigey od daty podpisania Umowy), uwzgledniajacy okresy zimowe jest wysoce
ryzykowny zarowno ze wzgledu na techniczng wykonalno$¢ jak i ucigzliwos¢ dla mieszkancow.
Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, iz Zamawiajacy dysponuje ograniczonymi srodkami
finansowymi w latach 2021/2022, wnioskujemy o wydluzenie czasu realizacji Czesci 1 i 2
do 22 m-cy, oraz wylaczenie z okresu realizacji okresow zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).
Wykonanie calego zadania tj. Czesci 1, 2 i 3 w zaproponowanym terminie 22 miesigcy pozwoli
rozplanowa¢ roboty w sposdb najmniej ucigzliwy dla mieszkancow, oraz ograniczy¢ ryzyko
opdznien realizacyjnych.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia terminy bez zmian.

Pytanie nr 51;

Czy wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku o prace oséb wykonujgeych wskazane przez Zamawiajgcego w rozdziale 111
pkt 2.1. IDW czynnosci dotyczg kierownika budowy i poszczegdlnych kierownikow robot, ktorymi
dysponowanie jest warunkiem udzialu w postgpowaniu?

Wykonawca wskazuje, ze wymog zatrudnienia na etacie nie powinien dotyczyé osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.



Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy wymaga zatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji
umowy tylko i wylgcznie oséb wykonujacych czynnosci wskazane przez Zamawiajacego
w rozdziale III pkt 2.1. IDW. Wymég ten nie dotyczy oczywiscie poszczegolnych kierownikdw
robot jako 0séb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Kierownikéw robot
nalezy wskaza¢ w tabeli nr I jezeli beda to osoby, ktorymi dysponuje Wykonawca lub w tabeli nr I
Jezeli bedg to osoby z innych podmiotow, na ktérych Wykonawca bedzie polegat - zatacznika nr 4
do IDW- Rozdzial 2 swz. Patrz tez odpowiedz na pytanie nr 16.

Pytanie nr 52:

Prosimy o potwierdzenie, ze przez zapis dot. ,usuwania kolizji z sieciami niezwiazanymi
z drogami”, Zamawiajacy rozumie usuwanie kolizji: energetycznych, teletechnicznych,
elektrycznych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze przez zapis dot. ,usuwania kolizji z sieciami niezwiazanymi
z drogami”, Zamawiajacy rozumie usuwanie kolizji miedzy innymi: energetycznych,
teletechnicznych, elektrycznych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych itp.

Pytanie nr 53:

Pytanie do tresci SWZ Dotyczy § 9, ust. | projektu Umowy W zwigzku z postawionym w § 9, ust.
projektu Umowy wymogiem zawarcia na czas obowigzywania Umowy uméw ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacja Umowy z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz Cena ofertowa brutto wnosimy o zmiang¢ tego wymogu poprzez obnizenie wymaganej
sumy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej do kwoty nie nizszej niz 45 mln PLN na jeden
wypadek ubezpieczeniowy. Wskazujemy, ze ze wzgledu na charakter i lokalizacje kontraktu nie
wigze si¢ on z ryzykiem wystapienia pojedynczej szkody o tak duzej wartosci jak cena ofertowa
brutto, szczegdlnie, ze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej nie obejmuje ochrong przedmiotu
prac a szkody osobowe i rzeczowe osob trzecich, tak wigc wnioskowana suma ubezpieczenia
z pewnoscig stanowilaby wystarczajace zabezpieczenie dla tego rodzaju szkod, szczegélnie,
ze jest to suma na pojedyncze zdarzenie. Nalezy zaznaczyé, iz wymog przedlozenia polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej ze wskazang przez Zamawiajgcego suma ubezpieczenia
wymusza aranzacj¢ polisy dedykowanej dla kontraktu, co niepotrzebnie znacznie zwiekszy koszty
ubezpieczenia, a co za tym idzie Ceng ofertowa, a w konsekwencji koszt inwestycji.
Ponadto w takiej sytuacji Wykonawcy posiadajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci w formie polisy obrotowej ponosiliby niepotrzebny dodatkowy
koszt ubezpieczenia kontraktu, ktory w rezultacie posiadalby zbyteczna podwdjng ochrone
ubezpieczeniowa w zakresie OC. Podkreslamy, ze Zamawiajacy ksztattujac warunki udziahu
W postgpowaniu odnoszace si¢ m. in. do posiadania przez Wykonawce uméw ubezpieczen powinien
tak okresli¢ te warunki, aby nie naruszy¢ zasad zachowania uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania Wykonawcéw, a takze zasady proporcjonalnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dokonal zmiany zapiséw w § 9 projektu umowy.
Zaktualizowany projekt umowy stanowi zafacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 54:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang konstrukeji docigzenia zbiornikdw, w zaleznosci od przyjetej
przez Wykonawce technologii prac?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze konstrukcje dociazenia zbiornikéw nalezy wycenié¢ zgodnie z zalaczona
dokumentacjg - przedmiarami, projektami i STWiOR. W trakcie realizacji zadania/inwestycji, jezeli
bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i mozliwe do wykonania, Zamawiajacy w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru i projektantem rozwazy mozliwosé zmiany.

Pytanie nr 55;

W zwigzku z przebiegiem inwestycji w bezposrednim sasiedztwie potoku Kopanina, prosimy
o informacj¢ czy byta uwzgledniona mozliwos¢ wystapienia wahan wody gruntowej i zwiazana
z tym koniecznos¢ dodatkowego zabezpieczenie zbiornikow?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie nr 54,



Pytanie nr 56:

W zwiazku z brzmieniem pkt 1.2.1.2 ppkt 1) kierownik budowy SWZ, wnosimy o zmiang¢ zapisu
na: 1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow (...)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany ww. zapisu, zgodnie z delegacja § 9. ust. 1 pkt 3)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dnia 23 grudnia 2020r. ,w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zadac
zamawiajagcy od wykonawcy” 1 zapisami swz Zamawiajacy zobowiazany jest
do rzetelnej weryfikacji uprawnien osob zaproponowanych przez Wykonawce w  ofercie-
niezaleznie od okresu w jakim zostaly wydane.

Pytanie nr 61:

Zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie Formularza oferty i pozostatych zalacznikéw w formacie
MS WORD.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zalaczeniu publikuje Formularz oferty i pozostale zalaczniki w formacie MS
WORD.

Pytanie nr 62:

Prosimy o potwierdzenie, Zze zalacznik nr 3 — Doswiadczenie zawodowe oraz zalacznik nr 4 —
Personel sklada Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona na wezwanie
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zalgcznik nr 3 — Dos$wiadczenie zawodowe oraz zalgcznik nr 4 —
Personel sklada Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona na wezwanie
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 63:

Czy w zalgcznikach nr 7a i 7b — gwarancje jakosci nalezy wypelni¢ wykropkowane miejsca?
Czy wystarczy potwierdzenie podpisem kwalifikowanym bez wypetniania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze okres rekojmi i gwarancji dla wykonanych robét budowlanych nalezy
wpisa¢ do ,Formularza oferty” — Rozdzial 1 swz (punktowane kryterium wyboru ofert) i musi by¢
on zgodny z okresem rekojmi i gwarancji dla wykonanych robot budowlanych w zaktualizowanych
zalgcznikach nr 7a i 7b — gwarancje jakoscei, ktore stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 64:

Z uwagi na rozbieznosci, Wykonawca wnosi o podanie dokladnej nazwy i adresu Beneficjenta
wadium.

Odpowiedz:

Beneficjentem wadium jest Gmina Legnica, Plac Slowianski 8,59-220 Legnica; NIP: 691-00-11-742
REGON: 390647251 — zgodnie z zapisami pkT XIII IDW — Rozdziat 2 SWZ.

Pytanie nr 65:

Prosz¢ o zamieszczenie na platformie zakupowej zalgcznikow do oferty w formie edytowalnej
tj. formularza ofertowego, formularza cenowego, wykaz czesci zamowienia - prac powierzonych
podwykonawcom — zal nr 5, karty gwarancyjnej zat nr 7ai 7b

Odpowiedz: Zamawiajacy w zataczeniu publikuje zmieniony Formularz oferty i pozostale zalaczniki
w formacie MS WORD.

Pytanie nr 66:

Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca podlega tylko wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 108 ust 1 uPZP, w zwiazku z tym, zadanie od wykonawcy nizej wymienionych dokumentow,

ktore dotveza przestanek fakultatywnych narusza przepisy ustawy Pzp, zatem prosimy o:

- wykreslenie z zalacznika nr 10 os$wiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art.125 ust. | upzp przestanek fakultatywnych, ktore nie maja
zastosowania W powyzszym postepowaniu.




- wykreslenie z SWZ z Rozdz VIl pkt 1 i 2 wymaganych dokumentéw tj. zaswiadczenia wlasciwego
naczelnika urzedu skarbowego oraz zaswiadczenie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, poniewaz
obejmuja wykluczenia fakultatywne w zakresie art. 109 ust 1 pktl

- wykreslenie z SWZ z Rozdz VII z pkt 3 ppkt c-e

- wykreslenie z RozdzVIII pkt 4

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla:

- zalacznik  nr 10 oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji  zawartych
W oswiadczeniu, o ktérym mowa w art.125 ust. | upzp przestanek fakultatywnych, ktére nie
maja zastosowania w powyzszym postepowaniu.

-z SWZ z Rozdz VII pkt 1 i 2 dokumenty tj. zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu

skarbowego oraz zaswiadczenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,

- zSWZ z Rozdz VII z pkt 3 ppkt c-e

- z RozdzVIII pkt 4

Pytanie nr 67:
W rozdz. VI w pkt 5 Zamawiajacy podal, iz przedmiotowymi srodkami dowodowymi sa:
5. Przedmiotowe $rodki dowodowe
- zalgeznik nr 8 - kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie zalagczonych przedmiarow

—plik: . przedmiary do wyceny X 2021",

- Formularz cenowy - Rozdzial Nr 5 siwz,

- zalacznika nr 6 - wypelniony ,,Harmonogram rzeczowo-finansowy™,

- zalaezniki: nr 7ai nr 7b — gwarancje jakosci
Zgodnie : art. 107 uPzp jeieli wykonawca nie zloiy kidregokolwiek z ww. przedmiotowych Srodkéw
dowodowych Iub zloiony priedmiotowy Srodek dowodowy bedzie niekompletny, Zamawiajgcy wezwie
do jego loienia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy moie zaigdaé réwnies
od wykenawcéw wyjasnien dotyczgcych tresci priedmiotowego srodka dowodowego.

Zgodnie z uPZP przez pojecie przedmiotowy $rodek dowodowy — nalezy rozumieé srodki shuzgce
potwierdzeniu zgodnosci oferowanych dostaw, ustug lub robot budowlanych z wymaganiami, cechami
lub kryteriami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia lub opisie kryteriow oceny ofert, lub
wymaganiami zwigzanymi z realizacjg zamowienia.

W zwigzku z powyzszym prosze o wykreslenie z rozdz VI z pkt 5 SWZ: kosztorysu ofertowego,
Jormularza cenowego oraz zalgeznika nr 6 Harmonogramu rzeczowi finansowego, poniewaz zgodnie
z orzecznictwem dokumenty stanowig tresé oferty.

Tres¢ oferty to oferowany przedmiot zamowienia oraz jego wielkosé lub zakres. W przypadku formy
wynagrodzenia kosztorysowego za tre$¢ oferty uznaje sig rowniez kosztorys ofertowy, gdyz na jego
podstawie wykonawca dokonuje wyliczenia wynagrodzenia oraz sklada o$wiadczenie woli
potwierdzajgce przewidziany do wykonania zakres robot.

Zatem kosztorys ofertowy, formularz cenowy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowy nie jest
przedmiotowym srodkiem dowodowym, kiory moze podlegac zlozeniu, uzupelieniu stanowi bowiem
element oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zada wymienionych w pkt VI ppkt 5 IDW przedmiotowych $rodkéw
dowodowych zgodnie z art. 106 i 107 uPzp.

Pytanie nr 68:
Prosz¢ o wykreslenie z rozdz VII ponizsze zdanie
ol Bosnimco Soociackmision il o S sl s pamic! Lt [ o b R b’ Suned
Oferte, podmiotowe i przedmiotowe Srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, wymienione
w IDW, skiada sig w formie elektronicznej opatrione elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem
Zanfanym fub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposib
okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 1 art. 70 uPzp.
poniewaz jest niezgodna z przepisami ustawy
Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia powyzszy zapis:
Z
»-..Ofertg, podmiotowe i przedmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia,
wymienione w IDW, skfada si¢ w formie elektronicznej opatrzone elektronicznym kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie
dokumentowej, w zakresie i w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. |
art. 70 uPzp....”



na:

. ... Oferte, podmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty [ub osSwiadczenia, wymienione
w IDW, sklada si¢ w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem,
w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposob okreslony w przepisach
wydanych na podstawie art. 63 ust. 1 i przepisach wydanych na podstawie art. 70 uPzp..."

Pytanie nr 69;
Prosze o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami w rozdz VII ponizsze zalaczniki Wykonawca zalacza
tylko na wezwanie Zamawiajacego:
-Oswiadczenie Wykonawcy — wskazanie cz¢sci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom-wg zatacznika nr 5,
-Oswiadczenie Wykonawcy o posiadaniu doswiadczenia zawodowego - wg zalacznika nr 3,
-Oswiadczenie Wykonawcy o osobach skierowanych przez Wykonawcg do realizacji

zamdwienia — personel - wg zatgcznika nr 4,
Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z zapisami w rozdz VII powyzsze zalaczniki Wykonawca
zalacza tylko na wezwanie Zamawiajacego:

Pytanie nr 70:

.»...1. Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy uznaje za przebudowe obiektu mostowego
wiaduktu/estakady nad linia/liniami kolejowymi z droga przeznaczong dla ruchu samochodowego
(pkt. 1.2.1.1.1a Instrukcji dla Wykonawcdw). Czy musza to by¢ roboty typowo mostowe tj. zwigzane
z przebudowg konstrukcji mostu. Czy tez wystarcza inne roboty wykonywane na moscie tj. wymiana
nawierzchni, barier itp....”

Odpowiedz:

Zamawiajacy prawidlowo doprecyzowal, ze uzna budowg lub przebudowe: obiektu mostowego-
wiaduktu/estakady nad linig/liniami kolejowymi z droga przeznaczona dla ruchu samochodowego
TYLKO wvkonana w oparciu o pozwolenie na budowe lub ZRID.

Pytanie nr 71.

W Rozdz IV podany jest termin realizacji zamowienia dla czgsci nr 3: max do 22 miesigcy od dnia
zawarcia umowy, natomiast w Formularzu oferty w pkt 2 podanym jest termin max
do 12 miesigey. Prosz¢ o sprostowanie powyzszej rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie ma rozbieznosci — we wszystkich dokumentach swz termin
realizacji zamowienia dla czgsci nr 3 wynosi: max do 22 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 72.

Prosimy o zmodyfikowanie ZALACZNIKA NR 4 poprzez wykreslenie Tabeli 111 — osoby, skierowane
przez Wykonawce do realizacji zamdwienia. Uwazamy, ze wskazanie wymienionych tam osob jest
wymaganiem nadmiernym i nie powinno by¢ zadane na etapie skiadania oferty ale na etapie realizacji,
zgodnie z tym co napisal Zamawiajacy w pkt. 2 SWZ, a co réwniez potwierdza w swoim Komentarzu
do PZP Urzad Zamoéwien Publicznych:,,... Tym samym warunki postawione przez zamawiajgcego
zgodnie z art. 95 Pzp weryfikowane sg pod katem oceny zgodnosci oferty z warunkami zamowienia,
a nie kwalifikacji podmiotowej wykonawcow do udzialu w postgpowaniu.”

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 16 151.

Pytanie nr 73.

Dot. IDW rozdz. 11l Uwaga 3. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz pokryje udokumentowane koszty
Wykonawey z przyczyny aktualizacji i urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych
budzetu Miasta Legnicy i Legnickiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji S.A. (LPWiK
S.A.) w danym roku budzetowym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze po stronie Wykonawcy sa koszty zwigzane z realizacja zadania i
podtrzymuje zapisy IDW rozdz. IIl Uwaga 3.



Pytanie nr 74.

Dot. Umowa §14 ust. 4 pkt 4. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcow
o zaptacie ich wynagrodzenia w calosci maja dotyczy¢ platnosci wymagalnych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze par. 11 i par. 14 umowy reguluja jakie dokumenty nalezy
przedlozy¢ do faktury.

Pytanie nr 75.

Dot. Umowa §14 ust. 4 pkt 4. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie dokumentow
podwykonawcdw o zaplacie ich wynagrodzenia w calosci, pomigdzy datg wystawienia faktury
koncowej przez Wykonawcg, a datg dokonania platnosci przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody.

Pytanie nr 76.

Dot. Umowa §14 ust. 5 pkt 1 lit. (d). Jezeli w danym roku zostana zrealizowane roboty o wartosci
przewyzszajacej zabezpieczone srodki na ten rok, to czy Zamawiajacy zaplaci nadwyzke ponad limit
danego roku wraz z zaptatg za pierwsza fakture w roku nastepnym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze bedzie dokonywal platnosci do wysokosci kwot ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zatgcznik do umowy. Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ aktualizacji i urealnienia harmonogramu do mozliwoéci finansowych wynikajacych
ze zmian budzetu Miasta Legnicy i LPWiK. Zamawiajacy informuje, Ze w umowie w par. 14 ust. 5
pkt 2) litera d) wprowadza wstepne limity platnosci w danym roku budzetowym na podstawie
prowizorium na 2022 rok - limity w danych latach budzetowych zostang ustalone
w harmonogramie stanowiacym zalacznik do umowy, po uchwaleniu budzetu na 2022 rok.

Pytanie nr 77.

Dot. Umowa §14 ust. 5 pkt 1 lit. (d) i Dot. Umowa §14 ust. 5 pkt 2 lit. (d). Czy Zamawiajacy
akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem ptatnosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem platnosci

Pytanie nr 78.

Dot. Umowa §14 ust. 5 pkt 1 lit. (d). Czy Zamawiajacy moze podac limity platnosci na poszczegdlne
lata realizacji, nie podajac limitu na ostatni rok, celem dostosowania harmonogramu rzeczowo —
finansowego do mozliwosci platniczych Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 76.

Zamawiajacy zalacza zaktualizowany projekt umowy - zalgcznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 79.

Dot. Umowa §14 ust. 5 pkt 2 lit. (d). Jezeli w danym roku zostang zrealizowane roboty o wartosci
przewyzszajacej zabezpieczone $rodki na ten rok, to czy Zamawiajacy zaplaci nadwyzke ponad limit
danego roku wraz z zaptatg za pierwszg fakture w roku nastepnym?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 76.

Pytanie nr 80.

Dot. Umowa §14 ust. 5 pkt 1 lit. () i Umowa §14 ust. 5 pkt 2 lit. (e). Czy Zamawiajacy
akceptuje uznanie za dzien zaptaty daty obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaplaty?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dniem zaplaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwota wynagrodzenia.

Pytanie nr 81.

Dot. Umowa §16 ust. 2 pkt 1 lit. (c). Czy Zamawiajacy akceptuje usunigcie kary z tytutu samego faktu
istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0.2% wynagrodzenia brutto ze wzgledu na skalg i
zlozonos¢ przedmiotu Umowy, co w praktyce oznaczaloby wymog odbioru bezusterkowego, ktory
jest niezgodny z PZP?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zasady odbioru opisane sg w par. 17 projektowanych postanowienn umowy
1 zapisy pozostawia bez zmian.



Pytanie nr 82.

Dot. Umowa §16 ust. 3. Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu zwloki w wysokosci
10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 83.

Dot. Umowa §16 ust. 3. Czy Zamawiajacy akceptuje zastapienie stowa .,opdznienie” — ktére moze nie
wynika¢ z przyczyn Wykonawcy 1 koniecznosci ponoszenia konsekwencji opoznienia przez
Wykonawce w postac i kar umownych nie powigzanych z poniesieniem jakichkolwiek strat przez
Zamawiajacego, a dodatkowo nie zawinionych przez Wykonawce, stowem ,.zwloka™ lub ,.opdznienie
z winy Wykonawcy™?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytania 28-30, 81.

Pytanie nr 84.

Dot. Umowa §16 ust. 3. Czy Zamawiajacy akceptuje anulowanie kar umownych w przypadku
dotrzymania terminu realizacji?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze pozostawia zapisy dotyczgce kar umownych bez zmian.

Pytanie nr 85.

Dot. Umowa §17 ust. 3 pkt 1 i Umowa §17 ust. 5. Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie
postanowienia umowy w sposob zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V
CSK 99/2007 przez doprecyzowanie, iz zapis dotyczy wad istotnych, stanowigcym jednoznacznie, ze
strony umowy o roboty budowlane nie moga uzalezni¢ wyplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy
od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robét sg
niewazne?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zasady odbioru opisane sa w par. 17 projektowanych
postanowien umowy i zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 86.

Dot. Umowa §17 ust. 3 pkt 2 lit. (a). Czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze
negocjacji Zamawiajacego z Wykonawca lub przez niezaleznego eksperta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie akceptuje ustalania obnizenia wynagrodzenia w drodze negocjacji
Zamawiajacego z Wykonawcg lub przez niezaleznego eksperta.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjasnienia_nie prowadzag do istotnej zmiany tresci
ogloszenia i stanowiq integralng czesc specyfikacji warunkow zaméwienia.

Zataczniki:

1. Porozumienie o usunigcie kolizji z TAURON

2. Zaktualizowany projekt umowy — zmiany naniesione na niebiesko
3. Wazor tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonej narastajaco
4. Zaktualizowany zalacznik nr 6 do Rozdziatu 2 swz - harmonogram

5. Zaktualizowane zalgczniki nr 7a i 7b do Rozdziatu 2 swz — gwarancje jakosci
6. Czasowa organizacja ruchu dla czgsei 1 i czesei 2

7. zaaktualizowane STWiOR DM.00.00.00

8. Zmieniony ,,Formularz oferty”

9. Zmieniony zatgcznik nr 10 do IDW.

10. zaaktualizowane STWiOR D.01.01.01
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