PROJEKT

W dNiU ceviivrrrrereeeeee e w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, REGON 390647251, Urzgd Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci

~

§1
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze niniejsza umowa bedzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartg w dniu 26.04.2019r.
przez Miasto Legnica umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach
nad realizacjg ,Zagospodarowania i rewitalizacji Placu Stowianskiego w Legnicy wraz z terenami przyleglymi” w
ramach zadania pn. Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Stowianskiego w Legnicy wraz z budowa pomnika
Henryka Poboznego.
Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej - decyzja nr
510/2021 z dnia 30.12.2021 r., zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

a) rozbudowe ukfadu komunikacyjnego ulic Skarbka, Witelona, Mickiewicza poprzez zmiane skrzyzowania zwyktego

typu ,T” na skrzyzowanie 4 -wlotowe w postaci ronda turbinowego wraz z przebudowg fragmentéw w/w ulic

b) budowe nowej drogi fgczacej ww. skrzyzowanie z ul. Wjazdowg

c) budowe placu wraz z elementami matej architektury

d) rozbudowe przejscia podziemnego wraz z budowg wind

e) przebudowe nawierzchni przy Zespole Szkdét Ekonomicznych (od frontu budynku) oraz skwer wokét pomnika W.
Witosa

f) przebudowe istniejgcej i budowe nowej infrastruktury technicznej

g) przeprowadzenie wycinki istniejacych drzew wskazanych w dokumentac;ji

h) wykonanie nasadzen drzew, krzewdéw oraz bylin i traw ozdobnych

i) tymczasowa organizacja ruchu drogowego — aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie

j) stata organizacja ruchu drogowego - aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie

k) wykonanie, dostawe i montaz w momencie rozpoczecia prac budowlanych banera informacyjnego o realizacji
zadania ze $rodkéw Miasta Legnica i Polskiego tadu. Baner petnigcy funkcje tymczasowej tablicy informacyjnej
musi by¢ zgodny z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze
wzorem tablicy przedstawionym w zatgczeniu.

I) wykonanie, uzgodnienie lokalizacji z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, dostawe i montaz
tablicy informacyjnej z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu. Tablice nalezy wykona¢ zgodnej z
wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych
oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.

m) po zakonczeniu budowy przywrécenie istniejgcych drég, wykorzystywanych jako dojazd do budowy do stanu nie
gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.

n) uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji zaméwienia wraz z przekazaniem obiektu

Przedmiot zamdwienia obejmuje nadzér nad catg realizacjg: m.in. rozbudowg uktadu komunikacyjnego, budowg placu
z elementami matej architektury, rozbudowg przejscia podziemnego z budowa wind, przebudowsg istniejgcej i budowa
nowej infrastruktury technicznej w branzy sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej (rozbudowa kanalizacji
teleinformatycznej LEGMAN i sieci monitoringu), przebudowg nawierzchni przy ZSE i skweru wokét pomnika Witosa,
wycinkg drzew i nasadzeniem drzew, krzewdw, bylin i traw ozdobnych, usunieciem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i naziemnym, uwzglednienie i koordynacje prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne,
naziemne i nadziemne, uwzglednienie i zorganizowanie prac w sposob zapewniajgcy dostep do posesji czasowq i
docelowg organizacjg ruchu wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z umowg o roboty budowlane i specyfikacjg warunkéw zamowienia na
realizacje rob6t budowlanych, link do zaméwienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/595084.
Przygotowanie, w uzgodnieniu z Wykonawca robét budowlanych, harmonogramu rzeczowo-finansowego z
podziatem na okresy miesieczne i przedtozenie Zamawiajgcemu.

Wykonawca sporzadzi rozliczenie zadania inwestycyjnego lub jego czesci w terminie do 30 dni po jego zakonczeniu.
Niniejsza umowa zostata zawarta na czas realizacji rob6t i rozliczenia robét budowlanych do dnia
........................................ (do 19 miesiecy od dnia zawarcia umowy) oraz okres trwania rekojmi.



10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie do odbywania co najmniej dwdch wizyt w tygodniu na budowie w godzinach od 8 do 15
a w szczegolnych przypadkach w ciggu 2 godzin od wezwania przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w przegladach w okresie trwania rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce robot budowlanych 6 lat liczac od daty koricowego odbioru robot.

Niedotrzymanie terminu wykonania robot ustalonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot nie zwalnia
Wykonawcy z prowadzenia nadzoru.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zlecone prace z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zakres obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z przepisbw Prawa Budowlanego -
ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 t.j. ze zm.).
Pozostaty zakres obowigzkéw zespotu nadzoru inwestorskiego okreslajg miedzy innymi czynnosci:

1) zapoznanie sie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia na realizacje robot budowlanych link
do zamowienia/swz na realizacje robot budowlanych : https://platformazakupowa.pl/transakcja/595084

2) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz przedstawienie inwestorowi opinii
co do jej kompletnosci i jakosci oraz ewentualnych wad i niedoktadnosci,

3) zapoznanie sie z umowg o wykonawstwo robot, podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i Sciste przestrzeganie
jej postanowien, w szczegdlnosci w zakresie odbioréw i ptatnosci,

4) sprawdzenie placu budowy, ustalenie usytuowania punktéw niwelacyjnych, jego granic oraz wytyczenia obiektow
budowlanych,

5) sprawdzenie czy nie wystepuja kolizje pomiedzy prowadzonymi robotami budowlanymi a istniejacym uzbrojeniem
dziatek budowlanych i terenéw przylegtych wraz propozycjg ich usuniecia,

6)  przygotowanie, w uzgodnieniu z Wykonawcg robdt budowlanych, hamrmonogramu rzeczowo-finansowego i przediozenie Zamawiajgcemu.

7) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robét tgcznie z przejmowang dokumentacjg prawng
i techniczno-geodezyjna,

8) przestrzeganie zasady, aby w trakcie realizacji rob6t budowlanych nie naruszono intereséw osob trzecich,

9) kontrola budowy pod wzgledem jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, zezwoleniem na realizacje inwestyciji
drogowej (zridem), prawem budowlanym, innymi przepisami oraz wiedzg techniczna,

10) organizowanie wszystkich narad koordynacyjnych i komisji technologicznych oraz sporzadzanie z nich
protokotéw,

11)odbywanie co najmniej dwdch wizyt w tygodniu na budowie w godzinach od 8 do 15 a w szczegdélnych przypadkach
w ciggu 2 godzin od wezwania przez Zamawiajgcego.

12) przedktadania Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres im@legnica.eu w terminie do 10 dnia miesigca
nastepujacego po okresie sprawozdawczym miesieczne raporty uwzgledniajgce zakres i stan zaawansowania
robot, zaktdécenia w budowie wraz z dokumentowaniem, planami robot na nastepny miesigc — zatgcznik nr 3 - wzér
sprawozdania do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

13) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw do weryfikacji:

a) sprawdzanie wykonania rzeczowego robot rozliczanych na podstawie zapisow w ksigzce obmiaru robdt,
sprawdzanie, analizowanie i weryfikacja kosztoryséw powykonawczych (zestawien ilosci i wartosci roboét, tabeli
rozliczeniowych) zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg i przekazanie do Wykonawcy,

b) sprawdzenie i przygotowanie narastajgco zestawienia kosztéw wykonanych robét w podziale na roboty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce i przekazanie do
Zamawiajgcego,

14) przygotowanie pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem faktycznym
a dokumentacjg w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia Wykonawcy zakresu wykonanych robot,

15) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennikow budowy,

16) kontrolowanie postepu nadzorowanych robét i zgodnos¢ ich wykonania z terminami okre$lonymi w umowie,

17) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej, powstatych

w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego lub rzeczoznawcow,

18) udzelanie wykonawcy robét budowianych informagii, wyjasnien, wskazéwek dotyczacych realizacji zamdéwienia,

19) sprawdzanie i potwierdzanie protokotéw odbioru wykonanych elementéw robdét pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym,

20) organizowanie komisji w sprawie typowania robé6t niezbednych do wykonania, a nie ujetych w dokumentaciji
projektowej - sporzadzanie protokotéw z prac komisiji,

21) wykonywanie i przekazywanie Zamawiajagcemu dokumentacji zdjeciowej sprzed rozpoczecia inwestycji, po
zakonczeniu robo6t na ptycie CD/DVD oraz co najmniej raz w tygodniu w trakcie realizacji robét w wersji
elektronicznej na adres im@legnica.eu lub ptycie CD/DVD,

22) wspotpraca z nadzorem autorskim, wyjasnianie z nim ewentualnych poprawek i uzupetnien w dokumentacji
w przypadku stwierdzenia w niej niedopracowan,

23) w przypadku niezbednych zmian w rozwigzaniach konstrukcyjnych i architektonicznych wnioskowanie
do inwestora o wprowadzenie tych zmian oraz rozstrzygnie¢ wraz ze wskazaniem — w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim - kierownikowi budowy sposobu rozwigzania, opiniowanie wnioskéw wykonawcy robét budowlanych
dotyczgcych zmian zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych, po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.




24) nadzér nad wprowadzaniem zmian w dokumentacji projektowej i zlozenia jej najpdézniej na dzien zakonczenia
robaét,

25) potwierdzenie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych prac do ich odbioru kohcowego wraz z jednoczesnym
przekazaniem zadania inwestycyjnego do uzytkowania z ostateczng decyzjg pozwolenia na uzytkowanie,

26) kontrole pfatnosci naleznosci w drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce rob6t w zakresie prac
realizowanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw,

27) kontrole i potwierdzanie realizacji zakresu prac wykonywanych przez Wykonawce robét oraz zgloszonych przez niego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, zgodnie z umowami na Podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

28) uczestnictwo w protokolarmych odbiorach robot miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg robét budowlanych,

29) sporzgdzenie rozliczenia zadania inwestycyjnego lub jego czesci w terminie do 30 dni po jego zakonczeniu.

30) kwalifikowanie jakosci i ilosci materiatéw do odzysku lub utylizacji wg zapiséw w STWIOR.

31) kontrole i kazdorazowe potwierdzanie protokotami ilosci materiatéw z odzysku, przekazywanych przez Wykonawce robét do
odzysku lub utylizacji, m.in. drzewa, humus, frez, plyty kamienne, fawki itp.

32) kompletowanie protokotéw: robot zamiennych, dodatkowych, odbioréw technicznych i przegladéw,

33) w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg robdt budowlanych, udziat w sporzadzeniu przez wykonawce robdt
budowlanych szczegdtowego protokotu inwentaryzaciji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

34) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zaméwienia oraz nadzér nad usuwaniem ewentualnych
usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie - bez dodatkowej zaptaty (wymagany okres gwaranciji i rekojmi
od wykonawcy robot budowlanych wynosi 6 lat liczac od daty korncowego odbioru robét).

35) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych techniczng prawidlowosé realizowanej
inwestycji.

36) sprawdzenie projektu technicznego i operatu kolaudacyjnego przedtozonego przez wykonawce robét na dzien
zakonczenia robot i potwierdzenie jego kompletnosci.

37) sprawdzenie kosztoryséw powykonawczych sporzgdzonych przez Wykonawce z uwzglednieniem klasyfikacji na
srodki trwate oraz pozostate koszty i pisemne potwierdzenie prawidtowosci zestawien.

38) Sprawdzanie jako$ci materiatu i wykonywanych prac podczas nasadzen drzew, krzewow, bylin i traw

§3

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscig
i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie
mogg powodowacé przeszkadd i opdznien w realizacji zadania.

. Wykonawca oswiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad lub nieprawidtowosci powstatych w wyniku btedow,
uchybien badz nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy
terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

. W przypadku niewtasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy moze zada¢ bezptatnego
dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

. Niedotrzymanie terminu wykonania robdét ustalonego pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robét nie zwalnia
Wykonawcy z prowadzenia nadzoru.

. Umowa moze by¢ rozwigzana przez Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym w przypadku razgcego naruszenia
przez Wykonawce postanowien § 2 umowy, a takze w przypadku nie wywigzywania sie z przyjetych umownie
obowigzkéw, w tym w szczegdlnosci obowigzku odbywania co najmniej dwoch wizyt w tygodniu na terenie budowy
w mys$| § 1 ust. 7 niniejszej umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§4
. Przedtuzenie czasu robdt powodujgce wydtuzenie czasu trwania nadzoru ponad okres, o ktérym mowa w § 1 ust. 6
nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia
. Wykonawca zapewnia nadzér inwestorski we wszystkich branzach wystepujacych w zakresie prac jak w § 1 ust. 3:

a) branzadrogowa tel. v
b) branza konstrukcyjno-budowlana ..l tel. o
c) branzasanitarna 00 tel o
d) branzaelektryczna L tel. oo
e) branza teletechniczna Ll tel o

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.2021 p0z.2351 t.j. z p6z. zm.)

f) branzazeleni tel o

Na koordynatora inspektoréw nadzoru wyznacza sie inspektora branzy drogowej
...................................................... Do obowigzkéw Koordynatora nalezy skoordynowanie prac inspektorow
nadzoru wymienionych w ust. 2.

Na koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych z ramienia Zamawiajgcego wyznacza sie
................................................ z Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy —tel. .....................c.ie.
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§5

Za wykonanie prac wymienionych w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
o] (1] 1 (o TR zh (Stownie ZIOtYCh: ... e /100)
w tym podatek VAT ..., zt (stownie ZIotyCh: ..o /100).
Strony ustalajg, ze rozliczenie prac bedzie nastepowato nie czesciej niz jeden raz w miesigcu na podstawie faktur
przejsciowych, wystawionych przez Wykonawce. Kwoty faktur przejsciowych bedg wyliczane proporcjonalnie do
wykonanych robét budowlano-montazowych i zafakturowanych przez wykonawce robdét. taczna wartosé faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 95% wartosci zadania inwestycyjnego.

Ptatnosci za wykonane prace dokonywane bedg po przediozeniu faktur przez Wykonawce z podziatem na lata:
a) w2022r.dowysokosci L zt brutto

b) w2023r.dowysokosci L zt brutto
Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury Zamawiajgcemu:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Rozliczenie kohcowe nastgpi po dokonaniu rozliczenia zadania inwestycyjnego jak w § 1 ust. 8 9.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg
Zlecenia jest numerem zawartym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT i jest wiaSciwy dla dokonania rozliczenn metodg podzielonej ptatnoSci.

. Termin ptatnosci faktur przejsciowych do 30 dni od daty wptywu.

Termin ptatnosci faktury koncowej do 30 dni od daty wptywu.

. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie dwoch faktur w miesigcu grudniu 2022r. z zaptatg do dnia 30.12.2022r. oraz w

grudniu 2023r. z zaptatg do dnia 28.12.2023r

10. Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu w Banku

11.

Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 ulegnie zmianie na podstawie art. 436 pkt 4) b) ustawy Prawo

zamoéwien publicznych (Dz. U. 2021.1129) zwang dalej uPzp, o poniesione przez Wykonawce koszty:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym — zmianie
ulegnie wytgcznie kwota VAT w stopniu wynikajgcym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu statej ceny netto;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. O pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, po wystgpieniu Wykonawcy

na pi$mie wraz z uzasadnieniem.

12. Zgodnie z art. 439 uPzp strony przewidujg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow

lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia. Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow rozumie sie wzrost

odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie. W okresie trwania podpisanej umowy Wykonawca oraz Zamawiajgcy uprawnieni

beda do zmiany wartosci zamowienia w zwigzku ze zmiang ceny materiatdow lub kosztéw zwigzanych realizacja

zamowienia:

1) zmiane wynagrodzenia wykonawcy strony mogg wystepowac pisemnie co 12 miesiecy ale nie wczesniej niz w 13
miesigcu od podpisanej umowy. Kazda ze stron moze pisemnie wystgpi¢ z wnioskiem zmiany wartosci zamoéwienia
wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen.

2) Ustala sie poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do Zzadania zmiany
wynagrodzenia na 10 % wzgledem cen lub kosztdw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie.

3) Strony beda mogty wystepowaé o zmiane wartosci zamoéwienia na podstawie wzrostu lub spadku ogdlnego
wskaznika cen towardw i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego o ile powyzszy wskaznik GUS przekroczy 10% oraz szczegdtowg
kalkulacje wzrostu wynagrodzenia sporzadzong przez Wykonawce uzasadniajgcg wzrost wynagrodzenia.

4) Waloryzacji ulega ta cze$¢ umowy, ktéra nie zostata jeszcze zaptacona przez Zamawiajgcego. Waloryzacji nie
dotyczy wynagrodzenie za ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku.

5) Wysokos$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1 umowy po zmianach wynikajgcych z dokonania waloryzacii
moze wzrosng¢ maksymalnie o 10 % w stosunku do wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust.1 umowy z
chwili jej zawarcia. Po osiggnieciu tej wartosci w wyniku wprowadzonych zmian, zgodnie z niniejszymi
postanowieniami, Strony tracg uprawnienie do wystepowania z wnioskiem o waloryzacje, zgodnie z niniejszymi
postanowieniami.

6) Waloryzacja (zwiekszenie) wartosci zamowienia Wykonawcy uzalezniona bedzie od $rodkéw finansowych
zawartych w budzecie Zamawiajgcego na dany rok dla realizowanego zadania po ewentualnych negocjacjach
z Wykonawca.

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszymi postanowieniami waloryzacyjnymi, w
terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu do umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5
ustawy Pzp.



13. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w ust. 11 12:

1) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia wraz z petnym uzasadnieniem. W uzasadnieniu
Wykonawca wykaze wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 oraz na dowdd zmiany poniesionych kosztéw
przedtozy szczegotowe kalkulacje wykazujgce wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym na koszty wynagrodzen a dalej
na koszty wykonania zamoéwienia oraz wykazy miesieczne zatrudnionych pracownikéw na umowe o prace wraz
z wykazami pracownikéw na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

2) Zamawiajgcy w terminie do 30 dni rozpatrzy wniosek Wykonawcy i pisemnie poinformuje o podjetej decyzji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wydtuzenia terminu jw. w przypadku koniecznosci zwrécenia sie do
Wykonawcy z wnioskiem o wyjasnienia/zapytania do ztozonych wyliczen i dokumentéw.

3) Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

14. Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci nalezne bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujacego po miesigcu
zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na pierwszy dzien miesigca nastepujgcego po sporzgdzeniu
przejsciowego protokotu odbioru robét, stanowigcego zatgcznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.

15. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP WYKONawcey: .........cvvvieiieiienieiieniea

16. Wytgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie umowy

w sprawie zamdwienia publicznego.

§6

1. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w § 4 ust. 2. Wszelkie zmiany sktadu osobowego tego zespotu wymagajg
pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub
0 zmianie danych podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

3.  Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy bez uzyskania
wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajgca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby
przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnos$ci i dziatah sprzecznych
z interesem Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowac¢ Europejski Bank Inwestycyjny (European Inwestment Bank,
100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o kazdym uzasadnionym zarzucie, skardze lub informaciji
w odniesieniu do Przestepstw karnych zwigzanych z realizacjg przez niego przedmiotowej Umowy a dotyczacej
dowolnych z nielegalnych dziatan lub dziatan przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym miedzy innymi
uchylania sie od zobowigzan podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do okreslonego
zachowania, zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniedzy, finansowania terroryzmu, zorganizowanej
przestepczosci lub jakiegokolwiek innego nielegalnego dziatania, ktére moze mie¢ wptyw na interesy finansowe UE.

5. Informacja, o ktérej mowa w pkt. 4, powinna zosta¢ przekazana na adres: European Inwestment Bank, 100 boulevard
Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

6. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i dokonywa¢ zapiséw wszystkich transakcji finansowych
i wydatkow dotyczacych realizacji niniejszej Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego zgdanie, zapoznanie sie
z prowadzonymi przez Wykonawce ksiegami rachunkowymi i zapisami dotyczgcymi wykonania niniejszej Umowy,
w tym umozliwi¢ wykonanie kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo w przypadku powziecia przez
Europejski Bank Inwestycyjny informacji o mozliwosci wystgpienia domniemanego dziatania, ktére moze byé uznane
za nielegalne lub przeprowadzone w nielegalnych celach, o ktérych mowa w pkt. 4.

§7
1. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
2. Umowy z Podwykonawca zawierajg postanowienia zgodne z zapisami art. 462-463 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w tym miedzy innymi:
1) Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrécic¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie prawo
zamoéwien publicznych,

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

4. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy o
Podwykonawstwo.



1.
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§8
Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1)  Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu czynnos$ci okreslonych w § 1 ust. 9 w wysokosci 0,1% kwoty brutto ustalonej

w umowie w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% kwoty

brutto ustalonej w umowie w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki,
Cc) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% kwoty brutto ustalonej
w umowie w § 5 ust. 1.

d) za brak sprawdzen okreslonych w § 2 ust. 3 pkt. 10a) w wysokosci 2% kwoty brutto ustalonej w umowie
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki

e) za brak zestawien okreslonych w § 2 ust. 3 pkt. 10b) w wysokosci 2% kwoty brutto ustalonej w umowie
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki

f)  za brak sprawdzenia operatu kolaudacyjnego - § 2 ust. 3 pkt. 31 w wysokosci 2% kwoty brutto ustalonej w umowie
w § 5 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki.

g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,
w tym takZze wynagrodzenia okreslonego w art. 439 ust. 5 uPzp, w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w§5 usti,

h) za niezgloszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust.1 za kazdy przypadek,

i) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, lub kopii jej zmiany
w wysokos$ci 2 000 zt za kazdg nieprzediozong kopie umowy,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2 000 zt za kazdy brak
zmiany umowy w tym zakresie,

k) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni, od podpisania umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcemu
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi w wysokosci 2 000zt za kazdy
dziehn opo6znienia.

I)  za brak raportu okreslonego w § 2 ust. 3 pkt. 9 w wysokos$ci 2% kwoty brutto ustalonej w umowie w § 5 ust. 1 za

kazdy dzien zwioki.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5 % kwoty brutto ustalonej w umowie w § 5 ust. 1, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wéwczas od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej
w zdaniu pierwszym, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto

ustalonegow § 5 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Wymagalnos¢ zaptaty kary umownej w ciggu 7 dni od przestania wezwania do zaptaty do Wykonawcy, a po uptywie
tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do potracenia jej od Wykonawcy z faktury/faktur lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§9
Strony ustanawiajg odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi. Realizacja
uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowac bedzie wg przepiséow Kodeksu Cywilnego.
Jezeli w okresie rekojmi wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy Wykonawca zobowigzuje
sie te wady usungé¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujac miejsce
i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposéb oraz termin ich usuniecia, w ktérych to
czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we witasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi Wykonawcy wynosi 6 lat liczac od daty koricowego odbioru robot.
W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 14 dni
0 zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osob reprezentujgcych Wykonawce, o ziozeniu wniosku
0 ogloszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego badz restrukturyzacyjnego, w ktérym
Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi na przysziego Uzytkownika, a przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy.



§10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto tj.
...................................................... zt na caly okres realizacji umowy, za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach
(nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci musi by¢

ono wazne do daty 30 dni pézniejszej od daty wystawienia protokotu koricowego odbioru robdt. Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni

pdéZniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.

2. Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji
Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢
na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na piSmie upowaznienie do dysponowania tym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia
jak w ust. 1.

4, Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowien umowy lub
jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz
z odsetkami.

7. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie
potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej 30%
kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pézniej niz do potowy
okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

9. Zamawiajgcy dokona czesciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci zamodwienia na pisemny wniosek
Wykonawcy.

§ 11
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadajacego na
realizacje inwestycji objetej niniejsza umowa, o ile Zamawiajgcy powezmie informacje o utracie tego
dofinansowania przed przystagpieniem Wykonawcy do wykonywania robot/dostawy/ustugi. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy do momentu odstagpienia od Umowy

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;,

3) Wykonawca nie rozpoczagt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informac;ji przez Zamawiajgcego,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
§12
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy, jednoczesnie
uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepiséw o ochronie danych osobowych i prywatnosci.



§13
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z powodow wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — warunki zmian
W umowie.

§14
1. Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wiasciwy Sad w Legnicy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§15
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznik do umowy:

zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy na ptycie CD/DVD — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
zatgcznik nr 2 — warunki zmian w umowie

zatgczniki nr 3 — wzor raportu

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



