SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA ZADANIA POD NAZWA :

Ogrodek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ul.
Bydgoskiej w Legnicy

Inwestor: Gmina Legnica
59 — 220 Legnica

Plac Stowianski 8
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6. Bezpieczenstwo pracy i ochrona p. pozarowa na budowie.
7. Materiaty.

8. Sprzet budowlany.

9. Srodki transportu.

10. Wykonywanie robot budowlanych.

11. Kontrola jakosci robot.

12. Obmiar robot.

13. Odbiory robdt budowlanych.

14. Dokumenty odbioru koncowego.

15. Ptatnosci.

16. Przepisy powigzane.



1. Zakres robot:

Przedmiotem specyfikacji technicznej ( zwang dalej ST) sg wymagania ogdlne, jakie
muszg by¢ spetnione przez Wykonawce robot razem z dokumentacjag projektowg
oraz przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego i przepisow powigzanych.
Wymagania okreslone w ST sg wspdlne dla kazdego z rodzaju robot opisanych w
dokumentaciji projektowe;.

2. Teren budowy.
Miejscem realizacji zadania jest teren potozony w Legnicy na dziatce nr ew. 127/4.
3. Organizacja robot.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy. Zamawiajgcy wskaze
miejsca poboru wody i energii elektrycznej dla celow budowy.

4, Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub
wiasciciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestyciji.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo

5. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony sSrodowiska na placu budowy i przylegtego terenem.

Winien on unikac podczas robot dziatah powodujgcych zanieczyszczenie powietrza,
wod gruntowych oraz nadmiernego hatasu itd..

6. Bezpieczenstwo pracy i ochrony p. pozarowej na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic zatrudnionym pracownikom wiasciwe
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na
budowe odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe, ochronne oraz inne urzgdzenia
zapewniajgce bezpieczne wykonywanie pracy.

Plan BIOZ



Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BiOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zawartej w dokumentacji projektowej. Plan ten
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot.

7. Materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw wykazanych w
dokumentaciji projektowej, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawic
inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okreslone prawem certyfikaty
materiatéw. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia
wbudowane odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 obowigzujgcej ustawy
.,Prawo Budowlane. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatdw na placu budowy, oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i
udostepni w kazdej chwili do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktore nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru nalezy bezzwtocznie usung¢ z placu budowy.

8. Sprzet budowlany.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, oraz zniszczenia terendw
przylegtych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

9. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ transportowanych materiatéw oraz zniszczenia terenéw przylegtych do placu
budowy.

10. Wykonywanie robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia do robét jest komisyjne
przekazanie placu budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji
budowy z zapewnieniem odpowiednich warunkéw ochrony p. pozarowej,
okresleniem sposobu sktadowania materiatow. Wykonawca bedzie na biezgco
usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robaot.

11. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, stosowanych
materiatéw i elementow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i mozliwo$ci sprawdzenia
materiatow. Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi
nadzoru ,Program zapewnienia jakosci" z uwzglednieniem danych
dotyczgcych materiatow i sprzetu oraz kwalifikacji pracownikéw.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Informacje o wynikach badan i pomiaréw bedg przekazywane inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych
wykonywanych robot oraz uzytych materiatow.

Dokumentacja budowy obejmuije:

- Informacje o zgtoszeniu robét wraz z zatgczong dokumentacijg projektowa,
- Dziennik budowy,

- Ksiega obmiaru,

- Protokoty odbiordow,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentac;ji
budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wgladu inspektorowi nadzoru lub przedstawicielom uprawnionych
organow.

12. Obmiar robot.

Obmiar robo6t okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyniki wpisywane bedg w ksiedze obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna dla udokumentowania wszelkich wykonanych robot.

Zastosowane urzgdzenie i sprzet pomiarowy muszg by¢ zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

13. Odbiory robét budowlanych.

Odbiory robot budowlanych bedg odbywac sie w nastepujgcych etapach:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbidr czesciowy,

- Odbidr koncowy,

- Odbidr pogwarancyjny.



Qdbidr roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

Odbioru tych robét dokonuje Inspektor nadzoru po ich zgtoszeniu przez Wykonawce
za pomocg wpisu do Dziennika Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zawartg umowg. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w
oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentaciji projektowej i ST.

Odbidr czesciowy robot:

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego .

Odbiér kohcowy robdét:

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowosé do dokonania odbioru korncowego.

Odbiodr kohcowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci robét i jej zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, oraz wprowadzonymi zmianami. Podczas odbioru koncowego komisja
weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych.

W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze
podjg¢ decyzje przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

QOdbidr pogwarancyjny:

Odbidr polega na ocenie wykonanych robét zaistniatych w czasie trwania gwaranciji.
Odbidr pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujgcych przy odbiorze korncowym robot.

14. Dokumenty odbioru korncowego.

Zamawiajacy ustala wzoér protokotu odbioru koncowego, ktéry stanowi podstawowy
dokument dla dokonania czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odbioru kohcowego nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje projektowg z ewentualnymi naniesionymi zmianami
- Dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow



- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedag
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
nastepny termin odbioru korncowego.

Komisja ustala réwniez terminy wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych
zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

15. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie pozytywnego
protokotu odbioru koncowego roboét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja
postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wartosc
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone w dokumentaciji projektowej a takze w obowigzujgcych
przepisach.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- wszystkie pozostate koszty zwigzane z wykonaniem zadania,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartosc¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty .

16. Przepisy powigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. péz. 414 z pdzn. zm. z
27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 74. poz. 676).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, p6z.
1555).



- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. p6z. 637).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107. p6z. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. p6z. 71).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie oceny systemow zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, p6z. 728).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., p6z. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Pozostate przepisy prawne (normy, rozporzadzenia itp.) obowigzujgce przy realizacji
robét.



