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WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogolne Wykonania i Odbioru Robét) odnosi sig¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdinych wymagan technicznych wykonania i odbioru robét, zwiazanych z ,Budowg bulwaru nad Kaczawa wraz z
przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej". Bulwar nad Kaczawa wraz z przebudowg
ulicy Nadbrzeznej

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Jako czesé Dokumentow Przetargowych | Kontraktowych Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu wykonywania robét opisanych w podpunkcie powyzej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot:
ST-00 Wymagania ogédine.
ST-01 Roboty instalacyjno-inzynieryjne. : . Kanalizacja deszczowa.
ST-02 Roboty instalacyjno-inzynieryjne. . PrzetoZenie sieci wodociggowej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t zgodna jest z zasadami wytycznych zlecania robdt, ustug i
dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sig do robot z
uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy: opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawca i
Projektantem;

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Zamawienia;

Ksiega Obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcymi do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez Inzyniera.

Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, stuzace do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materialow i Robot;

Materialy: wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa |
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

Odpowiednia (bliska) Zgodno$¢: zgodnosc wykonywanych Roboét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostat okreslony, to zgodno$¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych;

Podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania;
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Polecenie inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

Rysunki: czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot;

Przedmiar Robét: wykaz Robot z podaniem ich ilosci /przedmiar/ w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robot oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWIOR.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty wg zalaczonego wykazu kompletnosci.

Zataczniki
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych — pozwalajg na okreslenie lokalizacii i charakteru robot, ale sq
niewystarczajace do ich wykonania,

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po rozstrzygnieciu przetargu 1 egzemplarz projektéw technicznych na
roboty objete Zaméwieniem. Peina Dokumentacja Projektowa znajduje si¢, w okresie przygotowania ofert, do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drog
technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drég.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupeinienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWIOR na wiasny koszt w 3 egzemplarzach i
przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ Robot ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Dokumentacja Projektowg
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig
cze$t Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosc
ich waznosci:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
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rozbieznoéci opis wymiarow waznigjszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne ze ST i Dokumentacja Projektowa. Dane okreslone w ST i Dokumentacii
Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST lub Dokumentacja Projektowa i wptynie to na
niezadowalajaca jakost elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacii ruchu, projekt i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot powinien byc
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w noc tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszelkie znaki, zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly i urzadzenia zabezpieczajace powinny byc zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene
Przetargowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osab lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegoiny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.
- stosowac $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznaczni9e okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a poza zakonczeniem Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialow od organéw administracji pafstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii | urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow
Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadag:

- Polskim Normom;

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej;

- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest obowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Zamowieniu beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Zamowienia lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Zaméwieniu.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwomie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
- Inspektor bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji;
- Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone w
migjscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatow do innych
Robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane, nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczag sie z jego niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWIOR lub Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie
zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w powyZzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w trakcie realizacji zamowienia. Sprzet, bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIOR lub Dokumentacja Projektowa przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Zamowienia, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robat i na wlasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Zamowieniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom Zamowienia, beda na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Zaméwieniem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIOR, PZJ,
Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWIOR i Dokumentacji Projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi On zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

1. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng podajaca;

= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;

=  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

= zasady BHP;

= wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

= wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot;

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét;

=  wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
tego, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow i pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szczegbtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi;

= rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
kruszyw, itp.;

= sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasnosci podczas transportu;

= sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, ...), prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robat;

= sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materialow oraz Robét,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIOR i Dokumentaciji Projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w STWiOR, normach i wytycznych oraz
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Zamowieniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
;przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
Dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na
pismie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrodia ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow | Robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatow | Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoéci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWIOR. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane STWIOR, kazda partia tych materiatow dostarczona do Robét bedzie
posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze STWIOR, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
edate przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
edate przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,
suzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i Harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegoinych elementow Robdt,
eprzebieg Robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
euwagi i polecenia Inspektora,
edaty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
ezgloszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robat,
ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
ezgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,
edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
sdane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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edane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

ewyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

einne istotne informacije o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem

stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong

Zamowienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robét.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Kosztorysie Slepym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowia zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z STWIOR i Dokumentacijg
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji
Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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Zasady okreslenia ilosci Robot i materiatéw

Diugoséci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowe;.

Jesli STWIOR wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach
szesciennych jako diugosé pomnozona przez redni przekroj. llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIOR.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofgczone w formie oddzielnego zafgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIOR, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu;
c) odbiorowi konicowemu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu Robot. Odbioru Robat dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakoéc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST,
Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgéciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbiér koncowy Robot
Odbior koficowy Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
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Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt. ,Dokumenty do
odbioru koficowego Robot”. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
STWIOR i Dokumentacjg Projektowa, W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajacych lub w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej STWIOR i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru korncowego Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- STWIOR,

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIOR i PZJ, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatow,

- operat geodezyjny powykonawczy,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIOR,

- dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatow i urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z zadaniem,

- karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

Gwarancja

Wykonawca zapewnia 36 — miesieczng gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany okres
gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materiatow, urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez
Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez poszczegoinych producentéw materialéw i urzadzen.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48 — godzinnego serwisu powykonawczego. Wszystkie
postanowienia dotyczace opisane bgda przez Wykonawce w ,karcie gwarancyjnej’, ktorg dostarczy Zamawiajgcemu
przed podpisaniem protokétu odbioru koncowego.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIOR i w Dokumentaciji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, Ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,
- ustawienie tablic informacyjnych,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycjg w wycenionym przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja
kosztorysowa,

WYCENA
Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty rob6t przypisane okreslonym pozycjom Przedmiaru
robot, tacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktore moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkow zwigzanych z
wykonaniem rob6t budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktorych sformulowano oferte. Przyjmuje sie, Ze poniesione narzuty z racji ustanowienia
robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sa rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.
Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze rob6t beda ustalone na poziomie stawek biezacych,
ustalonych przed datq ztozenia oferty.
Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozyciji Przedmiaru rob6t. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki,
oplaty, opfaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktore nie zostaty wyszczegolnione w Kosztorysie ofertowym
badz w ofercie.

PRZEPISY ZWIAZANE

STWIOR w réznych migjscach powoluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$é i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i STWIOR, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz na 30 dni przed data skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN} i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
STWIOR. Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, zwigzanych z ,Budowg bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy
Nadbrzeznej i skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej". Bulwar nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej

J-

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
kanalizacji deszczowej zwiazanych z ,Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzezngj i
skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”. Bulwar nad Kaczawa wraz z przebudowg ulicy Nadbrzeznej
Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr 880/1dr; 141dr, 880/2dr ; 881; 161/2

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robéot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacii i remontach drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania éciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor giéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatdw oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3, Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajagy
wytracenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanafu doptywowego do nizej polozonego kanafu
odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajaca
funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przefazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploataciji kanatow.
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1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych
w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii $ciekow splywajacych z wyzej polozonego kanaiu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekow - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiomika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur Zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod ciénieniem, przeznaczonych do przeptywu Sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiomik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czgsci
sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekow z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

14.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza,

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4 5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinets a Sciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogolne’
2.2. Rury kanalowe
- sie€ kanalizacji deszczowe)
- @1200-dt.11,2m
- @315-d.2918m
- @200-dt83m
- przylacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych @200 -di. 94,0m
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

- studzienki kanalizacji deszczowej zintegrowane @ 1200 - 1 szt.
- studzienki kanalizacji deszczowej @ 1200 - 7 szt.

- wpusty deszczowe z osadnikiem i koszem @ 500 - 27 szt.
- istniejgce wpusty deszczowe do regulacii @500 -7 szt.
- istniejace wpusty deszczowe do wymiany @500 - 2 szt.

2.3.1. Komora robocza
a) Komora robocza studzienki w calosci powinna by¢ wykonana z betonu lub GRP
b) Komora robocza betonowa studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:

~  kregow betonowych lub zelbetowych,

- muru cegly kanalizacyjne;.

Komora robocza ponizej wejcia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-
4, M-100

2.3.2. Dno studzienki
a) Dno studzienki wykonuije sie jako monolit z komorg roboczag wg technologii producenta.
b) Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywat jako:
1 wlazy zeliwno-betonowe BEGU typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczane w korpusie
drogi,

2.3.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005 .
2.3.5, Plyta pokrywowa

Plyte pokrywowa stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementow drogowych .
2.3.6. Plyta denna

Plyte denna wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wiaéciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.4, Studzienki Sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000.

Na wpusty zastosowaé krate typu uchylnego zatrzaskowego. We wpuscie zamontowat kosz na zanieczyszczenia
2.4.2. Kregi prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg wpusty betonowe.
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2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosc 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS.

2.4.5, Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byt wykonana z tucznia lub Zwiru. Uzyty material na podsypkg powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197, PN-EN 197-1.

2.7. Skladowanie materiatow
2.7.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy ukfadac wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wediug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna skiadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa,

Przy skiadowaniu wyrobdw w pozycji whudowania wysoko$¢ skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow |ub pojedynczych kregow.

2.7.3, Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ przeliczenia.
Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.7.4. Wiazy kanalowe i stopnie
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Wiazy kanalowe i stopnie powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny
by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowat na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
1 Zurawi budowlanych samochodowych,
1 koparek przedsigbiernych,
1 spycharek kotowych lub gasienicowych,
I sprzetu do zageszczania gruntu,
I wciggarek mechanicznych,
I beczkowozow.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goma warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w
migjscach stykania sie wyrobéw nalezy przeklada¢ materialem wySciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregoéw

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicach 1,0 mi 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sig odbywa¢ mechanicznie za pomocg
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych
luzem powinien odbywac sig recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i faczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem sig podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji
skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem | nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
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Szeroko$t wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie (umocnienie grodzicami) $cian nalezy
prowadzié w miare jego glebienia. Nadmiar gruntu wydobytego z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad a pozostawiony do zasypania wykopu skiadowany w sposob bezpieczny dla pracy w wykopie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonat z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o srednicy powyze
0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé¢ podioze z pospotki, Zwiru lub thucznia o grubosci
od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg
projektowsq .

5.5. Roboty montazowe

Spadki i glebokosé posadowienia rurociggu powinny zostac wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— gtebokost posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanalowe

Poszczegdine utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem po$rodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykonac:
— wedlug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez producenta rur

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywat w temperaturze
nie mnigjszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofice ufozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
[ trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem fukéw dla podigczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanatu ogolnosptawnego),
— minimalny przekroj przewodu przykanalika wynosi 0,20 m
I kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
1 wlaczenie przykanalika do kanaiu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),
I wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby wysokos¢ spadku
przykanalika nad podioga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowat przepady (kaskady) umieszczone na zewnafrz poza $cianka studzienki,
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] wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w
odleglosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Wymiary i lokalizacja studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne z okreslonymi w dokumentacii
projektowej.

I studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
I studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w projekcie

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowa¢ i uszczelnic materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Studzienki wykona¢ bez kominéw wiazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic plyte
pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg wg PN-EN 124:2000.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta,

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanalu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem
kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanalu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorma
krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie zlazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
0 glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,5 m (min. 1,50 m i max. 2,05 m),
I gteboko$¢ osadnika 0,5 m,
I $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢é usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byc
usytuowany 2 ¢cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sig 0,5 cm
ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowe;.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$é zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyptycic do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢
ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.
Odleglos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.
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5.5.5. Izolacje

Nie przewiduije sie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien byé
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
- 1,03 pod jezdnig
- 0,97 pod chodnikami , $ciezkami ,terenami zieleni.

Przyjeto do zasypywania wykopu grunt rodzimy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00,Wymagania ogoine’.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustalic
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okre$long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:
I sprawdzenie rzednych zafozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z
dokiadnoscig do 1 cm,
I badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
I badanie i pomiary szerokosci, gruboéci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
1 badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

[ T e Y e R e R e B e T e

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1 odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5
cm,
1 odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
I odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,
1 odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac = 5 cm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ufozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,
— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
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— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.9,
1 rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
1 roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
1 wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
I wykonane komory,
I wykonana izolacja,
[ zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.
Diugo$t odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizaciji obejmuje:
I oznakowanie robbt,
I dostawe materiatow,
I wykonanie rob6t przygotowawczych,
1 wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
1 przygotowanie podioza i fundamentu,
1 wykonanie saczkow,
1 wykonanie wylotu kolektora,
I ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek Sciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
I zasypanie i zageszczenie wykopu,
I przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;.
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Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych zgodnie z Dokumentacja projektowa wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14364:2013-07  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cinieniowego i bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, ksztattek i
potaczen

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowychKruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego -- Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-02480 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdine

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 1329-1:2014-03  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnarz konstrukcji budynkow --
Nieplastyfikowany poli{chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogéine

Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PVC i GRP. Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC (wydana przez producenta rur).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom |, Instalacje sanitarne i
przemyslowe. ARKADY Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji
dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003r. nr 47 poz. 401)
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- Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96, poz. 437)

- Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |1, Instalacje sanitarne i
przemystowe”

- Rozporzadzenie Ministra transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentow materiatow i urzadzen,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przelozeniem odcinka sieci wodociagowej w ramach ,Budowy bulwaru nad Kaczawa wraz z przebudowg
ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”. Bulwar nad Kaczawg wraz z przebudowa ulicy
Nadbrzeznej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przelozenia sieci wodociagowej zwigzanych z ,Budowa bulwaru nad Kaczawg wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej i
skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej". Bulwar nad Kaczawa wraz z przebudowa ulicy Nadbrzeznej
Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr 880/1dr; 141dr; 880/2dr ; 881 ; 161/2

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
odgalezien wodociagowych i kanalizacji sanitamej przy budowie, modernizacji i remontach drog.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
1.0znakowanie robdt,
2.dostawe materialow,
3.wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie
instalacji obcych,
4 przygotowanie podioza pod przewody i obiekty na sieci,
5.ufozenie przewodow wodociagowych,
6.zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnieri Scian wykopu,
7.odtworzenie nawierzchni po robotach,
8.przeprowadzenie pomiarow i badar wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Wodociag - zespdt wspdlpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode.

1.4.3. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociggowych znajdujacy sig poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludnosc lub zaktady produkcyjne,

1.4.4. Przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewod wodociagowy doprowadzajgcy wode od
stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielczych,

1.4.5. Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistrainego do
odgatezieft domowych i innych punktow czerpalnych,

1.4.6.0dgalezienie wodociagowe - odcinek przytacza wodociagowego od sieci do granicy dziatki.

1.4.7 Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem i obsypka,

1.4.8. Obsypka — materiat gruntowy migdzy podsypka, a zasypka wstepnag otaczajaca przewod.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
Z pozniejszymi zmianami.
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Do budowy sieci wodociagowej stosowane moga by¢ materialy i urzgdzenia, na ktére ustanowiona zostata norma krajowa,
norma europejska lub techniczna aprobata europejska. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy | materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przed planowanym ztoZeniem zamdwienia przedstawi zamawiajgcemu (inzynierowi) nazwy producentow, od
ktorych zamierza zakupi¢ materialy i urzadzenia. Jako podstawowe nalezy traktowa¢ materiaty i urzadzenia wskazane w
dokumentaciji projektowej.

Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiadac pozytywna opinig Pafstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Przewody rurowe

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- sie¢ wodociggowa
- DN 100 zeliwo sferoidalne — df. 43,8 m

2.2.2. Ksztaltki z polietylenu PE.

Podstawowym materialem do budowy jest zeliwo sferoidaine, Alternatywnie, za zgodg Inwestora dopuszcza sig do budowy
wodociagu rury i ksztattki z polietylenu PE o wysokiej wytrzymatosci PE100 ci$nieniowe do wody na PN 10 powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 12201 cze$¢ 1-5 o $rednicach wg projektu zgrzewane doczolowo.

2.2.3. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

Stosowane do budowy wodociagu ksztattki z zeliwa sfercidalnego ciénieniowe do wody na PN 10 powinny odpowiadaé
normie PN-EN 545:2010. Jako elementy montazowe nalezy stosowac taczniki rurowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PE oraz
kolnierze.

2.3, Armatura

2.3.1 Zasuwy

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowat zasuwy zeliwne klinowe kolnierzowe z migkkim
doszczelnieniem z obudowg teleskopowa. Klin zasuwy z nawulkanizowana powlokg elastomerows, Zasuwy musza
odpowiadaé¢ normie EN 558-1 o $rednicach wediug projektu. Korpus, pokrywa i klin zamykajacy powinny by¢ wykonane z
zeliwa sferoidalnego klasy GGG 40 lub wyzszej. Zasuwy powinny posiada¢ konstrukcie bezgniazdowa z klinem
zamykajacym calkowicie

wulkanizowanym EPDM, prowadzonym niezaleznie od ptaszczyzn uszczelnianych. Konstrukcja ta zapewnia
peinoprzelotowosé, rowng $rednicy nominalnej, przy catkowitym otwarciu. Pokrywa powinna by¢ pozbawiona polaczen
$rubowych lub skrecana z korpusem za pomoca $rub ze stali nierdzewnej, zalanych masa uszczelniajgca, Trzpien
wykonany z kutej stali nierdzewnej z gwintem wytlaczanym na zimno. Co najmniej podwajne uszczelnienie dawicowe — 2
O-ringi. Konstrukcja powinna umozliwia¢ wymiane uszczelnien dtawicy pod cisnieniem.

Powloki ochronne

Korpus, pokrywa i nakretka diawicy pokryte catkowicie jednolita warstwa epoksydowego lakieru proszkowego nakiadanego
na goraco, o grubosci minimum 250 pm. Kazda pojedyncza czest powlekana lakierem przed montazem. Klin zamykajacy
catkowicie zawulkanizowany w gumie EPDM.

Zgodno$¢ z normami i wymaogami higienicznymi

Zasuwy powinny spelniaé wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 1074-2 i by¢ wytwarzane zgodnie ze
standardem kontroli jakoéci PN-EN ISO 9001. Owiercenie kolnierzy zgodne z PN-EN 1092-2. Diugo$¢ zabudowy zgodna z
PN-EN 558-1.

Powinny byé dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany
przez Panstwowy Zakiad Higieny.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm PN-EN 12620, PN-EN 13043.

2.5. Inne materiaty.

Beton na bloki oporowe i podporowe powinien by¢ hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 oraz zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-EN 206-1.
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2.6. Sktadowanie materiatéw

Zaleca sie dostawe materialow z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezposrednio na plac budowy.
Materiaty stosowane przy budowie powinny by¢ skiadowane zgodnie z instrukcjg producenta, Wykonawca powinien
skladowa¢ materialy w taki sposob, aby byly one zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakost do
czasu montazu i byly dostepne w czasie kontroli.

Rury mozna skladowat na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiazany ukiadac rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury z tworzyw sztucznych w miejscu skiadowania nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieni slonecznych i
temperature wyzsza niz 30°C oraz nizszg niz -5°C.

Armatura zgodnie z norma PN-EN 12570 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skiadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

Materialy do polaczen elementow, armature oraz inne matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy przechowywat w
czystych i suchych warunkach.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

9.zurawi budowlanych samochodowych,

10.koparek podsigbiemnych,

11.spycharek kotowych lub gasienicowych,

12.sprzetu do zageszczania gruntu,

13.wciagarek mechanicznych,

14.pomp spalinowych lub elektrycznych do odwadniania wykopow,

15.beczkowozow.

4, TRANSPORT
4.1. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwiadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur géma warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoélne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2, Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywaC sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie fransportu
elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy faczy¢ w jednostki tadunkowe i ukladac je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
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4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.5, Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych,
wykonawca wbuduije repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
5.1.1. Prace rozbiorkowe
Prace rozhiorkowe obejmujg usunigcie z pasa wywiaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikow,
kraweznikow, nawierzchni drogowych i innych, w stosunku do ktorych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowej
lub nakazane przez inzyniera kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny byc
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez inzyniera kontraktu.
Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skiadowania tych
materialow poza pasem wywlaszczenia wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacig
projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoinosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.
5.2. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonat przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glgbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce na odklad lub ztozony wzdiuz wykopu zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia sztywnos¢ |
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umoZliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie rurociagu wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy czym dno wykopu
wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem (opadami) wody i rozluznieniem
struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem pod przewody jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub tucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacii projektowe;.
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5.4. Roboty montazowe

Do robot montazowych mozna przystapié po odbiorze podioza i szalowania wykopu przez inspektora nadzoru.

Najmniejsze zaglebienie sieci wodnej nie moze by¢ mniejsze niz 1,45 m, jezeli warunek ten nie jest spelniony na
wyptyconym odcinku wodociag nalezy docieplic.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagow — nie mniej jednak niz 0,1%.
Gleboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji ciepinej i srodkow zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna byé taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-EN 1997-1 0 0,5 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié: hn = 1,45 m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje sie powyzej dolne;
granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

5.4.1. Przewody.

Przewody wodociggowe uklada¢ zgodnie z norma PN-ENV 1046.

Na zatamaniach trasy nalezy wykorzysta¢ przede wszystkim elastyczno$¢ rur PE a nastepnie stosowac tuki segmentowe i
gotowe ksztattki. Rury PE zgrzewac doczotowo. Trojniki i ksztattki na sieci faczy¢ wedlug dokumentacji (PE zgrzewane
doczotowo i zeliwne laczone kolnierzowo).

Na zatamaniach sieci i w migjscach odgalezien nalezy stosowa¢ typowe bloki oporowe i podporowe z betonu. Beton nie
moze mie¢ kontaktu z rurg przewodowa,

Rurociagi wodociggowe nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza (niebieska) utozong 30,0 cm nad rurociggiem. Trasa sieci
wody powinna by¢ oznaczona tabliczkami.

Rura po utoZeniu w wykopie, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki — warstwy ochronnej na
wysokos¢ 30 cm ponad wierzch przewodu z wytgczeniem odcinkow potaczen rur.

Osie taczonych odcinkéw rur muszg znajdowac sie na jednej prostej.

Zlacza rur powinny byc odkryte az do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$t rurociggu. Pozostawiona
niezasypana przestrzen powinna wynosic¢ 15 cm z kazdej strony.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powietrza od +5°C do +30°C, nie wolno zgrzewac rurociggow przy deszczowej
pogodzie i przy duzej wilgotnosci, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.4.2. Bloki oporowe i podporowe.,

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ przy koncowkach, odgalezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng sciang opierat sig o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy B15.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociagowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.
5.4.3. Armatura odcinajaca.

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac w weztach wodociagowych,

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia 0,98.

Strona 34 z 37



Budowa bulwaru nad Kaczawa wraz 2 przebudowa ulicy Nadbrzeznej i skrzyzowania ulic Kartuskiej i Kamiennej
Butwar nad Kaczawa wraz z przebudowa, ulicy Nadbrzeznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wytyczy¢ przez uprawniong jednostke geodezyjng trasg sieci
wodociagowej. Ustali¢c z inzynierem kontraktu czy zaméwione materialy do wykonania zadania nie majg nizszych
parametréw niz zaprojektowane w projekcie budowlanym oraz czy wszystkie materiaty posiadajg atesty i sa dopuszczone
do stosowania w budownictwie.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez inspektora nadzoru..
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych - punktow

wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow | wezlow montazowych,
- sprawdzenie dziatania zasuw przed montazem
- badanie odchylenia osi i spadku przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow, wykonanie plukania sieci, proby szczelnosci | dezynfekcji sieci,
- badanie zastosowanych ziaczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia skrzynek zasuw,
- badanie szczelnosci calego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic wigcej niz 1 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac [ 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac [ 5 cm,
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na
lawach celowniczych nie powinna przekraczaé [ 5 mm,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dtugosci 100 m powinien wynosic 0,98.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociagowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary |
badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow — sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia wykopu,
- roboty montazowe wykonania podsypki piaskowej pod rurociagi,
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- roboty montazowe wykonania rur sieci sprawdzenie jakosci zabudowanych materialow z normami i dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie jakosci potaczen,

- wykonanie blokéw oporowych i podporowych,

- wykonanie plukania sieci, proby szczelnosci i dezynfekcji rurociggu,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0g6linego postepu robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach roboczych powinien by¢ wpis do dziennika budowy oraz sporzadzony protokot
odbioru czgsciowego.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla
przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmnigjszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna
by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

Inzynier kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.2.2 QOdbior techniczny koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach),

- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo omoéwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czfonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za dokladne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze postepowanie.

Odbiér koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego” i Protokotu przekazania sieci do
eksploatacji”.

Do odbioru kohcowego nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania sieci z dokumentacjg projektowg oraz zapisami w dzienniku
budowy,

- zestawienie dokumentow potwierdzajacych zgodnos¢ stosowanych materialow z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne),

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonana przez uprawnionego geodete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena jednostki obmiarowej tj. cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
- ufozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.1. Normy
1. PN-EN 545:2010

2. PN-ENV 1046:2007

3. PN-EN 12201:2012
4. PN-B-10736:1999

5. PN-B 06050:1999
6. PN-EN 13043:2004P

7. PN-EN 12620
8. BN-88/6731-08
9. BN-62/6738-03,04, 07

10.2. Inne dokumenty

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociagow
wodnych —“Wymagania i metody badan.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyfania
wody i sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukiadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig,

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE) czest 1-5.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kruszywa do betonu.

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

1. "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury -oprac COBRTI INSTAL, zeszyt 3, wyd. wrzesien 2001
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. [V -1989 r. — Roboty

3. ziemne.

Wytyczne projektowania i wykonawstwa miejskich sieci, urzadzen i przytaczy wodociggowych i
4. kanalizacyjnych, wydanie MPWiIK Wroctaw, 2008 r.
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