SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STO-01

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa i adres obiektu : 59-220 Legnica, obr. Przybkow, dziatka nr 153,154,155

Nazwa i adres Zamawiajgcego : Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

Kody wg CPV :
1) ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG < BOISKO | TERENY UTWARDZONE >
- KOD CPV - 45233000-9 _
2) ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH <MONTAZ URZADZEN
NA PLACU ZABAW, TERENACH REKREACYJNYCH | SILOWNI PLENEROWEJ>
- KOD CPV 45112710-5

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zaméwienia :

Budowa placu zabaw, sitowni plenerowej , boiska do koszykoéwki, utwardzonego placu ze stotem do
tenisa stolowego i szachow oraz montaz tawek, $mietnikow, pitkochwytow i czesciowego
ogrodzenia

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczng stanowigca czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

1.3.1. ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG < BOISKO I TERENY UTWARDZONE >
- KOD CPV - 45233000-9

- plantowanie i korytowanie terenu

- profilowanie i zageszczenie podtoza

- wykonanie podbudowy z kruszywa

— montaz betonowych kraweznikéw na lawach fundamentowych

- utozenie nawierzchni placu sitowni i placu ze stotem do tenisa stotowego z kostki betonowej

— montaz obrzezy betonowych na fundamentach — ptyta boiska do koszykowki

- wykonanie podbudowy pod plyte boiska z kruszywa i ptyty betonowej ze zbrojeniem
rozproszonym

- utozenie nawierzchni poliuretanowej na plycie boiska do koszykdowki, malowanie linii



- montaz fundamentow dla konstrukcji rurowej koszy na boisku i pikapow

— montaz ogrodzenia placu zabaw — ogrodzenie systemowe z przeset paneli, z podmurowka
- montaz wejscia typu stop-dog

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku gr. 30 cm

1.3.2. ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH <MONTAZ URZADZEN NA
PLACU ZABAW, TERENACH REKREACYJNYCH | SILOWNI PLENEROWEJ> - KOD CPV
45112710-5

- demontaz i ponowny montaz stotu do ping ponga

- demontaz i ponowny montaz koszy do gry w koszykowke

— dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — stét do szachoéw

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — stojaki na rowery

- dostawa i montaz urzadzenia— pitkochwyty

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — tablica informacyjna

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — kosze na sSmieci

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — tawki

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — bujaki na sprezynach

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — karuzela krzyzowa

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — hustawka faricuchowa
podwojna

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — przeplotnia

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — urzadzenie wielofunkcyjne

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — twister

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — steper

- dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami —sztanga w lezeniu

— dostawa i montaz urzgdzenia z gotowym fundamentem i kotwami — drgzek + podcigg do miesni
brzucha

1.4. Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedtug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,\W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zaméwieniem zaliczone do
grupy CPV :

1) ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG < BOISKO | TERENY UTWARDZONE >
- KOD CPV - 452330009

2) ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH <MONTAZ URZADZEN
NA PLACU ZABAW, TERENACH REKREACYJNYCH | SILOWNI PLENEROWEJ>
- KOD CPV 45112710-5



1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia

bedace kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i
wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i
rodzajow pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

4/ W razie opaddw deszczu wykonawca we wiasnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementow
budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartoSci.

5/ Po zakonczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt :

al posadzi krzewy lub drzewa, jezeli zostang uszkodzone przy prowadzeniu robot objetych
Zamowieniem,

b/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy,
ktore zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych rob6t wg niniejszego Kontraktu : chodniki,
balustrady, ogrodzenie, itd.

6/ Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi
robotami.

7/ Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt

powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do Swiadczen umownych :
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

1.6.0rganizacja robo6t budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone w sposdb, ktdry umozliwi normalne funkcjonowanie
tego terenu.

Wykonawca musi przeszkoli¢ swoich pracownikdw tak aby ich praca nie wptyneta na zmniejszenie
bezpieczenstwa uzytkownikéw i mieszkaricow a ich zachowanie nie byto naganne.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt , ktore zaktdcajg normalne funkcjonowanie terenu, Wykonawca
powiadomi Zarzadce o spodziewanych trudno$ciach w komunikacji, dostawach mediow, robotach
rozbiorkowych i montazowych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ przed kurzem i brudem miejsce wykonywania robét.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym, nadajacym si¢ do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem .

1.7.Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Bedzie prowadzony dziennik i za jego prowadzenie bedzie odpowiedzialny kierownik
budowy , ktdry musi zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniem lub zaginigciem.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.



Pozostate dokumenty budowy :

a) rysunki techniczne

b) specyfikacje techniczne

c) protokdt przekazania Wykonawcy placu budowy,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do
Wykonawcy stanowig czes$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w kazdym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane

strony, na ktorych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochroneg przekazanego mu terenu do chwili koricowego
odbioru rob6t, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca
odtworzy na wtasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego a podczas realizacji robdt prowadzi¢
szkolenia i przestrzegac¢ przepisdéw zgodnie ze sporzadzonym planem BIOZ.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie bylty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej przy prowadzonych robotach.
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robot.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z
realizacjg robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot jezeli bedzie to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

1.14. Ogrodzenie placu budowy

Teren budynku nie jest ogrodzony, Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca
sktadowania materiatow budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do
dnia odbioru koncowego . Wykonawca prowadzac roboty na wysokosci oznakuje kolorowg ta§ma teren
w zasiegu prowadzonych robét i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania
robot.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokot z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikow, chodnikow, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementdw , aby ich stan po zakonczeniu robé6t nie zmienit
sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na wiw
uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w
dniu przekazania placu budowy.



1.16. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce elementow
obiektu budowlanego;

- teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

- dokumentacja budowy — zgtoszenie z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty Wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r .( Dz. U. nr
108, poz.953).

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie;

- wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg;

- materiaty oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowic lub stanowigce
czes¢ Robot Statych,

- Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami oraz do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Inspektor Nadzoru oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Petnomocnik
Zamawiajacego dla celow realizacji Zamowienia na zasadach Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia o
petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- przedmiar robdt — wykaz robo6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich iloSci.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania

zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania

w przypadku wystapienia tych zagrozen.

2. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dot. wlasciwosci materiatéow i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
1/ certyfikat na znak bezpieczeristwa,



2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtadciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdtowych.

5/ dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej typu natrysk NT: aktualna Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, aktualne badanie na zgodno$¢ proponowanego systemy z
norma PE-EN 14877, Atest PZH oraz dokumenty stwierdzajace bezpieczensto ekologoczne
(zawartos¢ metali ciezkich), deklaracja zgodnosci producenta dla oferowanego produktu,
podbita przez producenta karta techniczna wraz z potwierdzeniemokresu udzielanej gwarancji,
autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatéw w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdt.

2.2. Wymagania og6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmnie;
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan
wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.



W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkow transportu, ktre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli bedg one
zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestraciji przebiegu rob6t zwtaszcza robét zanikajacych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robét przez Inspektora oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb



ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu robét objetych
Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezpo$rednio przylegajacy, do stanu na
dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementow robot . W ofercie

przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki
badan wykazg zig jakos¢ materiatow lub Zamawiajacy gdy badania potwierdzg ich dobrg jakosc.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze ST i wptynie to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

7.1.Przedmiar robét
Opracowany zostat na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
2.09.2004r.

7.2. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Umowa, w
jednostkach odpowiednich do specyfiki robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawicieli Zamawiajacego
(branzowi Inspektorzy Nadzoru) o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru, ktéra moze funkcjonowac jako odpowiednio
zaproponowany przez Wykonawce arkusz kalkulacyjny, zaaprobowany przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pozniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét
zanikajacych i na ptycie CD przekazac¢ jq Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia
na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.



Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pozniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbioér koncowy robdt — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pozniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonania zakresu rob6t objetych umowg pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztow i terminu.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbidr koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakorczenia robot i przyjecia dokumentoéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z projektem i ze ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH

| PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajq odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

10.2. Inne dokumenty odniesienia — wybrane

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 19; poz.177)
z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).



