ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

UMOWA NI oo
zawarta na podstawie zamdéwienia publiCZNego NI .......cccccvvvcciiiree e,

W odNiU e w Legnicy pomiedzy Gming Legnica,
NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”, w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
W przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sitowni
plenerowej przy ul. Gozdzikowej (LBO)- budowa sitowni plenerowej, utwardzonego placu ze stotlem
gier, sciezek z kostki betonowej oraz montaz tawek, Smietnikow, pitkochwytéw.
2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje budowe m. innymi:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej — dojscia, sciezki, place -700m2;
- dostawe i montaz wyposazenia:
- pitkochwyty — 2 szt o0 wysokos$ci 4,0 m i dlugosciach 12m i 24m;
- kosze na $mieci — 2 szt,
- tablica informacyjna — 1 szt,
- stojaki na rowery — 2szt,
- fawki drewniane z oparciem — 2 szt;
- stot do gier z dwiema tawkami — 1kpl;
- Porecze, dragzek, drabinka;
- Wypychacz + podciggacz (urzadzenia w parach);
- Twister + wahadto (urzgdzenia w parach);
- Prasa nozna + drabinka z podciggiem (urzadzenia w parach);
- Wioslarz + orbitek (urzadzenia w parach);
- Biegacz + jezdziec (urzadzenia w parach)
3. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.
4. SzczegO6towy zakres rzeczowy robét zawarty jest w Rozdziatach 4 SIWZ, stanowigcych integralng czesé

umowy.

§2

Przedmiotem odbioru jest caly zakres zadania okreslony w § 1.
§3

1) Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2) Termin zakoriczenia przedmiotu umowy ustala Si€ Na .........cccceeeeeiieeeeeisiiinee e, do 30.06.2016 .
§4

1. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zamoOwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD).

2. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5
1. Zamawiajgcy Gmina Legnica zobowiazuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy - protokolarnie
W ANIU oo, (siedem dni od daty zawarcia umowy).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy oryginat projektu budowlanego —
1 kpl. z o$wiadczeniem o kompletnosci dokumentaciji



§6
Zamawiajgcy wskaze inspektora nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013.1409 jt.z p6zZniejszymi zmianami).
Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejsza umowa: Marie Grab-Raczynska,
gtéwnego specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, tel. 76 72 12 326.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy (w branzy konstrukcyjnej lub drogowej) w osobie:

87

Wykonawca doprowadzi/zabezpieczy wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie
do potrzeb budowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode
i energie oraz koszty oznakowania budowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzgdzenia operatéw kolaudacyjnych, o ktérych mowa w § 12

ust. 10 wraz z kosztami uzyskania dokumentow niezbednych do skompletowania tych operatéw.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania rob6t do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013.1409 jt.z p6Zniejszymi zmianami), w tym do sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy, o ile bedzie wymagane, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
uwzgledniajgcego specyfike robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢
warunki bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone
sg roboty.
Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w spos6b niepowodujacy zagrozeh dla osob trzecich.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkaéd
komunikacyjnych, w tym dojscia do posesji, obiektow uzytecznosci publicznej oraz bedzie usuwat
wszelkie zbedne urzgdzenia pomocnicze, odpady | Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
"Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym podczas odbioru robét.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktére mogg zaistniec

w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robo6t - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdw i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji lub rekojmi
az do sporzadzenia protokotu usuniecia tych wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
obejmujg uszkodzenie ciata, Smieré, szkode w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajgcego
lub 0s6b trzecich.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe najpézniej w dniu przekazania

placu budowy. Zamawiajgcy po sporzadzeniu odpiséw niezwtocznie zwrdci je Wykonawcy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korcowego robdt Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.

§10

. Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwg jakosS¢ robot oraz zgodnos¢ z projektem
i przepisami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wlasnym zakresie
materiatow.

. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikaciji



istotnych warunkéw zaméwienia oraz projektu budowlanego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
jakosci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, atakze do sprawdzenia
parametréw i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa i obowigzujgcymi
przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢
te badania. W przypadku odmowy wykonania badar Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego
terminu umownego stanowi konsekwencje:

1. okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidziec,
2. z powodu sity wyzszej.

10.Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora
nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

11.W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 9, zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do umowy —
Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:
) PR RPN
o) TSRO UPOTRT

Pozostaly zakres rob6t Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw. Odnosi sie to w szczegdlnosci
do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-
organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
zawady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4 Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) zawiera informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach
okreslonych w ustawie prawo zamoéwien publicznych.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych
przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej
zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie,
Ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.



9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe lub zmiany do niej.

10.Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0sOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

11.Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

12 .Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich (PLN).

13.Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14.Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych
przez Wykonawce.

15.Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych
postanowieniach niniejszej umowy.

§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

szczegobtowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2.Sporzadzanie tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonej narastajgco wraz
z przygotowaniem pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem
faktycznym a dokumentacjg. Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspélnie z inspektorem nadzoru
nalezy ztozy¢ wraz z fakturg za roboty budowlane i nadzér inwestorski.

3. Infformowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robdt zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzadzania na te okolicznos¢
protokotow koniecznosci.

4. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robo6t, nastepnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji - naprawienie
ich i oprowadzenia do stanu poprzedniego.

6. W przypadkach koniecznych wystapienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robot.

7. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2.

8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egzemplarzach.

9. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach wraz z operatem do zmiany
uzytku.

10. Sporzadzanie i ztozenie operatéw kolaudacyjnych w dwoch egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna
kopia, na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoty
badan i sprawdzen oraz dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatdw, Swiadczace o dopuszczeniu ich
do stosowania w budownictwie wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy, ze materialy te zostaly
wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

11. Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego.

12. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt.

13. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt.

14. Zapewnienie na wihasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, skfadowania
lub utylizacji  tgcznie z kosztami utylizacji. Na zagdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentow okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.

15. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych
ustaw:

a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013.1232 jt. z pdzn. zm.),

b. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2013.121 jt. z p6zn. zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale na przejetym terenie w trakcie trwania robét
lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz os$wiadczenie,
ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych
sg przewidziane;

Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu,
drég, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohicowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania roboét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci.

Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana
na poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

§13
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegoélnionych w wypetnionym przedmiarze robot
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t. Wypetniony
przedmiar rob6t stanowi integralng cze$¢ umowy.
Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczaltowych cen jednostkowych wedtug zasad

okreslonych w wypetnionym przedmiarze robét na kwote brutto ............ccoviinnn, zt (stownie
P {0] 1Y{oX o TR PUPPPRRT ), w tym podatek
AT/ T PO VP PRTOURT )
(STOWNIE ZIOLYCR: ... e e ).

Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczatowe
wartosci jednostkowe robot i obmiar robét.

Roboty zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos$¢ wystapi w toku realizaciji
przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm,
parametréw i standardow, wycenione na bazie normatywnej i wg skladnikbw cenotworczych jak
w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczacej podatku
VAT, jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedaca
elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek
Wykonawcy w drodze aneksu do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONQWCY .........ceevieriieiiiiiiiiieeieeeeeeenn

NIP Zamawiajgcego: 691-00-11-742.

Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego z wylgczeniem naleznosci
dla Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajagcego i jemu
przedtozonych a zgtoszonych przez Wykonawce.

§14
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty budowlane bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi
procentowo do zawansowania robot (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru) do wysokosci 90%
wartosci umowy, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.
Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét wykonania
robot sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z ksigzka obmiaréw robét oraz



kosztorysami powykonawczymi z tabelami rozliczeniowymi prowadzonymi narastajaco zawierajgcymi
wszystkie pozycje kosztorysowe.

Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez Podwykonawcéw kazdorazowo dokona
przelewu wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego w formie pisemnej na osoby trzecie
tj. Podwykonawcow. Do kazdej faktury obejmujacej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca zatgczy
cesje wierzytelnosci na Podwykonawcéw wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy
Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawcow, jest zobowigzany przediozy¢é wraz z rozliczeniem
naleznego jemu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w
danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych
z Uméw o podwykonawstwo.

Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koricowg po zakonczeniu wszystkich robd6t objetych umowg
na podstawie protokotu odbioru koricowego i kompletnego operatu kolaudacyjnego. W przypadku
wykonywania prac przy udziale podwykonawcow wraz z wystawieniem faktury korncowej Wykonawca
zlozy pisemne oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom zostaty
zaptacone.

Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktur przejsciowych w terminie do 21 od daty ich doreczenia
wraz dokumentami rozliczeniowymi a faktury kohcowej w terminie do 28 dni dni liczac od daty jej
doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu
z konta Zamawiajgcego Na KONTO WYKONAWCY .........ooiiiiiiiiiiiii ettt ee e e e e eae e e
Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego: Gmina Legnica, pl. Stowiariski 8,
59-220 Legnica, REGON 390647251, NIP 691-00-11-742.

§15

W razie op6znienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych
odsetek.

§16

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto jak w 8§ 13 ust. 2 za kazdy dzien opOznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego jak w § 13 ust. 2 za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzieh opOznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto jak w 8§ 13 ust. 2,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosSci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto 8§ 13 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,

€) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
umownego brutto jak w 8§ 13 ust. 2,

f) za niezgloszenie podwykonawcy lub podwykonawcéw i dopuszczenie do wykonywania przez
nich prac w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto jak w § 13 ust. 2,

g) za nieprzediozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo Ilub Dalsze
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto jak w 8§ 13 ust. 2, za kazdy nie przediozony do akceptacji
projekt Umowy,

h) za nieprzediozenie Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany o roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto jak w § 13 ust. 2,
za kazdg nieprzedtozona kopie umowy,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto jak w 8§ 13 ust. 2, za kazdy brak zmiany umowy w tym zakresie,

j) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci umowy brutto jak w § 13 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto jak w § 13 ust. 2., za wyjatkiem
sytuacji wynikajacej z art. 145 ustawy prawo zamdéwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego



4,

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych 2z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

§ 17

Kierownik budowy zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru kohcowego wpisem w dzienniku
budowy, potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu
oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie
osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego
dotaczajgc kserokopie wpisu z dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujga nastepujace
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad,

wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

1. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych rob6t przed uplywem terminu rekojmi badz
gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

§18
Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi
i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi nastepowac
bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej.
Przedtuza sie okres rekojmi Wykonawcy, ktéry wynosi 3 lata liczac od daty koricowego odbioru robét.
Okres gwarancji jakosci Wykonawcy wynosi 3 lata liczac od daty koncowego odbioru robét. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, o0s6b
reprezentujacych Wykonawce, o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, o wszczeciu
postepowania ukladowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci
Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.
Zamawiajacy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujacych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto tj. ........cccccueeeeeen. zt na caly okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku
formach (nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):
pienigdzu
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢



ono wazne do daty 30 dni pézniejszej od daty wystawienia protokotu koncowego odbioru robét. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
pozniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.

2. Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekazac
na piSmie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli w toku realizacji umowy wynagrodzenie Wykonawcy z jakichkolwiek przyczyn ulegnie
zmniejszeniu, Wykonawca ma prawo domagac sie zwrotu czesci zabezpieczenia.

6. Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci umowy nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznego zabezpieczenia z faktury.

7. Zamawiajacy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.

§ 20

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy powzigt wiadomosé
o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ziozeniu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie
upadtosci —w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego.

2. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
osSwiadczenia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie
podstawag do rozliczenia Stron za wykonane roboty.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstapita od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz roboét

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, zaktére Wykonawca

nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwtocznie - a najp6zniej w terminie 30 dni - usunie z terenu budowy urzgdzenie

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj doz6r teren budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 3), niniejszego paragrafu
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzenh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu prac, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen.



§21
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgczne z powoddéw wskazanych w zatgczniku nr 1 do umowy -
Warunki zmian w umowie.

§22
Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wiasciwy Sad w Legnicy.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamoOwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§24

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

1. Zalgcznik nr 1 — Warunki zmian w umowie
2. Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
3. Zalgcznik nr 3 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — ptyta CD.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



