ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

Umowa IM.272........ccccuveeee
zawarta na podstawie zaméwienia publicznego nr IM.RZP.271..........ccccccvvemriirnrinnnns

dniu e roku w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy .............ccccuusy ktory dziata na rzecz i w imieniu Gminy Legnica i na

rzecz i w imieniu Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Legnicy z siedzibg przy ul.
Nowodworskiej 1, 59-220 Legnica, KRS 0000064169; REGON 390038180, NIP 691-000-72-32, na mocy porozumienia
z dnia 20.02.2017r.,

zwang dalej w tekécie ,Zamawiajgcym"

zwang dalej w tekscie ,\Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy — przebudowa ulicy Wroctawskiej od Placu
Sybirakéw do ulicy Nadbrzeznej. Zamawiajacy planuje wspotfinansowanie realizacji zadania ze $rodkéw Unii
Europejskiej

2. Zamawiajgcy dziata w imieniu i na rzecz Legnickiego Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji SA w Legnicy —
zwanego dalej LPWIK , wylacznie w czesci dotyczacej przebudowy sieci wodociggowej i sanitarnej , zgodnie z
Porozumieniem z Gming Legnica z dnia 20.02.2017r.

3. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
i zatwierdzonej dokumentacji projektowej — Decyzja nr 36/2017 z dnia 18.01.2017r.

4. Zakres zadania obejmuje przebudowe ulic na pow. ok. 6730 m2 , w tym wykonanie nastepujgcych robot:

1) przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o przekazang
dokumentacje.
2) w czesci drogowej:

a) przebudowe jezdni i chodnikéw z budowg zatok postojowych ul. Wroctawskiej dlugos¢ ok. 294m, wykonanie
nawierzchni z kostki granitowej i ptyt kamiennych, z czgsciowym wykorzystaniem materiatéw z rozbiorki
wraz z wbudowaniem toréw tramwajowych na wskazanym w dokumentacji projektowej odcinku ulicy,

b) przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw z budowg zatoki postojowej ul. Daszynskiego dtugosé ok. 25m,
wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i ptyt kamiennych, z czeSciowym wykorzystaniem materiatéw z
rozbiorki,

c) przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw ul. Rzemieslniczej dtugos¢ ok. 9m, wykonanie nawierzchni
z kostki granitowej i ptyt kamiennych, z czesciowym wykorzystaniem materiatéw z rozbiorki,

d) zagospodarowanie pasow zieleni,

e) obudowe schodéw , podestéw, okienek piwnicznych,

f) docelowg organizacje ruchu drogowego,

3) w czesci elektrycznej:
a) budowe oswietlenia ulicznego,
b) usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi n/n 0,4kV i SN 20kV,
4) budowe kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego,
5) budowe kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN,
6) przebudowe kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, w tym:
a) przebudowe kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w sposdb zapewniajagcy utrzymanie ciggtosci dostawy
wody i odprowadzenia $ciekdw do/z posesji mieszkalnych i ustugowych,
b) budowe przytgczy kanalizacyjnych do scian zewnetrznych poszczegodlnych budynkow ( w trakcie realizacji tych
prac Wykonawca zobowigzany jest skontaktowac sie z wtascicielem/zarzadca posesji przy udziale LPWiK),



c) budowe przytgczy wodociggowych do $ciany poszczegdlnych budynkéw, w Scistym porozumieniu
z wiascicielami/ zarzadcami poszczegdlnych posesji i LPWIK, aby umozliwi¢ prawidtowe potgczenie z
wodomierzem, tj. instalacjg wewnetrzng,
7) usuniecie kolizji z siecig teletechniczng ORANGE.
Zamawiajgcy zaleca realizacje robét budowlanych w dwéch etapach:
1) | etap : przebudowa ul. Wroctawskiej na odcinku od Placu Sybirakéw do posesji nr 65/67 (warsztat
samochodowy) w taki sposéb, aby wjazd do warsztatu dla pojazdéw samochodowych byt czynny,
2) 1l etap : przebudowa ul. Wroctawskiej na odcinku od posesji nr 65/67 (warsztat samochodowy) do
ul. Nadbrzeznej w taki sposob, aby wjazd do warsztatu dla pojazdow samochodowych byt czynny.
3) kolejnos¢ robot z uwzglednieniem w.w. etapdéw okresla Harmonogrami rzeczowo-finansowy robét - stanowigcy
zatagcznik nr 1 do umowy.
W zwigzku z planowanym podziatem zadania na dwa etapy (granica podziatu na wysokosci posesji nr 65/67)
oraz koniecznosci zapewnienia odbioru $ciekéw Wykonawca zabezpieczy sprzet, np. pompy zatapialne, rury,
ksztattki itp. do tymczasowego odprowdzenia sciekéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
z ktorym Wykonawca zapoznat sie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robét zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziatach 4 i 5
Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia SIWZ, stanowigcych integralng czes¢ umowy.

§2

Przedmiotem odbioru korcowego jest caty zakres umowy okreslony w § 1.

=

N

=

§3

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia ...........ccccee.e.e. (max. 30.05.2018r.)

§4

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (ptyta DVD).

Oferta Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

§5

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy protokolarnie z udziatem zarzadcy drog w ciagu
2 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy kserokopie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej, 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego, 2 egz. projektu wykonawczego z o$wiadczeniem
0 kompletnosci dokumentacji oraz dziennik budowy.

§6

. Zamawiajgcy wskaze inspektoréw nadzoru inwestorskiego w  branzach  konstrukcyjno-budowlanej,

sanitarnej i elektrycznej w terminie przekazania terenu budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016.290 jt.z p6zniejszymi zmianami).

. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejszg umowg Mirostawe Jujeczka - Gtéwnego specjaliste

Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, tel. 76 7212324.
Wykonawca ustanawia:
e  kierownika budowy w branzy drogowej W 0S0DIE: ..........c.uuiiiiiiiiiii

- uprawnienia budowlane nr ...........ccccoeeeciiieennn. Jtel. kom. e,

e kierownika robét instalacyjno-sanitarnych w 0Sobie: ............cooiiiiiii
- uprawnienia budowlane nr ...........ccccceeiiie. ytel. kom. i,

o kierownika robdt elektryCznyCh W 0SODIE: ......ccevviiiiiiie e e
- uprawnienia budowlane nr ...........cocccoeiie. ytel. kom. o

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikow robot nie pdézniej niz 2 dni od zawarcia umowy.

§7

Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie, koszty
oznakowania budowy.



Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia operatdéw kolaudacyjnych, o ktérych mowa w §12 ust..11 wraz
z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatow.

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ podczas wykonywania robét do przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlane (Dz.U. z 2016. 290 jt. z pdzniejszymi zmianami), w tym do sporzgdzenia przed rozpoczeciem
budowy "Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sig na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sg roboty.
Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposéb niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym dojscia do posesji, obiektéw
uzytecznosci publicznej,

b) prowadzenia robot w sposdb umozliwiajgcy utrzymanie ciggtosci dostawy wody do posesji i odprowadzenia
sciekow ,

c) usuwania wszelkich niezbednych urzadzen pomocniczych, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych, uwzglednienia i zorganizowania prac w sposob zapewniajgcy dojazd i dostep do posesii,
budynkow obiektow ustugowych itp. oraz zapewnienia bezpieczehstwa oséb trzecich poprzez zabezpieczenie
wykopdw, oznakowanie, ktadki, przejscia itp.,

d) wspotpracy z wtascicielami uzbrojenia podziemnego zgodnie z uzgodnieniami projektu budowlanego, miedzy
innymi w zakresie zgtoszen przystapienia do robét, odbiorow robét zanikowych oraz pozostatych obowigzkéw
wynikajgcych z uzgodnien,

e) powiadomienie o zamiarze przystgpienia do robot budowlanych i wspétpracy z administratorami budynkéw
mieszkalnych oraz wiascicieli lokali ustugowych przy ul. ul. Wroctawskiej, Daszynskiego i RzemiesIniczej w
zakresie dostepu do posesji oraz wpie¢ do kanalizacji deszczowe;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane

oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

podczas odbioru robét.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutlu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow
i 0sOb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

. Wykonawca bedzie posiadat umowy ubezpieczeniowe, wazne nie pdzniej niz od daty przekazania placu budowy do

czasu odbioru koricowego obejmujgce:

1) ubezpieczenie w peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia od zniszczenia

wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokosci, co hajmniej wartosci brutto niniejszej umowy,

2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej warto$ci
brutto niniejszej umowy.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy po sporzadzeniu kserokopii niezwtocznie zwréci je Wykonawcy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robo6t Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

§ 10

. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$é za wiasciwg jakosé robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i przepisami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z dostarczonych we wtasnym zakresie materiatéw lub z
materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do
wbudowania przez Inspektora nadzoru.

. Materialy i urzagdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.



5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci
robét wykonanych z materiatdéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych
materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robodt, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowg i obowigzujgcymi przepisami w
zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robodt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowsg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca do wykonania czynnosci zwigzanych z realizacjg robo6t bedzie zatrudnia¢ pracownikéw na umowe
o prace w zawodach:

1) prace ogdlnobudowlane — robotnicy budowlani

2) brukowanie — brukarze

3) montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej - monterzy instalacji wodno-kanalizacyjnej

4) prace elektryczne — elektromonterzy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci, co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkow zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikéw na umowe o
prace.

10.Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,
2) z powodu sity wyzszej.

11.Podstawg do zgtoszenia zadania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru i
pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

12.W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy — Warunki
zmian w umowie, strony uzgadniajg howe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robot:

Pozostaly zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow - wykazanych w zatgczniku nr 5 do
JInstrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz. Odnosi sie to w szczegolnosci do robot specjalistycznych, do
ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie
byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4 Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zapfaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie
prawo zamowieh publicznych,

c) powykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktérych mowa w §10 ust.9 niniejszej
umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.



9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe lub zmiany
do niej.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

11. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy

o Podwykonawstwo.

12. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdrg Zamawiajacy zaakceptowat, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

13. Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13 podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zapfaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy moze zaptaci¢c Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbioér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 13 i 14 uwag w sposob wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.

16. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

17. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcy jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

18. Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o warto$¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.

19. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcoéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.

20. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sadowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2. Prowadzenie ksigzek obmiaru robdét oddzielnie dla robét bedacych w zkaresie Gminy Legnica i LPWiK,
z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robét t.j. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.

3.  Wpykonania kosztorysow powykonawczych oddzielnie dla robé6t bedacych w zkaresie Gminy Legnica i LPWiK
z tabelg rozliczeniowg prowadzong narastajgco wraz z przygotowaniem pisemnych wyjasnien w przypadku
wystepowania rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a dokumentacjg. Wyjasnienia przygotowane i podpisane
wspodlnie z inspektorem nadzoru nalezy ztozy¢ wraz z fakturg za roboty budowlane.

4. Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzadzania na te okoliczno$¢ protokétow
koniecznosci.

5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, nastepnie przywréci¢é roboty do stanu
poprzedniego.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, bgdz urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich
i oprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robot.

8. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci z uwzglednieniem
przepisow art. 36a i art. 57 ust. 2.

9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egz.

10. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety w 3 egzemplarzach.

11. Sporzadzanie i ztozenie operatéow kolaudacyjnych w dwdch egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna kopia, na
dzieh zgtoszenia gotowos$ci do odbioru kohcowego, zawierajgcego miedzy innymi dokumentacje projektowg
powykonawczg z naniesiony zmianami nieistotnymi, protokoty badan i sprawdzen, wyniki inspekcji TV wybudowanej




12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej (z ptytg CD/DVD) oraz dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow,
$wiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy, ze
materialy te zostaly wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku dokonywania odbioréw
czesciowych niniejszy przepis stosuje sie odpowiednio.
Sporzadzenie osobnych operatéw dla zakresow prac odbieranych z udziatem:
a) ZDM - roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oswietlenie uliczne, zielen, itp.,
b) TAURON DYSTRYBUCJA SA - usunigcie kolizji elektrorenergetycznych,
d) Urzad Miasta Legnica - sie¢ informatyczna LEGMAN,
e) LPWIK - przebudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej zawierajgcy: geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg
wraz z oswiadczeniem geodety (1. egz. oryginatu oraz kopia), dokumentacje projektowg powykonawczg wraz ze
zmianami nieistotnymi, dokumenty dotyczgace wbudowanych materiatow, w tym atesty higieniczne, wyniki badan, tj.
proby szczelnosci i proby cisnieniowe, zageszczenia gruntdéw, wyniki laboratoryjnych badan wody, kopie dziennika
budowy, wyniki inspekcji TV wybudowanej sieci kanalizacyjnej (z ptytg CD/DVD).
Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego i Uzytkownika.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt.
Zapewnienie na witasny koszt transportu odpadow lub materiatbw z rozbiérki do miejsc ich wykorzystania,
sktadowania (wyznaczonych przez Zarzad Drog Miejskich) lub utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zgdanie
Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedkifadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania
czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
Protokdélarne przekazanie materiatéw z rozbiérki, nie wbudowanych na przebudowywanym odcinku drogi,
a nadajacych sie do ponownego wykorzystania zgodnie z oceng przedstawiciela ZDM i Inspektora nadzoru, na baze
ZDM przy ul. Ceglanej w Legnicy.
Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016. 672 j.t. ze zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 jt. z pdzn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu

prawnego w tym zakresie.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozoér
mienia na terenie robdt, jak i za szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robét lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami.

Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie, ze ukonczone
przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych  sg przewidziane;
Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatébw i urzadzen w tym np. wynikbw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacychrealizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawabudowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryéw petnej wysokosci.
Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczona.

W_zakresie obowigzku zatrudniania pracownikdw na umowe o prace przedkiozyé Zamawiajgcemu
oswiadczenie potwierdzajace, ze zatrudnia w_okresie realizacji przedmiotu umowy, ha umowe o prace
pracownikéw wskazanych w § 10 ust. 9.

§13

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie

2.

ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegdélnionych w wypetnionym przedmiarze robdt — kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Wypetniony przedmiar robét stanowi integralng
czes¢ umowy.

Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczaltowych cen Jednostkowych wedtug zasad
okreslonych w wypetnionym przedmiarze robot na kwote... .zt
(stownie: zIotych.
............................................................................................................................................................... ) w tym



a)

b)

w zakresie LPWiK za przebudowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na Kwote..........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiienie. zt
(stownie ztotych: ..., ) w tym podatek Vat.............cccceeeeen. zt (stownie ztotych:
.......................................................................... ),

w zakresie Gminy Legnica za pozostate roboty Na KWOLE........cccooiiiiiiiiiiiiii e zt
(STOWNIE ZIOTYCN: ... ) w tym podatek Vat..............cccuveeeennns zt
(stownie ZHOtyCh: .....oooiiiiie ).

Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosci
jednostkowe robét i obmiary robot
Roboty zamienne i dodatkowe, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i
standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg skfadnikow cenotwodrczych jak w kosztorysie ofertowym.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczgcej podatku VAT, jezeli
w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedaca elementem
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze
aneksu do umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
WYKONAWCY: ...ttt e

Wytgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzeC|e wierzytelnosci  przystugujgcych Wykonawcy od
Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§ 14

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi, zgodnie
z zawansowaniem robot potwierdzonymi przez inspektora nadzoru nie czes$ciej niz jeden raz w miesigcu, w tym nie
wiecej niz jedna faktura za roboty polegajgce na przebudowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej i jedna faktura na
pozostate roboty. Lgczna wartos¢ faktur przejsciowych dla robét bedacych w zkaresie Gminy Legnica nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci tych robét. Laczna wartos¢ faktur przejsciowych dla robét bedacych
w zkaresie LPWIiK nie moze przekroczy¢ 90% wartosci tych robét.
Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie protokdt wykonania robét potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy i kierownika robét wraz z ksigzkg obmiardéw oraz kosztorysami
powykonawczymi z tabelami rozliczeniowymi prowadzonymi narastajgco.
Wykonawca wystawiajac fakture za prace wykonane przez Podwykonawcow kazdorazowo dokona przelewu
wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajagcego w formie pisemnej na osoby trzecie fj.
Podwykonawcéow. Do kazdej faktury obejmujacej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca zataczy cesje
wierzytelnosci na Podwykonawcéw wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie
dokona cesji na Podwykonawcow, jest zobowigzany przediozy¢é wraz z rozliczeniem naleznego jemu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci__Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z umoéw
0 podwykonawstwo.
Koncowe rozliczenie zadania nastgpi fakturami koncowymi oddzielnie za przebudowe sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej i oddzielnie za pozostate roboty po zakohczeniu zadania inwestycyjnego na podstawie protokotu
koncowego i kompletnego operatu kolaudacyjnego. W przypadku wykonywania prac przy udziale podwykonawcow
wraz z wystawieniem faktur koncowych Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci za
prace zlecone Podwykonawcom zostaty zaptacone.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych w terminie do 28 dni liczac od daty ich doreczenia wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, zaptaty faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.
Do faktur korncowych Wykonawca zatgczy wykaz wytworzonych srodkéw trwatych wraz z podaniem wartosci brutto
kazdego $rodka trwatego, z wydzieleniem osobnych srodkéw trwatych wytworzonych w ramach robét
prowadzonych dla LPWiK.
Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcego Na KONO WYKONAWCY .......cc.euieiiiiiiiiieie ettt e e
Ptatnosci za wykonane roboty budowlane dokonywane bedg po przedtozeniu odrebnych faktur z kompletem
dokumentéw dla:
1) LPWiIK w zakresie przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej: LPWiK SA, Legnica
ul. Nowodworska 1, REGON 390038180, NIP 691-000-72-32

w roku 2017 do kwoty e

w roku 2018 do kwoty s
2) Gminy Legnica w pozostalym zakresie objetym umowa: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

w roku 2017 do kwoty 1170 000,00zt zt

w roku 2018 do kwoty e,




W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opoznienie.

§ 16
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wstepnego brutto
ustalonegow § 13 ust.2 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
wysokosci 200,00zt za kazdy dzieh opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto
ustalonego w § 13 ust.2,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego § 13 ust.2;

6) za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac w
wysokosci 1% wynagrodzenia wstgpnego brutto ustalonegow §13 ust.2,

7) za nieprzedtozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 200,00zt za kazdy nieprzedtozony do
akceptacji projekt Umowy,

8) za nieprzeditozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o Podwykonawstwo
lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazda nieprzediozong kopie umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 200,00 zt za kazdy brak
zmiany umowy w tym zakresie,

10)za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2,

11) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikow, o ktérych mowa w § 12 pkt 28 na umowe o
prace w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

b) Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2, za wyjgtkiem sytuacji wynikajgcej z art.145
ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajgcy zastrzega potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
§17

1. Kierownik budowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korcowego wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiggniecia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego dotgczajgc kserokopie wpisu z dziennika
budowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie.
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robdt przed uptywem terminu rekojmi badz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi rozpoczynaja
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 19 ust.4
niniejszej umowy.



§ 18

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych w
postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowac bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej.

2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
0 wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob
oraz termin ich usuniecia, w ktorych to czynno$ciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajacy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindéw okreslonych w ust.2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

4. Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy WynosSi ..........ccccee..... (min. 3 lata) od daty koncowego odbioru robét.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

5. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego w
terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania ukladowego, w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalno$ci Wykonawcy.

6. Zadne z postanowien niniejszej] umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.

7. Zamawiajacy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
L/ zt na caty okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢
odpowiednig forme zabezpieczenia):

- pienigdzu,

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tymze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci musi byc¢
ono wazne do daty 30 dni péznigjszej od daty wystawienia protokétu koncowego odbioru robdt. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
pbzniejszej od daty protokofu odbioru usuniecia wad.

2. Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji
Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy
przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na pismie upowaznienie do dysponowaniatym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowien umowy lub
jakichkolwiek wad, odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowien umowy po uptywie
terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia w
wyznaczonym terminie.

7. Zamawiajgcy zastrzega potragcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz z
odsetkami.



§ 20

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesciumowy,

2) Wykonawca nie rozpoczgt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji po uptywie 14 dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)lub w przypadku
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, jestto odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

d) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegoOtowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie podstawg do
rozliczenia Stron za wykonane roboty.

e) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy.

f) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

9) wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru  robo6t  przerwanych  oraz
robétzabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

h) wykonawca niezwlocznie a najpézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

i) zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,
2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust.4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.

§ 21

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytaczne z powodow wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — Warunki zmian w
umowie.



§ 22

Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sad w Legnicy.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§ 24

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:

1. zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét

2. zafgcznik nr 2 — Warunki zmian w umowie

3. zafgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
4. zatgcznik nr 4 — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia — ptyta DVD

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



