Zalacznik nr 9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

1.

9.

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski Zzywiotowej, przed ktérymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robot wynikajgce z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzenie zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

c) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania rob6t zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotac;ji, pozyczek lub innych
Srodkow uzyskanych z zewnatrz,

e) opoznienie w uzyskaniu decyzji z witasciwych organdéw z przyczyn dotyczacych organu jg
wydajgcego,

f)  wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robot wynikajgca z braku $rodkow finansowych lub wprowadzenie zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

c) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

Zmiana warto$ci zamoéwienia:

a) w przypadku braku $srodkow finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy
nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy;,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotac;ji, pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robdot wynikajagce z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

f)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony Zamawiajgcego,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

c) zmiany w dokumentacji projektowej,

d) zmiany 0séb reprezentujgcych strony,

e) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

g) oczywiste omyiki pisarskie.

Z powodu istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego,

Z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, robot,

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrze, ktdére nie mozna bylo przewidzie¢c z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyng¢ na zmiane termindw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.
Strony z powoddw, jakie mogg wptywac na zmiany termindw wykonania robét, wytgczajg niedogodnosci zwigzane
z pogoda, typowg dla okresu wykonania rob6t w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowieir umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pi$mie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.



