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	ZAŁĄCZNIK  NR  8

	WARUNKI ZMIAN UMOWY


Nazwa wykonawcy:.......................................................................................................................

Adres wykonawcy: .......................................................................................................................
Numer telefonu: ..............................., numer fax-u............................, e-mail ..............................

1. Zmiana terminu wykonania umowy wynikająca z:
a) zmiany warunków dostawy niezależna od Wykonawcy – np. opóźnienia 
w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie  transportu, opóźnienie transportu wynikające  np. z warunków atmosferycznych, remontów dróg itp. 

b) konieczności uzyskania certyfikatu lub innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania dostawy,

c) zmiany modelu sprzętu lub oprogramowania wynikającej np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu sprzętu lub oprogramowania, niezależnego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji – poprzez  zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu lub niedostępnego oprogramowania  – nowo produkowanego  modelu o parametrach nie niższych niż zaoferowany, lub w przypadku oprogramowania o funkcjonalności 
nie gorszej niż, zaoferowane w  ofercie  itp.

d) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,

e) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

f) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

g) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,

h) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego,

i) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

j) likwidacja lub rozwiązanie firmy,

2. Zmiana zakresu dostawy wynikające z:
a) ograniczenia zakresu dostawy wynikająca z braku środków finansowych,

b) zmiany przepisów prawa,

c) zmiany modelu sprzętu lub oprogramowania wynikającej np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu sprzętu lub oprogramowania, niezależnego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji – poprzez  zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu lub niedostępnego oprogramowania  – nowo produkowanego  modelu o parametrach nie niższych niż zaoferowany, lub w przypadku oprogramowania o funkcjonalności nie gorszej niż, zaoferowane w  ofercie  itp.

d) ograniczenia zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) konieczność wykonania robót zamiennych,

f) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

g) likwidacja lub rozwiązanie firmy,

h) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

3. Zmiana wartości zamówienia
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

b) zmiana ceny spowodowana ustawową zmianą stawki podatku VAT.

c) udokumentowana, znacząca zmiana kursu walut.

d) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego, 

e) konieczność wykonania robót zamiennych, 

f) likwidacja lub rozwiązanie firmy,

g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

4. Inne:
a) doprecyzowanie i uszczegółowienie warunków realizacji umowy,

b) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,  koordynatora prac ze strony Zamawiającego,

c) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

d) zmiany w dokumentacji projektowej,

e) zmiany osób reprezentujących strony,

f) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,

g) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,

h) oczywiste omyłki pisarskie.

5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

7. Z powodu wystąpienia dodatkowych robót na warunkach wskazanych w Pzp – art. 144.

8. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

9. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

10. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania prac w miejscu budowy.
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany 
w formie aneksu do umowy.

Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020
