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1. Zakres roboét:

Przedmiotem specyfikacji technicznej ( zwang dalej ST) sg wymagania ogdlne, jakie
muszg by¢ spetnione przez Wykonawce robo6t razem z dokumentacjg projektowg oraz
przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego i przepisow powigzanych.
Wymagania okreslone w ST sg wspodlne dla kazdego z rodzaju robdt opisanych w
dokumentac;ji projektowe;j.

2. Teren budowy.
Dz. Nr 194,155, 154, 153 obreb Przybkdw, Legnica.
3. Organizacja robét.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy. Zamawiajgcy wskaze
miejsca poboru wody i energii elektrycznej dla celow budowy.

4. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji i urzadzeh przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub
wiasciciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo

5. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony Srodowiska na placu budowy i przylegtego terenem.

Winien on unika¢ podczas robot dziatan powodujgcych zanieczyszczenie powietrza,
wod gruntowych oraz nadmiernego hatasu itd..

6. Bezpieczenstwo pracy i ochrony p. pozarowej na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom wifasciwe
warunki bezpieczenhstwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczyé na budowe
odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe, ochronne oraz inne urzgdzenia
zapewniajgce bezpieczne wykonywanie pracy.

Plan BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu BiOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zawartej w dokumentacji projektowej. Plan ten
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robét.



7. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw wykazanych w dokumentacji
projektowej, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru w
uzgodnionym terminie okreslone prawem certyfikaty materiatow. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzgdzenia wbudowane odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 obowigzujgcej ustawy ,Prawo Budowlane.
Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy, oraz zapewni ich witasciwe oznakowanie i udostepni w kazdej chwili do
kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora
nadzoru nalezy bezzwtocznie usungé¢ z placu budowy.

8. Sprzet budowlany.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, oraz zniszczenia terenow
przylegtych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

9. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakosc¢ transportowanych materiatow oraz zniszczenia terenéw przylegtych do placu
budowy.

10. Wykonywanie robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag, z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia do robot jest komisyjne
przekazanie placu budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji
budowy z zapewnieniem odpowiednich warunkow ochrony p. pozarowej, okresleniem
sposobu sktadowania materiatdbw. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie
zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot.

11. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, stosowanych
materiatow i elementow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i mozliwosci sprawdzenia
materiatéw. Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru
.,Program zapewnienia jakosci" z uwzglednieniem danych dotyczgcych materiatow
i sprzetu oraz kwalifikacji pracownikow.



Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
Informacje o wynikach badan | pomiarow beda przekazywane inspektorow! nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych
wykonywanych robot oraz uzytych materiatow

Dokumentacja budowy obeymuje

- Informacje o zgtoszeniu robot wraz z zatgczong dokumentac)g projektowa,
- Dziennik budowy,

- Ksigga obmiaru,

- Protokoty odbiorow,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosct z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentac)
budowy, przechowywania je; we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wglgdu inspektorowi nadzoru lub przedstawicielom uprawnionych
organow

12 Obmiar roboét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa | specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego Wyniki wpisywane bedg w ksiedze obmiarow Ksigzka obmiarow jest
niezbedna dla udokumentowania wszelkich wykonanych robot

Zastosowane urzadzenie | sprzet pomiarowy muszg byc zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego

13. Odbiory robét budowlanych

Odbiory robot budowlanych bedg odbywac sie w nastepujacych etapach
- Odbior robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu,

- Odbior koncowy,

- Odbior gwarancyjny

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru po ich zgtoszeniu przez Wykonawce
za pomocag wpisu do Dziennika Budowy Obmiar nalezy przeprowadzic zgodnie z
zawartg umowg Jakosc 1 1losc robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w
oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej 1 ST




Odbidér koncowy robot:

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego.

Odbidér koncowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci robét i jej zgodnosci z dokumentacijg
projektowa, oraz wprowadzonymi zmianami. Podczas odbioru koncowego komisja
weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

W przypadku niewykonania robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze
podja¢ decyzje przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

Odbidér gwarancyjny:

Odbidr polega na ocenie wykonanych roboét zaistniatych w czasie trwania gwaranc;ji.
Odbidr pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujgcych przy odbiorze koncowym robot.

14. Dokumenty odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ustala wzor protokotu odbioru koncowego, ktéry stanowi podstawowy
dokument dla dokonania czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odbioru koncowego nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje projektowg z ewentualnymi naniesionymi zmianami

- Dziennik budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczenh laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza nastepny
termin odbioru koncowego.

Komisja ustala rowniez terminy wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych
zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

15. Ptatnosci



Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie pozytywnego protokotu
odbioru koncowego robot. Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia
zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Wartos¢ ryczattowa
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowej a takze w obowigzujgcych
przepisach.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- wszystkie pozostate koszty zwigzane z wykonaniem zadania,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty .

16. Przepisy powigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. p6z. 414 z pézn. zm. z
27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. p6z.
676).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, p6z.
1555).

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. p6z. 637).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. nr 107. péz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. p6z. 71).



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, p6z. 728).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., p6z. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Pozostate przepisy prawne (normy, rozporzgdzenia itp.) obowigzujgce przy realizacji
robot.



