ROZDZIAL 3 - PROJEKT UMOWY

Umowa IM.272........cccuveeee
zawarta na podstawie zaméwienia publicznego nr IM.RZP.271..........ccccccvveemriirnriinnns

W ANiU v 2018r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica,
NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251

reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

a firmg

zwanego dalej w tekscie ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy — budowa bulwaru nad Kaczawa wraz
z przebudowa ulicy Nadbrzeznej.
2. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
i zatwierdzonej dokumentacji projektowej — Decyzja nr 91/2017 z dnia 02.03.2017r.
3. Zakres zadania obejmuje przebudowe ulicy Nadbrzeznej i budowe bulwaru na pow. ok. 4.655 m? , w tym wykonanie
nastepujgcych robot:
1) przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o przekazang
dokumentacje.
2) w czesci drogowej:
a) przebudowe jezdni o nawierzchni asfaltowo - betonowej,
b) przebudowe chodnikéw z budowg zatok postojowych w ul. Nadbrzeznej - wykonanie nawierzchni
z kostki granitowej i ptyt kamiennych,
c) budowa bulwaru z kostki kamiennej i nawierzchni z ptyt kamiennych,
d) zagospodarowanie paséw zieleni,
e) docelowg organizacje ruchu drogowego — aktualizacje, wprowadzenie i zatwierdzenie,
3) w czesci elektrycznej:
a) modernizacje oswietlenia ulicznego,
b) zmiana lokalizacji szafki oswietleniowej,
c) usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi n/n 0,4kV i SN 20kV,
4) budowe kanalizacji deszczowej:
a) odwodnienie pasa drogowego,
b) usuniecie kolizji na sieci wodociggowe;j,
¢) montaz regulatora przeptywu wod deszczowychz tymczasowym wpieciem do kanalizacji sanitarne;j,
5) Zamawiajgcy zaleca realizacje robét budowlanych w dwoch etapach:
1) letap: przebudowa ul. Nadbrzeznej na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Limanowskiego,
2) Il etap : przebudowa ul. Nadbrzeznej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Kartuskiej.
3) kolejnos¢ robot z uwzglednieniem w.w. etapéw okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robot -
stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy.
4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
z ktérym Wykonawca zapoznat sie.
5. Szczegoétowy zakres rzeczowy robét zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziatach 4 i 5
Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia SIWZ, stanowigcych integralng czes¢ umowy.

§2

Przedmiotem odbioru korcowego jest caty zakres umowy okreslony w § 1.
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§3

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sig¢ do dnia ............c.ceeeneee. (max. 31.07.2019r.)

§4

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zamodwienia,
zawierajgcag m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (ptyta CD).

Oferta Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

§5

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy protokolarnie z udziatem zarzadcy drog w ciagu
2 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy kserokopie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej, 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego, 2 egz. projektu wykonawczego z o$wiadczeniem
0 kompletnosci dokumentacji oraz dziennik budowy.

§6

. Zamawiajgcy wskaze inspektorow nadzoru inwestorskiego w branzach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej

i elektrycznej w terminie przekazania terenu budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018.1202).

. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejszg umowa Jan lllinga - gléwnego specjaliste Wydziatu

Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, tel. 76 7212324.
Wykonawca ustanawia:
e kierownika budowy W branzy drogOWeE] W OSODIE: .........ciuiiiiiiieiiiiiiitee ettt s

- uprawnienia budowlane nr ..........ccccoeeeeiieene stel. kom. e,

e kierownika robot instalacyjno-sanitarnyCh W 0SODIE: ...........iiiiiiiiiiiii e
- uprawnienia budowlane nr ..........cccccceeeiiieneen. Jtel. kom. e,

o kierownika robot elektryCznyCh W 0SODIE: ... i e
- uprawnienia budowlane nr ..........cccccceeiiiennenn. Jtel. kom. e,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikdw robot nie pozniej niz 2 dni od zawarcia umowy.

§7

Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie, koszty
oznakowania budowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzgdzenia operatow kolaudacyjnych, o ktérych mowa w §12 ust.11 wraz
z kosztami uzyskania dokumentow niezbednych do skompletowania tych operatéw.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robét do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlane (Dz.U. z 2018.1202), w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy "Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sg roboty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowaé w sposéb niepowodujgcy zagrozen dla osoéb trzecich.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym dojscia do poses;ji, obiektéw
uzytecznosci publicznej,

b) prowadzenia rob6t w sposdb umozliwiajgcy utrzymanie ciggtosci dostawy wody do posesji i odprowadzenia
Sciekow ,

c) usuwania wszelkich niezbednych urzgdzen pomocniczych, odpadéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych, uwzglednienia i zorganizowania prac w sposdb zapewniajgcy dojazd i dostep do posesji,
budynkoéw obiektow ustugowych itp. oraz zapewnienia bezpieczenstwa oséb trzecich poprzez zabezpieczenie
wykopdw, oznakowanie, ktadki, przejscia itp.,

d) wspotpracy z witascicielami uzbrojenia podziemnegoi koordynacji ich prac zgodnie z uzgodnieniami projektu
budowlanego, miedzy innymi w zakresie zgtoszen przystgpienia do roboét, odbioréw robét zanikowych oraz
pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien,
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e) powiadomienie o zamiarze przystgpienia do robét budowlanych Parafi Sw. Jacka w zakresie dostepu do

posesji oraz wpie¢ do kanalizacji deszczowe;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac teren budowy i przekaza¢é go Zamawiajgcemu
podczas odbioru robét.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow
i 0séb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

. Wykonawca bedzie posiadat umowy ubezpieczeniowe, wazne nie pozniej niz od daty przekazania placu budowy do

czasu odbioru koncowego obejmujace:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia od zniszczenia
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokosci, co hajmniej wartosci brutto niniejszej umowy,

2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i oséb trzecich z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci
brutto niniejszej umowy.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe najpozniej w dniu przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy po sporzgdzeniu kserokopii niezwtocznie zwréci je Wykonawcy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

§10

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwg jakos¢ roboét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wilasnym zakresie materiatow lub
z materiatéw pochodzgcych z rozbidrki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do
wbudowania przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrgbnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatébw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jako$ci
robét wykonanych z materiatdéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych
materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajace z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badar Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materialty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wykonawca do wykonania czynnosci zwigzanych z realizacjg robdt bedzie zatrudnia¢ pracownikdbw na umowe
o prace w zawodach:

1) prace ogélnobudowlane — robotnicy budowlani

2) brukowanie — brukarze

3) montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej - monterzy instalacji wodno-kanalizacyjnej

4) prace elektryczne — elektromonterzy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci, co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikédw na umowe
o prace.

Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

2) z powodu sity wyzszej.

Podstawa do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
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i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy — Warunki
Zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§ 11

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wkasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robot:

Pozostaty zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow - wykazanych w zatgczniku nr 5 do
JInstrukcji dla Wykonawcéw” — Rozdziat 2 siwz. Odnosi sie to w szczegdlnosci do robét specjalistycznych, do ktérych
wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktdére wykonuje przy pomocy

podwykonawcéw.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie

byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowic, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie prawo
zamowien publicznych,

c) powykonawca zobowigzuje sie¢ do zatrudnienia na umowe o prace pracownikéw na stanowiskach pracy,
o ktérych mowa w §10 ust.9 niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy lub jej zmiany.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe lub zmiany
do niej.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy
o Podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajgcy zaakceptowat, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czesdci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zagdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 podwazajgcych zasadnos$c
bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy moze zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 13 i 14 uwag w sposoéb wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o warto$¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczegélnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego



wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.

20. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2. Prowadzenie ksigzki obmiaru robét z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robét t.j. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.

3.  Wykonania kosztorysow powykonawczych z tabelg rozliczeniowg prowadzong narastajgco wraz z przygotowaniem
pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a dokumentacja.
Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspdlnie z inspektorem nadzoru nalezy ztozy¢ wraz z fakturg za roboty
budowlane.

4. Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzadzania na te okoliczno$¢ protokotow
konieczno$ci.

5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, nastepnie przywréci¢é roboty do stanu
poprzedniego.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, bgdz urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich
i oprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robot.

8. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdélnosci z uwzglednieniem
przepisow art. 36a i art. 57 ust. 2.

9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egz.

10. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety w 3 egzemplarzach.

11. Sporzadzanie i ztozenie operatéw kolaudacyjnych w dwéch egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna kopia, na
dzieh zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego, zawierajgcego miedzy innymi dokumentacje projektowag
powykonawczg z naniesiony zmianami nieistotnymi, protokoty badan i sprawdzen, wyniki inspekcji TV wybudowanej
sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej (z ptyta CD/DVD) oraz dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow,
Swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze
materialy te zostaly wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku dokonywania odbioréw
czesciowych niniejszy przepis stosuje sie odpowiednio.

12. Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego i Uzytkownika.

13. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

14. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt.

15. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw lub materiatdbw z rozbiérki do miejsc ich wykorzystania,
sktadowania (wyznaczonych przez Zarzad Drég Miejskich) lub utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zgdanie
Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedkitadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania
czynnosci 0 ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

16. Protokolarne przekazanie materiatbw z rozbiorki, nie wbudowanych na przebudowywanym odcinku drogi,
a nadajacych sie do ponownego wykorzystania zgodnie z oceng przedstawiciela ZDM i Inspektora nadzoru, na baze
ZDM przy ul. Ceglanej w Legnicy.

17. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

¢ Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018.799),

e Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.992).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

18. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i za szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robdt lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami.

19. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie, ze ukonczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

20. Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatébw i urzadzen w tym np. wynikbw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacychrealizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

21. Zabezpieczenie instalacji, urzadzehn i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot

22. Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

23. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalaciji;



24. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawabudowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

25. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

26. Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie¢ pokryéw petnej wysokosci.

27. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczong.

28. W_ zakresie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowe o prace przedkiozy¢é Zamawiajagcemu
oswiadczenie potwierdzajace, ze zatrudnia w_okresie realizacji przedmiotu umowy, na umowe o prace
pracownikéw wskazanych w § 10 ust. 9 w terminie 14 dni od zawarcia uméw z pracownikami.

§13

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegolnionych w wypetnionym przedmiarze robdt — kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot. Wypetniony przedmiar robét stanowi integralng
czes$¢ umowy.

2. Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wedtug zasad okreslonych
w wypetnionym przedmiarze robot na KWote .........cccocvvveviiiiiiiieeiiinenns zt (stownie: zZtotyCh: ........ooociiiiie

w tym podatek Vat..........ccccooveeiineenne ZE (SIOWNIE ZIOLYCR: ..o ),
Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci
jednostkowe robét i obmiary robot

3. Roboty zamienne i dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wystapi w toku realizaciji
przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i
standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikéw cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczacej podatku VAT, jezeli
w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedaca elementem
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze
aneksu do umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP

WYKONAWCY: ..eeiiiiiiieiiiie s iiee ettt eee e stee e s e e e nneee s

. Wylgcza sie mozliwosé przelewu na osoby trzecie W|erzyteln030| przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego na

podstawie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

[}

§ 14

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywato fakturami przejSciowymi, zgodnie
z zawansowaniem robot potwierdzonymi przez inspektora nadzoru nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, w tym nie
wiecej niz jedna faktura. Laczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci tych robot.

2. Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie protokét wykonania robot potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy i kierownika robét wraz z ksigzkg obmiardéw oraz kosztorysami
powykonawczymi z tabelami rozliczeniowymi prowadzonymi narastajgco.

3. Wykonawca wystawiajac fakture za prace wykonane przez Podwykonawcéw kazdorazowo dokona przelewu
wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego w formie pisemnej na osoby trzecie f{j.
Podwykonawcéw. Do kazdej faktury obejmujacej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca zataczy cesje
wierzytelnosci na Podwykonawcow wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie
dokona cesji na Podwykonawcéw, jest zobowigzany przediozy¢é wraz z rozliczeniem naleznego jemu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw Ilub dowody potwierdzajagce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktorych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. OsSwiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacego je Podwykonawcy Ilub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z umoéw
0 podwykonawstwo.

4. Koncowe rozliczenie zadania nastgpi fakturami kofncowymi po zakonczeniu zadania inwestycyjnego na podstawie
protokotu koncowego i kompletnego operatu kolaudacyjnego. W przypadku wykonywania prac przy udziale
podwykonawcow wraz z wystawieniem faktur koncowych Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze wszystkie
naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom zostaty zaptacone.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych w terminie do 28 dni liczac od daty ich doreczenia wraz
z kompletem dokumentdw rozliczeniowych, zaptaty faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

6. Do faktur koncowych Wykonawca zatgczy wykaz wytworzonych $rodkéw trwatych wraz z podaniem wartosci brutto
kazdego $rodka trwatego.

7. Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcedgo Na KONTO WYKONAWCY .........ccuviiiiiiiiiiiiiiiie ittt ettt e e i e e sanne e .




Ptatnosci za wykonane roboty budowlane dokonywane bedg po przedtozeniu faktur z kompletem dokumentéw na:
Nabywca: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

e w roku 2018 do kwoty 366.000,00 zt

o W roku 2019 do kwoty e zt.

§ 15

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opoéznienie.

1.

12.

13.

14.

§ 16

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wstepnego brutto
ustalonegow § 13 ust.2 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego

brutto ustalonego w § 13 ust.2,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
wstepnego brutto ustalonego § 13 ust.2;

6) za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 1% wynagrodzenia wstgpnego brutto ustalonegow §13 ust.2,

7) za nieprzedtozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
nieprzediozony do akceptacji projekt Umowy,

8) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
Podwykonaws-two lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopig umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
brak zmiany umowy w tym zakresie,

10)za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2,

11) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 12 pkt 28 na umowe
o prace w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

b) Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2, za wyjatkiem sytuacji wynikajgcej
z art.145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy zastrzega potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 17

Kierownik budowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiggniecia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego dotgczajgc kserokopie wpisu z dziennika
budowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie.
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



3.

4.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych robot przed uptywem terminu rekojmi bgdz gwaranciji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 19 ust.4
niniejszej umowy.

§18

Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych
w postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowac bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikle z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposdb
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajacy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindéw okreslonych w ust.2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy WYNOSi ........cc.ccceevnnee.. (min. 3 lata) od daty koncowego odbioru robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania ukladowego, w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalnosci Wykonawcy.

Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranc;ji.

Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujacych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto

| zt na caly okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢
odpowiednig forme zabezpieczenia):
- pienigdzu,
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tymze zobowig-
zanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigebiorczosci
musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty wystawienia protokdfu koricowego odbioru robdt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne
do daty 15 dni p6znigjszej od daty protokotu odbioru usunigcia wad.

. Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji

Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢
na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na piSmie upowaznienie do dysponowaniatym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia
jak wust. 1.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.



5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczenh Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowien umowy lub
jakichkolwiek wad, odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowien umowy po uplywie
terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie.

7. Zamawiajgcy zastrzega potragcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz z
odsetkami.

§ 20

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy W nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesciumowy;,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji po uptywie 14 dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, w przypadku koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w przypadku
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, jest to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry bedzie podstawg do rozliczenia
Stron za wykonane roboty.
b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy.
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
e) wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robétzabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
f) wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.
g) zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.
5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,
2) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust.4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.

§ 21
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgczne z powoddéw wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — Warunki zmian
W umowie.

§ 22

Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sgd w Legnicy.



§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych i inne obowigzujace przepisy.

§ 24

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:

1. zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robét

2. zafgcznik nr 2 — Warunki zmian w umowie

3. zafgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
4. zatgcznik nr 4 — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia — ptyta DVD

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



