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Przedmiar Nagtos$nienie stadion Legnica OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz. | Razem
Instalacje nagto$nienia Stadion im. Orta Biatego w Legnicy
1]45212200-8 |Instalacja naglos$nienia
1[KNNR 5 Uktadanie kabla na istniejgcych korytach K200 nad sufitem podwieszanym m
d.1{0716-01 YKY 3x4 m2
85 m 85.000
RAZEM 85.000!
2I[KNNR 5 \Wcigganie do istniejacej kanalizacji kablowej kabla YKYXs 5x6 m
d.1{0713-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
3IKNNR 5 \Wcigganie do istniejacej kanalizacji $wiattowodu 4G50/125um OM3 1500N m
d.1{0713-01
275 m 275.000
RAZEM 275.000
4[KNNR 5 Uktadanie $wiattowodu po istniejgcych korytach K200 4G50/125um OM3 m
d.1|0716-01 1500N
90 m 90.000
RAZEM 90.000!
5[KNR AT-14 [Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach swiattowodo- zt.
d.1{0104-01 wych [
32 zt. 32.000
RAZEM 32.000!
6|KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1(0111-01
32 omiar 32.000
RAZEM 32.000!
7[KNNR 5 Rury winidurowe RL 36 mm m
d.1{0103-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8|KNNR 5 Uktadanie kabli e rurkach RL 36 YKY 5x10 m
d.1{0713-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9IKNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na zt.
d.1)0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych [
2+4 zt. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 5-06 Instalowanie konwertera elem.
d.1{0205-02
4 elem. 4.000,
RAZEM 4.000
11|KNR AT14  |Przetgcznica nascienna 8xSC simplex (LC duplex, E2000) 160x160x40mm, kpl.
d.1|0110-0100 |DATAlinet
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12[KNR AT-14 |Mobilna skrzynia rackowa 6U-Amprack 2-Mobilna skrzynia rackowa 6U kpl.
d.1{0110-01
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
13lKNR AT-14 |Mobilna skrzynia rackowa 9U-Amprack 1-Mobilna skrzynia rackowa 9U kpl.
d.1(0110-01
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
14][KNR AT-14 |Mobilna skrzynia rackowa 10U-Skrzynia rackowa (SKR/MEDIA)-Mobilna skrzy- Kpl.
d.1]0110-01 nia rackowa 10U
1 kpl. 1.000]
RAZEM 1.000
15[KNR AT-14 [Przytacze sygnatowe do transmisji dzwieku -Skrzynia dziennikarska (SD) kpl.
d.1{0110-01
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
16|KNR AL-01 |Extender Wi FI do poszerzenia zasiegu sieci WI FI-Extender WI FI (EXT-WI zt
d.1{0301-03 Fl)
1 [zt 1.000]
| RAZEM 1.000
17[KNR AL-01 |[Tablet (TB)-Tablet i0S zt
d.1{0301-03 [
1 zt. 1.000|
| RAZEM 1.000
T8[KNR AL-01 |Router WI FI (RT-WI FI) zt.
d.1{0301-03 [
1 zt. 1.000|
| RAZEM 1.000
19[KNNR 5 Rozbudowa rozdzielnicy A2 o zabezpieczenie DO2 gG -25A /400V 3p+ wkiad- szt
d.1|0406-0100  |ki [
1 zt 1.000|
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RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Montaz w puszcze n/t zabezpieczenia 3p/400A WTNOO/F 20A +wktadki zt.
d.1{0406-0100
1 [zt. 1.000]
| RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Montaz w puszcze n/t zabezpieczenia 1p/230 C10A zt.
d.1|0406-0100 [
1 zt. 1.000|
| RAZEM 1.000
22[KNNR 5 Montaz i podtgczenie UPS 15kVA/400V zt.
d.1|0406-07 E
1 zt. 1.000|
RAZEM 1.000
23NNRNKB Demontaz sufitu plyta 60x60 m®
d.1|202 2702-01
analogia
25 m? 25.000
RAZEM 25.000!
24|]NNRNKB Ponowny montaz sufitu ptyta 60x60 m~
d.1|202 2702-01
25 m? 25.000
RAZEM 25.000!
25|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 50 mm otw.
d.1{1209-1103
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
26|KNNR 5 Rura stalowa ocynkowana 2 m
d.1|0107-04
120 m 120.000
RAZEM 120.000
27|[KNNR 5 Rura stalowa ocynkowana 1,1/2"' m
d.1|0107-04
220 m 220.000
RAZEM 220.000
28]KNNR 5 Rura stalowa ocynkowana 3/4 ' m
d.1{0107-02
180 m 180.000
RAZEM 180.000
29[KNNR 5 Rura stalowa ocynkowana 1/2" m
d.1{0107-02
390 m 390.000
RAZEM 390.000
30|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie [szt.
d.1)0301-03 do kotkow plastykowych
12+28 [zt. 40.000
| RAZEM 40.000
31[KNNR 5 Puszki OBO BETERMANN IP 66 zt.
d.1{0305-10 [
12+28 zt. 40.000
RAZEM 40.000
32|KNR-W 5-10 [Ukfadanie kabli -kabel gtosnikowy 2x6mm2 FRNC m
d.1{0114-02
160+140+160+200+210+190+180+130+150+120+130+120+80 m 1970.000
_I_ RAZEM 1970.000
33|[KNRw 510  |Ukfadanie kabli -kabel gtosnikowy 2x4mm2 FRNC m
d.1|0114-0100
180 m 180.000
RAZEM 180.000
34[KNRw 510 _ |Uktadanie kabli -kabel gtosnikowy 2x2,5mm2 FRNC m
d.1|0114-0100
40 m 40.000
RAZEM 40.000
35|KNNR 5 Przewody kabelkowe typu skretka CAT5e FRNC m
d.1{0209-04
200 m 200.000
RAZEM 200.000
36/KNNR 5 Podtgczenie przekrdj zyt do 6 mm2 zt
d.1{1204-06
28*4 [zt. 112.000
| RAZEM 112.000
37][KNNR 5 Uchwyt klamrowy do montazu gto$nikéw do dzwigaréw konstrukciji dachowej - [zt.
d.1|1002-0100  |[Uchwyt klamrowy (UK-0)
28 zt. 28.000
| RAZEM 28.000!
38[KNNR 5 Uchwyt montazowy do zestawu gtosnikowego nagtosnienia trybun (UM- zt.
d.1(1002-0100 |ZGT) [
24 zt 24.000
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RAZEM 24.000
39|KNNR 5 Ochronnik przeciwwilgociowy na kabel zestawu gtosnikowego nagtosnienia try- [szt.
d.1{0406-01 bun
24 [zt. 24.000
| RAZEM 24.000
40[KNR 506 Instalowanie gtosnikdw zewnetrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych - |szt.
d.1|0812-0300 [Zestaw gtosnikowy nagtosnienia trybun(ZGT) [
24 zt. 24.000
| RAZEM 24.000
41|KNR 506 Instalowanie gtosnikdw zewnetrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych - [szt.
d.1|0812-0300 |Zestaw gtosnikowy nagtosnienia boiska (ZGM) [
4 zt. 4.000,
| RAZEM 4.000
42[KNNR 5 Montaz - Zabezpieczenia gtosnikéw przed upadkiem z wysokosci , linka stalo- [szt.
d.1|1002-0100 |wa fi 3, kabtaki [
28 zt. 28.000
RAZEM 28.000!
43|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy mocy (WM-1) wsp do R=2 zZm.
d.1{0203-10
2 zm. 2.000
RAZEM 2.000
44]KNR 5-06 Instalowanie konsolet -Cyfrowa konsoleta foniczna (CKF) wraz z karta Dante  konsol.
d.1{0102-08
1 konsol. 1.000|
RAZEM 1.000
45|KNR 5-06 Wieloformatowy odtwarzacz CD (CD/MEDIA) zt.
d.1{1502-01
1 [zt. 1.000]
| RAZEM 1.000
46[KNR AL-01 Cyfrowy rejestrator dzwieku-Rejestrator cyfrowy (RCD) zt.
d.1|0503-04 [
1 zt. 1.000|
RAZEM 1.000
47|KNR 5-06 Instalowanie-Aktywne monitory odstuchowe-Zestaw gtosnikowy odstuchowy zest.
d.1|0107-06 (MO)
2 zest. 2.000
RAZEM 2.000
48[KNR 5-06 Mikrofon Pulpitowy (MP) zt.
d.1{0301-02 [
1 zt. 1.000|
RAZEM 1.000
49 Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych (MB) kpl.
d.1
1 kpl. 1.000]
RAZEM 1.000
50 Uruchomienie, strojenie i konfiguracja systemu. zt.
d.1|kalk. wiasna
1 [zt. 1.000|
| RAZEM 1.000
51 Szkolenie personelu uzytkownika systemu [zt.
d.1|kalk. wiasna
1 zt. 1.000|
RAZEM 1.000
52 Praca podnosnika Tukan 12,5m na okres 2miesiecy kpl.
d.1
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
53[KNNR 5 Badanie linii kablowej nn odc.
d.1(1302-04
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO WeRrssa 4.43 NR servuny: 31213




