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Załącznik nr 1 do Umowy nr ….
 WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. W przypadku zaistnienia po Stronie Wykonawcy okoliczności mogących mieć wpływ na  termin realizacji umowy - takich jak opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę surowców niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, części - może nastąpić jego zmiana w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 
2. Warunkiem zawarcia aneksu będzie złożenie przez Wykonawcę drogą e-mail wniosku wraz z uzasadnieniem oraz  propozycją przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej jednak niż o 5 dni kalendarzowych.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji umowy – takich jak konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, decyzji, konieczność zmiany ustalonej lokalizacji instalacji urządzeń - może nastąpić jego zmiana w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 
4. Warunkiem zawarcia aneksu będzie poinformowanie drogą e-mail przez Zamawiającego Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz zaproponowanie nowego terminu realizacji przedmiotu umowy, adekwatnego do czasu niezbędnego na uzyskanie dodatkowych, nieprzewidzianych pozwoleń, decyzji.
5. W przypadku wprowadzenia w kraju stanu klęski żywiołowej lub innego stanu wyjątkowego,
względnie innych obostrzeń i zakazów w związku z epidemią koronawirusa, które ponad wszelką wątpliwość uniemożliwią realizację zadania w terminie umownym, może nastąpić jego zmiana w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
w postaci aneksu do umowy. 
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