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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), sg ,Wymagania
ogolne" dla poszczegdbinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania pt.. ,,Zbiorcza Droga Potudniowa — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”
Gdziekolwiek w materiatach znajdzie sie rozbiezno$¢ pomigdzy zapisami (wymaganiami) PFU, a zapisami STWiORB,
jako nadrzedne i wyjsciowe traktowac nalezy zapisy zawarte w PFU.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania rob6t i wymaganej ich jakosci oraz kontroli
jakosci robdt nalezy traktowac¢ jako minimalne - wyjsciowe.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla Robdt objetych realizacjg
zadaniaw p.1.1.

Wymagania ogdélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi STWiIORB obowigzujgcymi na kontrakcie.
Zapisy STWIORB nalezy czytac tgcznie z dokumnetacja projektowg oraz zapisami PFU/OPZ

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Arkusze obmiarowe - arkusze stuzace do sporzgdzania protokotéow, zwigzanych z budowg lub wykonywanych w
trakcie realizacji rob6t budowlanych, dotaczane w sposéb trwaty do oryginatu dziennika budowy i jego kopii lub
zamieszczane w oddzielnym zbiorze. Wpis o fakcie prowadzenia arkuszy obmiarowych musi by¢ dokonany w
dzienniku budowy.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge)
albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Dilugos$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa - opracowanie projektowe stanowigce samodzielng catosé zawierajgce wymagane
dokumenty projektowe, wykonane przez osoby uprawnione.

1.4.6. Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) jest rownowazny z Programem Funkcjonalno Uzytkowym (PFU). Oba
pojecia nalezy czyta¢ wymiennie i stanowig jednolitg cze$¢ umowy.

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.9. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych wtoku wykonywania robét. Powinien
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Dz.U.2002.108.953

1.4.10.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.11. Inzynier - zlecajacy i jednoczesnie nadzorujgcy Roboty na Kontrakcie.

1.4.12, Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.14. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielgcymi jezdnie.
15 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
16. Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - czes¢ obiekiu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.
1.4.17 Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.19 Ksigzka obmiaru - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Inzyniera obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikbéw. Wpisy w Ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera. Forma dostosowana do
charakteru zamoéwienia / umowe.
1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz Robot.
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1.4.21. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22, Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwag Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$é podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajgca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

h) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.24, Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.31. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Umowy lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.34. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita

modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejagcego potaczenia.

1.4.35. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.38. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.39. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.41. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokosé konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

1.4.42. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle porecz mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.43. Przedmiar Robét - opracowanie w uktadzie tabelarycznym zawierajgce zestawienie rodzaju i ilosci robot
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podstawowych, przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich wykonania, w formie zgodnej z
warunkami umowy.

1.4.44. Teren Budowy - przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46. Wyréb budowlany - wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.47. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.48. Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Zatgczniku do oferty oraz prawnych nastepcéw tej

osoby.

1.4.49. Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna.

1.4.50. Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,

to znaczy, ze dany wyr6b budowlany jest zgodny z normg zharmonizowana, Europejska Aprobatg Techniczng
lub Krajowg Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

1.4.51. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.52. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) - umozliwia stosowanie przepiséw unijnych dotyczacych okreslania
przedmiotu zaméwienia (kodow stosowanych w zaméwieniach publicznych). Stownik zawiera kody, ktére
stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot zamoéwienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposéb:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (xx000000-y)
pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (xxx00000-y)
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (xxxx0000-y)
pierwsze piec cyfr okresla kategorie (xxxxx000-y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do
zweryfikowania poprzednich cyfr.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:

- wykonania inwentaryzacji zagospodarowania wszystkich dziatek powstatych po podziale, ktére bedg przejmowane pod
budowe drogi i znajdujgcych sie na nich obiektéw, drzew, krzewdw, zasiewdw, ogrodzen itp., w tym terenéw ogrodow
dziatkowych. Inwentaryzacja powinna zosta¢ wykonana przy udziale wtasciciela dziatki przejmowanej. Na jej podstawie
powinien zosta¢ sporzadzony odpowiedni protokét z inwentaryzacii,

- weryfikacji miejsc dowigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pod katem zgodnosci z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi

- sporzadzenia protokotdéw przejecia nieruchomosci objetych ZRID z osobami przekazujgcymi nieruchomosci objete
wywtaszczeniem przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

Koszty wykonania inwentaryzacji wraz ze sporzadzeniem protokotdéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajgc wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy
i terenie przylegltym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktdrych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych
obszarach i muszg by¢ zgodne z warunkami Umowy, Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera, w
szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dyméw

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwérczych i metalami cigzkimi
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- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

Ochrona otoczenia:

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowg (wstrzasy, wibracja,
osiadanie)

- zamuleniem ciekdéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z chudego
betonu, itp.)

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Koszty wykonania zabezpieczen obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajacymi z wystgpienia szkod, ktérych zrodtem bytyby
zdefiniowane powyzej zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych zagrozen Wykonawca, wg
wiasnej oceny, opracuje i wdrozy program monitoringu i zabezpieczenia ludzi, srodowiska i obiektéw budowlanych w
trakcie trwania robdt i w okresie gwarancyjnym. Elementem wyjsciowym programu monitorowania powinna byc¢
opracowana przez wykonawce ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniajgca i dokumentujgca istniejgcy stan
techniczny budynkéw i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy. Koszty opracowania programu
monitorowania i zabezpieczenia ludzi, srodowiska budynkéw i budowli przed w/w zagrozeniami nalezy uwzgledni¢ w
ramach Ceny Kontraktowe;j.

Monitoring:

Podczas budowy nalezy prowadzi¢ dziatania i obserwacje monitorujgce stan i zachowanie budowli drogowych (nasypéw,
wiaduktu i przepustéw). Elementem wyjsciowym programu monitorowania powinna by¢é opracowana przez wykonawce
ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniajgca i dokumentujgca istniejacy stan techniczny budynkéw i budowli
zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

Podstawowe dziatania powinny polega¢ na prowadzeniu typowego nadzoru robét i przegladzie eksploatowanej budowli.
Ponadto nalezy stworzy¢ system monitoringu poziomu wody oparty na punktach pomiarowych (piezometrach). W razie
potrzeby nalezy zorganizowa¢ dodatkowy systematyczny monitoring, gdy przeglady obiektu wykazg jego nieprawidtowe
zachowanie (osiadania, przemieszczenia, rysy, pekniecia konstrukcji, deformacje nawierzchni itp.), ktérych charakter
wskazuje na zwigzek z podtozem gruntowym lub zasypka. W watpliwych przypadkach Inzynier Kontraktu zaleci
zainstalowanie urzgdzen dostosowanych do przewidywanych probleméw: repery, punkty pomiaru osiadan lub
przemieszczen i wykona¢ odczyty poczatkowe, zainstalowaé piezometry do obserwacji poziomu wdd. Dla systemu
monitoringu nalezy opracowac¢ program obserwacji i prowadzi¢ je w czasie budowy i eksploatacji obiektu. W razie
stwierdzenia niepokojacych zjawisk nalezy wykona¢ dodatkowe badania: podtoza, pomiary naprezen w konstrukcji itp.
Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem oraz dodatkowymi badaniami podtoza obciazajg Wykonawce Robdt i powinny
zostac ujete w cenie kontraktowe;j.

W pierwszej kolejnosci nalezy dazyé do prowadzenia prac w sposéb, ktéry nie bedzie powodowat powstanie
nieprawidtowego stanu budowli lub otoczenia. W przypadku stwierdzenie nieprawidtowosci nalezy dazy¢ do jak
najszybszego usuniecia skutkdw i przyczyny zjawiska. Wszystkie prace zwigzane z naprawg nieprawidtowego stanu
budowli i otoczenia obcigzajg Wykonawce Rob6t i powinny zostaé ujete w cenie kontraktowe;.

Wytgczenia sieci:

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robot zasade, ze istniejgca na terenie
budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociggi, kanalizacja, sie¢ c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne
WN, SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozosta¢ czynna do konca prowadzenia robét chyba, ze projekt przewiduje jej
likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastgpi przetgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co
pozwoli zachowa¢ ciggtos¢ dostaw medidw. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z koniecznoscig zachowania ciggtosci
dostaw mediéw, koszty dzierzawy swiattowoddw i otworéw kanalizacji teletechnicznej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca uzgodni odciecia przytaczy z wtascicielami poszczegdlnych mediow.
Wykonawca sieci cieplnej musi tak zorganizowacé realizacje rob6t, aby przerwy w dostawie ciepta nie przekraczaty 8 h.

Przekopy kontrolne:

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem wykrycia nieujetych w dokumentacji sieci
uzbrojenia terenu, sieci niepodlegajacych ewidencji uzbrojenia terenu jak np. sieci drenarskie. Ponadto Wykonawca
wykona inwentaryzacje pozostatych elementéw zagospodarowania terenu mogacych kolidowaé z inwestycja. W razie
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potrzeby Wykonawca zabezpieczy, przebuduje lub usunie napotkane elementy. Wszystkie koszty zwigzane z przekopami
oraz zabezpieczeniem, przebudowg i usunieciem napotkanych elementéw zagospodarowania terenu obcigzajg
Wykonawce i powinny zosta¢ ujete w cenie kontraktowe;.

Zjazdy:

Podane w projekcie lokalizacje zjazdéw indywidualnych i publicznych, sg podane w przyblizeniu. Wykonawca ma
obowigzek wykonania zjazdu w miejscu zweryfikowanym na budowie, z dowigzaniem do stanu istniejgcego, przy
jednoczesnym uzgodnieniu z Wtascicielem dziatki. Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ podang w projekcie lokalizacje.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zjazdéw w innych miejscach powinny zosta¢ ujete w cenie kontraktowej i nie
bedg stanowi¢ podstawy do roszczenia o roboty dodatkowe.

Weryfikacja miejsc dowigzan:

Wykonawca ma obowigzek zweryfikowania miejsc dowigzah do stanu istniejgcego poprzez wykonanie kontrolnego
pomiaru geodezyjnego. Dotyczy to przede wszystkim lokalizacji kraweznikdw i krawedzi jezdni na dowigzaniach,
istniejgcych zrzutow wod, rowdw i ciekéw, elementéw uzbrojenia terenu oraz innych elementéw zaprojektowanych w
ramach przylegtych inwestycji. Wykonawca wykona nawigzania do stanu istniejacego, z uwzglednieniem zastanego stanu
na budowie. Zmiana lokalizacji dowigzan powinna zosta¢ ujeta w cenie kontraktowej i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
roszczenia o roboty dodatkowe. Wszelkie wykonane prace budowlane bez uwzglednienia dowigzania do stanu
istniejgcego, zostang poprawione na koszt Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen.

Rozbiérki i demontaze:

Wykonawca dokona rozbiérek oraz usunie z terenu budowy wszystkie elementy zagospodarowania terenu mogace
kolidowac z inwestycjg. Wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania rozbidérek oraz usunigcia obiektéw z terenu budowy
obcigzajg Wykonawce i powinny zosta¢ ujete w cenie kontraktowe;.

Wykonawca uzgodni z zarzadca, wiascicielami terenu oraz witascicielami reklam kolidujgcych z inwestycja, sposéb ich
demontazu oraz ewentualne ponowne usytuowanie. Wykonawca ujmie koszt tych czynnosci.

Zabezpieczenie przed woda:

W pierwszej fazie prac Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie przed wodg. Moze to zostac
wykonane przez budowe tymczasowego odwodnienia, zabudowe $cianek szczelnych lub innych sposobdw
przedstawionych w technologii i organizacji robdt do akceptacji Inzyniera. W razie potrzeby Wykonawca powinien
zapewni¢ funkcjonowanie istniejgcego systemu rowdw i kanalizacji, poprzez wykonanie stosownych regulacji lub
czyszczenia. Bezposrednio po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ podtoze przed nawilgoceniem
i uplastycznianiem sie gruntéw rodzimych. W razie koniecznosci istniejgce podtoze nalezy doziarni¢ i dogesci¢ w celu
uzyskania wymaganych parametréw, a przy braku takiej mozliwosci wykona¢ stabilizacje spoiwem lub wymienié¢ grunty
nieno$ne. Wszystkie prace zwigzane z odwodnieniem oraz doprowadzeniem podfoza do wymaganej nosnosci nalezy ujgé
w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien dobraé technologie i organizacje rob6t w spos6b gwarantujgcy prawidtowe
wykonanie prac, ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na odwodnienie. Podczas wykonywania wykopu skarpe nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed osuwaniem (np. przez wbicie $cianek szczelnych) do czasu wykonania odwodnienia
i umocnienia skarpy, co nalezy ujg¢ w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca zapewni prawidtowe odwodnienie poprzez budowe urzadzen stanowigcych elementy systemu
odwadniajgcego oraz ewentualne wykonanie dodatkowych niezbednych urzadzen, ktére umozliwia odprowadzenie wod
opadowych i gruntowych. W celu zapewnienia funkcjonowania odwodnienia Wykonawca wykona niezbedng regulacje
oraz czyszczenie istniejgcych systemoéw odwadniajgcych, w tym rowdw, przepustéw i studzienek.

Wszystkie czynnosci zwigzane z budowg odwodnienia oraz robotami utrzymaniowymi obcigzaja Wykonawce Robét i
powinny zostac ujete w cenie kontraktowej.

Wszystkie niezinwentaryzowane drenaze, kolidujace z inwestycja, powinny zostaé przejete w projektowany lub istniejgcy
system odwodnienia, przy zastosowaniu niezbednych umocnien wylotéw do rowow lub potgczen z kanalizacja deszczowa.
Wszystkie prace zwigzane z przejeciem drenazy wraz z kosztem materiatow, obcigzajg Wykonawce Robét i powinny
zosta¢ ujete w cenie kontraktowe;.

Ruch technologiczny:
Organizacja rob6t realizowanego zadania, powinna uwzglednia¢ lokalizacje drég tymczasowych, technologicznych i
dojazdowych oraz wyjazdéw z budowy. Koszt wykonania i likwidacji drég technologicznych obcigzajg Wykonawce Robét.

Zajecie terendw przylegtych:

W przypadku zaistnienia koniecznosci wejscia w tereny przylegte zaréwno w zakresie jak i poza zakresem opracowania,
celem wykonania prac budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, Wykonawca pozyska zgody wiascicieli na
wykonanie prac dopetni niezbednych formalno$ci. Wszystkie koszty udostepnienia terenu wraz z odtworzeniem stanu
pierwotnego obcigzajg Wykonawce Robét.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DM.00.00.00

Koszty spetienia przez Wykonawce przedsiewzie¢ okreslonych w niniejszych STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowg brutto).

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Teren budowy bedzie systematycznie przekazywany Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robo6t. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien uzyska¢ stosowne decyzje i uzgodnienia, w tym dokumentacja
projektowa winna posiadac status ,do realizac;ji”.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ roboét z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym / Opisem Przedmiotu Zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy / Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi czes¢ Umowy a w przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw tworzgcych Umowe, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w PFU / OPZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu  odpowiednich zmian lub poprawek. Braki
i opuszczenia nie moga by¢ podstawg roszczen finansowych.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w PFU/OPZ.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawce
Dokumentéw Wykonawcy a w tym STWiIORB.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w PFU/OPZ. Rozrzuty
wynikow badan tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.2.1. Dokumentacja
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacije projektowg (projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary).

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t, konieczne okaze sie uzupetnienie o rysunki technologiczne, warsztatowe, szczegoty
konstrukcyjne i inne niezbedne do realizacji zadania, Wykonawca wykona je wtasnym staraniem i na koszt wtasny.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej:

inwentaryzacja:

- dokumentacja fotograficzna stanu technicznego drég i budynkdéw i opisowa stanu technicznego drdg, wszystkich
budynkéw w pierwszej linii zabudowy, terenéw i zagospodarowania ogrodéw dziatkowych i wszystkich dziatek
powstatych po podziale i przejmowanych na potrzeby realizacji w terminie przed rozpoczeciem robét wraz
z podpisaniem obustronnych protokotéw z ich wtascicielami oraz po zakonczeniu robét, zgodnie z wymaganiami
PFU/OPZ,

- protokotéw przejecia nieruchomosci objetych ZRID z osobami przekazujgcymi nieruchomosci objete
wywtaszczeniem przed przystgpieniem do robét budowlanych,

- Inwentaryzacje nieruchomosci zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych w dokumentaciji
projektowej robét budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca spisat protokédt przejecia terenu a
nastepnie dokonat protokolarnego przekazania terenu po zakonczeniu robdt przy udziale wiasciciela. Po
wykonaniu robdt, wykonawca przywroci teren zagospodarowanej dziatki do stanu pierwotnego. Ponadto
wykonawca zobowigzany jest do okreslenia powierzchni czasowego zajecia w/w nieruchomosci,

- dokumentacje inwentaryzacyjng zagospodarowania terenu ogrodéw dziatkowych,

dokumentacja wstepna:

- projekt technologii i organizacji robét,

- plan BIOZ,

- program zapewnienia jakosci (PZJ),

—  program gospodarki odpadami,

- projekty i dokumentacje wszystkich pozostatych elementéw wymienionych w poszczeg6inych ST,

—  projekt recept laboratoryjnych nawierzchni asfaltowych i stabilizaciji,

- wszelkie dokumenty wynikajgce z koniecznosci petnienia nadzoru archeologicznego, program badan
archeologicznych wraz z przygotowaniem materiatbw do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych,

- sprawozdania z prowadzonego nadzoru archeologicznego i badan archeologicznych,

—  projekt osnowy realizacyjnej,

—  projekty technologiczne i wykonawcze rozbiérek,

- projekty rozbiérek budynkéw i budowli

- projekty demontazu i ponownego montazu elementéw zagospodarowania przeznaczonych do przestawienia
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projekty technologiczne, warsztatowe i inne:

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw na czas budowy,

- projekty zabezpieczenia przed wodg i odwodnienia obszaru robét,

- projekt szczegotowego rozwigzania odwodnienia obiektow,

—  projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy wraz z analizg wptywu na budowle istniejace,

- projekt zabezpieczenia robot uwzgledniajgcy koniecznos¢ utrzymania ruchu kotowego,

- projekty technologiczne wykonania $cianek szczelnych,

- projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntéw do wilgotnosci optymalnej

- projekt technologiczny uszynienia (m.in. balustrad i barier ochronnych na obiekcie inzynierskim) elementéw
stalowych wraz z uzgodnieniem

sieci:

— projekty zagtebienia i ewentualnej przebudowy kolidujgcych urzgdzen obcych wraz z nadzorem i uzgodnieniami,
wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediow i odbioru $ciekow,

- projekt zabezpieczenia stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych wraz z nadzorem i uzgodnieniami,

- projekt warsztatowy mocowan lamp i wysiegnikéw do fundamentéw,

- projekty posadowien separatoréw dostosowane do wymagan producenta,

- projekt nadbudowy komér i studni,

- projekty przeciskéw i przewiertéw,

- projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych, z uwzglednieniem sieci uzbrojenia terenu

elementy wyposazenia:

- projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

- projekty warsztatowe: balustrad, ekranéw itp.,

- projekty technologiczne wykonania i montazu prefabrykatéw,

korpus drogowy:

- projekt wykonania warstw nasypu,

- projekty technologiczne zabezpieczenia skarp wykopow,
- projekty technologiczne wzmocnienia podtoza

organizacja ruchu:

- projekty objazddw i przejazdéw tymczasowych

- projekt czasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji robét — aktualizacja i
zatwierdzenie z uwzglednieniem ewentualnych objazdéw — w szczeg6lnosci w przypadku, gdy harmonogram
realizacji rob6t przedstawiony przez Wykonawce robét bedzie wymagat zmiany tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt zawartej w Dokumentacji Projektowej.

- projekty szczegotowe tablic drogowych statej i czasowej organizacji ruchu,

- projekty technologiczne objazdéw w tym przepustow tymczasowych,

obiekty:

—  projekty potaczen warsztatowych

- projekty technologiczne montazu przepustéw,

—  projekt warsztatowy tozysk, dylataciji,

- projekty wykonawcze, w ktérych wybdr — akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje o zastosowaniu indywidualnej
technologii (np. sprezanie konstrukcji, urzadzenia dylatacyjne, odwodnienie obiektu, itp.),

- projekty wykonawcze — warsztatowe, w szczegolnosci konstrukcji stalowych,

—  projekty montazu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania),

- program zapewnienia jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,

- projekty elementéw zabezpieczajgcych (rusztowan, deskowan, pomostéw roboczych itp),

- projekty podpor montazowych,

- projekty technologiczne betonowania,

- projekty technologiczne zbrojenia elementéw zelbetowych,

dokumentacja na zakonczenie budowy:

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

- powykonawczg dokumnetacje odbiorowa,

- dokumentacje z czynnosci stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego,

10
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- dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i zawiadomienia o zakonczeniu robo6t budowlanych
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
- dokumentacja fotograficzna i archiwalna wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci rob6t zanikajgcych,

inne:

- inne projekty wyszczegodlnione w Dokumentacji Projektowej, w tym w STWiORB oraz w OPZ,

- wszystkie niezbedne projekty technologiczne i organizacyjne,

- drobne projekty robocze wyszczegdlnione i nie wyszczeg6lnione w STWIORB,

- wszelka inna dokumentacja, niewymieniona powyzej, a konieczna do wykonania rob6t w terminie.

Wszystkie w/w projekty, PZJ, opracowania technologiczne i robocze wymagaja zatwierdzenia przez Inzyniera.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz
osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno
w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta byé sprawdzona i
zaopiniowana przez upowaznione jednostki niezaleznie

W/w projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszty w/w uzgodnien i zatwierdzeh obcigzajg
Wykonawce Robét. Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu Projekty Technologii i
Organizacji Robét dla poszczeg6lnych obiektow i robot.

Ponadto Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekty tymczasowej organizacji ruchu dobrane w zaleznosci od
przyjetej organizacji i technologii rob6t, z uwzglednieniem zasady utrzymania ciagtosci ruchu w czasie budowy —
kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Poszczegdlne projekty dotyczyé beda okreslonej fazy
organizacji ruchu wynikajgcej z kolejnego etapu realizacji budowy. W razie potrzeby wynikajgcej z decyzji Zamawiajgcego
lub Zarzgdcy Ruchem, Wykonawca opracuje réwniez i uzgodni we witasnym zakresie projekt aktualizacji docelowej
organizacji ruchu. Projekty te wymagajg opinii Inzyniera i staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajgcej przez
witasciwe organy administracji zarzgdzajgcej ruchem. Koszt projektéow i wykonania organizacji ruchu ponosi Wykonawca
Robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie dokona zgtoszenia rozbiérki budynkéw gospodarczych oraz ujmie koszt rozbiérki lub
demontazu w/w obiektéw.

Ww. projekty oraz Projekty Organizacji i Technologii Robét dla poszczegdlnych obiektow i robét powinny by¢
zaopiniowane przez Inzyniera.

Wszystkie w/w opracowania musza byé przekazane do zatwierdzenia na 3 tygodnie przed harmonogramowymi terminami
rozpoczecia odpowiednich robo6t. Op6znienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opéznieniami z winy Wykonawcy
w terminach realizacji Robét.

Przed rozpoczeciem Rob6t, Wykonawca uzyska od wtascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dotyczacych nieistotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Przyjmuje sie, ze koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji,
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem
i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sg zawarte w Cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Akceptacja rozwigzan przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce wystagpien, rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o dane zawarte w dokumentacji technicznej, specyfikacjach i
kosztorysach. Jedynie w przypadku braku mozliwosci udzielenia odpowiedzi na podstawie materiatéw kontraktowych oraz
przy koniecznosci ingerencji w podstawowe rozwigzania techniczne, Inzynier wystapi do Projektanta w ramach petnionego
nadzoru autorskiego. Inzynier przedstawi odpowiedZz w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. W przypadku
skomplikowanego charakteru sprawy, jak rowniez przy koniecznosci konsultacji zewnetrznej, termin ten moze ulec
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wydtuzeniu, jednak nie wiecej niz jest to konieczne. Jednoczeénie Inzynier powiadomi Wykonawce o powodach
przedtuzenia.

Komentarze lub zastrzezenia od Inzyniera nalezy uwaza¢ za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty
otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac¢ sie z Inzynierem.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona, co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli wymagane
przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed datg
konsultacii.

1.5.2.3. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersiji
papierowej i elekironicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna uwzglednia¢ wszelkie zmiany wprowadzone na
budowie do projektéw stanowigcych podstawe do realizacji inwestycji, ponadto Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
(DTR) urzadzen, schematy potgczen, schematy logiczne, etc.

Dokumentacja powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania PFU

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawiera¢: podktad mapowy w 5 egz., ptyte CD z operatem powykonawczym,
naniesionym na mape zasadniczg z zasobéw Osrodka Geodezyjnego po uaktualnieniu, w formacie DXF w zakresie
S+U+W w 2 egz. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia inwentaryzacji powykonawczej do zasobdéw Osrodka
Geodezyjnego w Tychach i zatgczenia potwierdzenia o zlozeniu jej w operacie kolaudacyjnym.

Wykonawca, w ramach dokumentacji powykonawczej, przekaze kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem klasyfikacji
na $rodki trwate oraz pozostate koszty.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wers;ji
papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna uwzglednia¢ wszelkie zmiany wprowadzone na
budowie do projektéw stanowigcych podstawe do realizacji inwestycji, ponadto Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
(DTR) urzadzen, schematy potaczen, schematy logiczne, etc.

Po zgtoszeniu do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniu, Wykonawca
przekaze zamawiajgcemu co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych kompletny operat
kolaudacyjny w tym:

- projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru
zmianami dokonanymi w toku budowy,

- protokoty odbioru robét branzowych i inne dokumenty wymagane przez wtasciwych uzytkownikow sieci,

- oryginat dziennika budowy i ksiegi obmiaréw wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do nich
witgczone integralnie.

- wyniki préb i sprawdzen, recepty, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektami
budowlanymi, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy a takze sgsiednich nieruchomosci.

- potwierdzenie o wniesieniu inwentaryzacji powykonawczej do zasobdéw Osrodka geodezyjnego.

1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przygotowane przez
Wykonawce oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z zapisami czesci informacyjnej PFU/OPZ.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktore
wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego Placu Budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban
utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie realizacji Robét az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w spos6b uzgodniony z
Inzynierem, wyraznie oznakuje teren budowy a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany jest
do zorganizowania stanowiska do skutecznego czyszczenia opon samochodowych ktére wyeliminujg nanoszenie na
nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem lub w
inny skuteczny sposéb).

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu
publicznego na Placu Budowy w zakresie wynikajagcym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio:
czesci Robot albo Odcinka). Wykonawca ponosi koszty zapewnienia ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektow pod, jak i nad droga. Wykonawca w przypadku przekraczania linii kolejowych
jest zobowigzany do ewentualnego zawarcia stosownych uméw z wtasciwym administratorem (gestorem) danej linii
kolejowej.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéw biezgcych, niezbednych do
utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej drogi, w zwigzku z prowadzonymi
Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét,

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci, itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace podlegajg akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zlecenie statego nadzoru $rodowiskowego w trakcie
prowadzenia robét. Koszt prowadzeniem nadzoru srodowiskowego obcigza Wykonawce i przyjmuije sie, ze jest wliczony
w cene kontraktowg.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) wykonawca przed rozpoczeciem rob6t przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedure zagospodarowania
odpadéw produkeyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. nr.62 z 20.06.2001)

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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C) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych rob6t

e) w rejonie ciekéw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia ciezkiego sprzetu, w celu
ochrony brzegéw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie istniejgcych drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny byé
lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe.

Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzielic strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca
sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce w rozumieniu przepisOw prawa uznaje sie za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy.

Usuniecie odpadoéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego

tytutu ponosit Zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

a) zgromadzenia powstajgcych odpadéw w sposéb selektywny,

b) zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit) i
zgromadzenia ich w spos6b zapewniajagcy ochrone srodowiska,

c) przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu
i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytworca odpadéw - Wykonawca prac budowlanych bedzie moégt zleci¢é wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami innemu posiadaczowi odpadodw, za ktérego dziatalno$é ponosi odpowiedzialno$é przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw, ustaw i

rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska, oraz do przestrzegania postanowien zawartych w Decyzji RD0S-16-W00S-

6613-026/9/10/mw z dnia 08.09.2010r. wraz ze zmiang Decyzji W00$.420.2.3.2018.ES.20 z dnia 27.03.2019r. o

$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Opolu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot. punktéw

powyzej obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca, winien uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw dotyczacych gatunkéw i siedlisk

podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacje niezbedng do ich uzyskania

Wykonawca, przed ziozeniem do wiasciwego organu administracji, winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

Srodowiskowego oraz Zamawiajgcym. Dokumentacja powyzsza oraz warunki wynikajace z uzyskanych na jej podstawie

pozwolen wliczona jest w Cene Kontrakiowg i nie moze stanowi¢ podstawy przysztych roszczen wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji robo6t.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Prace w obrebie istniejacej zieleni nalezy wykonywac zgodnie z art. 87a ust. 1-7 ustawy o ochronie przyrody moéwi: ,.
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedoéw krzewu,
przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Prace ziemne przy systemach korzeniowych, szczegdlnie starych i cennych przyrodniczo drzew, jesli sg nieuniknione,
winny by¢ wykonywane sposobem recznym. Ziemie z koniecznych w takiej sytuacji wykopdw, czesto sktadowang wokéot
drzew (niedopuszczalne) mozna sktadowac w innym miejscu. Zasypywanie pni drzew z punktu widzenia przyrodniczego
jest niedopuszczalne i grozi ich obumarciem. Tego typu dziatanie powoduje drastyczng zmiane w systemie
napowietrzenia korzeni, co skutkuje ich uduszeniem i w konsekwencji obumarciem czesci nadziemnej drzewa. Wszelkie
zmiany poziomu gruntu winny odbywac sie z wytgczeniem strefy wokot drzewa, réwnej wielkosci rzutu jego korony.
Podobny negatywny wptyw na system korzeniowy a wiec i stan fitosanitarny drzewa ma zageszczanie gleby na systemie
korzeniowym poprzez jej utwardzanie. Efektem jest zahamowanie pracy i rozwoju systemu korzeniowego skutkujace
obumarciem drzewa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska
ponosi Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera,
wiasciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby)
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych,
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

W celu unikniecia niestusznych roszczeh odszkodowawczych ze strony wiascicieli isthiejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowane;j
w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow jak rowniez, jesli wystapi taka
sytuacja, Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposo6b nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a witascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach
Kontraktu.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do ciezkiego transportu istniejgce drogi lokalne znajdujace sie w
najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi
dokumentacje ich stanu technicznego. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan
zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczehn odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Na kazdym etapie prowadzenia robo6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazd i dojscie do
nieruchomosci sasiednich, ktoérych docelowa obstuga komunikacyjna, ma by¢ zapewniona z dr6g dojazdowych i innych
usytuowanych w terenie objetym liniami rozgraniczajgcymi pasa drogowego. Ewentualne roszczenia witascicieli
nieruchomosci z tytutu uniemozliwienia im dojazdu i dojscia do dziatek bedg zaspokajane przez Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatléw i wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
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Terenu Budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczeg6towy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu Odbioru Ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania Rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie p6ézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopéw na czas
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw,
to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowg lub jej
element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.
Koszt ochrony i utrzymania Rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatébw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposob cigglty bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub
Specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera.

1.5.14. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robdt poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw
wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

1.5.15. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z przebudows infrastruktury kolidujacej z przebiegiem projektowanej drogi, w tym miedzy innymi koszty:
e opracowania harmonograméw wytgczen czasowych i statych sieci, uzgodnien z operatorami sieci,
e wynikajgce z umoéw, porozumien lub innych dokumentéw regulujgcych warunki przebudowy infrastruktury,
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zawartych z zarzgdcami przedmiotowej infrastruktury.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Wykonania (STWIORB) lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢
bedzie definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobow budowlanych

W Dzienniku Ustaw pod poz. 898 zostata opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci. Ustawa ta wejdzie w zycie z dniem 23 sierpnia br.

Powyzsza ustawa dostosowuje polskie regulacje prawne dotyczace wyrobow budowlanych do przepisdw rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe 89/106/EWG, ktére stosowane sg we
wszystkich panstwach cztonkowskich od 1 lipca br.

Najwazniejsze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.)
obejmuja:

1) Okreslenie warunkéw wprowadzania do obrotu i udostepniania na polskim rynku wyrobéw budowlanych w nastepujgcy
sposob:

e wyréb budowlany objety normag zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu
wytgcznie zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia 305/2011 (oznakowane CE),

e wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng moze by¢ wprowadzony do
obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas obowigzujgcymi przepisami (wyréb zgodny z Polskg
Norma wyrobu lub aprobatg techniczng),

e wyréb budowlany dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych moze byé udostepniony na
rynku krajowym, o ile zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony

w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest
informacja o jego wtasciwosciach uzytkowych, instrukcje stosowania i obstugi,

a takze informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza.

2) Okreslenie witasciwosci organéw w zakresie wykonywania zadan i obowigzkéw wynikajacych z rozporzadzenia
305/2011 w odniesieniu do wyrobow wprowadzanych i udostepnianych na rynku z oznakowaniem CE:

e ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona zostata Polskiemu Centrum Akredytacji,

» jednostki oceny technicznej, o ktérych mowa w art. 29 rozporzadzenia nr 305/2011, bedg wyznaczane w drodze decyzji
przez ministra wtasciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej jednostki majacej status instytutu badawczego, z uwzglednieniem wymagan
dla tych jednostek okreslonych w Zataczniku IV Tabela 2 do rozporzadzenia nr 305/2011,

¢ minister wtasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego bedzie monitowat
dziatania i kompetencje jednostek oceny techniczne;.

3) Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym wytgcznie
do wyrobdéw nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.

4) Rozszerzenie obowigzkéw Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego o prowadzenie punktu kontaktowego do
spraw wyrobdéw budowlanych, ktéry, zgodnie z art. 10 rozporzgdzenia 305/2011, powinien dostarcza¢ informacji o
polskich przepisach, ktére odnoszg sie do podstawowych wymagan dla obiektéw budowlanych dotyczacych
zamierzonego zastosowania kazdego wyrobu budowlanego.

W Gtownym Urzedzie Nadzoru Budowlanego od dnia 1 lipca 2013r. dziata Zesp6t ds. Punktu Kontaktowego - email:
punki-kontaktowy@gunb.gov.pl Zespét realizuje zadania punktu kontaktowego do spraw wyrobéw budowlanych,
okreslone w rozporzadzeniu Nr 305/2011. Szczegétowe informacje mozna znalez¢ na stronie internetowej Gtéwnego
Urzedu Nadzoru Budowlanego pod adresem www.gunb.gov.pl

Powyzsze zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych nie wptywajg na dotychczasowe zasady i procedury wystawiania
krajowej deklaracji zgodnosci, znakowania wyrobéw budowlanych znakiem budowlanym oraz udzielania aprobat
technicznych.

W odniesieniu do ustawy o systemie oceny zgodnosci ustawa z dnia 13 czerwca br. Uchylita przepis art.1 ust 3, ktory
odnosit sie do wyrobow budowlanych i w kontekscie wejscia w zycie przepisow rozporzgdzenia 305/2011 stat sie
bezprzedmiotowy.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

I. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004r., wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowg OST panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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C. oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do wyzej wymienionej ustawy.

II. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa
oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo STWIORB, jest takze dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosownej
oceny zgodnosci.

Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik nr 2 do wyzej wymienionej ustawy.

ITII. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”,
ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE. W
rozporzadzeniu, o ktébrym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych,
ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczeg6lne zagrozenie dla zdrowia lub
bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2, Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 30 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania STWiORB w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazag sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Rob6ét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione
w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang, przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy i ztozone w miegjscu
uzgodnionym z Inzynierem i pozyskanym przez Wykonawce, na koszt Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wiasny koszt.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera. Przy wyborze miejsca i sposobu sktadowania materiatow nalezy uwzgledni¢ wymogi ochrony Srodowiska i
Ustawy o odpadach.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
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metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

I. Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

II. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

ITI. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajg sie nazwy wtasne materiatéw lub producentéw, nalezy je rozumiec
jako przyktadowe. Dopuszcza sie w tych przypadkach zastosowanie innych materiatdw réwnowaznych o nie gorszych
wtasciwosciach.

2.7. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Elementy i materiaty z rozbi6rek nie nadajgce sie do ponownego uzytku stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny
by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych rob6t. Do Wykonawcy nalezy
zagospodarowanie elementéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z ustawg o odpadach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca odpowiada za przechowywanie dowodoéw potwierdzajgcych
ich utylizacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Materialy nadajace sie do ponownego wykorzystania stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. O przydatnosci danego
materiatu bedzie decydowac Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy po dokonanej przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego kwalifikacji, stwierdza sie, ze materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania, zostanie
przetransportowany przez Wykonawce, na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.

Materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazu sieci uzbrojenia terenu Wykonawca przetransportuje w miejsce
wskazane przez Inzyniera, ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednimi wiascicielami sieci uzbrojenia terenu. W przypadku,
gdy witasciciel sieci uzbrojenia terenu stwierdzi, ze elementy pochodzgce z rozbidérek nie odpowiadajg wymaganiom,
stosuje sie ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsce wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robd6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej oraz w Programie opracowanym i zatwierdzonym. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Programie opracowanym i zatwierdzonym/
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisé6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z STWIORB, PZJ, projektem organizacji Robét opracowanym przez
Wykonawce, Dokumentacjg Projektowa opracowang przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane technologii wykonywania robét okreslonej w dokumentacji kontraktowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez Wykonawce, na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, STWIORB, Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce, a takze w
normach i wytycznych GDDKIA.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem.

Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania sie do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢é w cotygodniowych Naradach Koordynacyjnych organizowanych przez
Inzyniera jak rowniez zobowiagzany jest przekazywac Inzynierowi cotygodniowe

raporty o postepie prac uwzgledniajace postep prac jak réwniez plan robot na nadchodzacy tydzien. Inzynier jest
upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych,
wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni potencjat
sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do realizacji Kontraktu w tym systemie.

W okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t przez 6 dni w tygodniu w
godzinach 6.00-22.00 (od poniedziatku do soboty) lub - jesli wymaga tego technologia robét — 7 dni w tygodniu, przez catg
Dobe.

5.2. Geodezyjna obstuga budowy

5.2.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos$¢ ich wykonania z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i
technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz poleceniami Zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujgce w jednym z
tych dokumentéw sg tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiardow wynikajgcych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzystac
jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w specyfikacjach i przedmiarach na swojg korzy$¢. W przypadkach, gdy
Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany
lub uzupetnienia.

5.2.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczeg6lnosci dotyczy to pomiaréw
wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen podziemnych  (otwieranie, przewietrzanie i
wchodzenie do komér i kanatéw ), prac na wysokosciach i pod liniami energetycznymi.

5.2.3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci.
Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac¢ atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi
przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikéw GPS,
wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzgddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien byc¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

5.2.4. Wykonanie prac
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego
wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentaciji, (jezeli zgodnie z przepisami
podlegaja one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac
do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i
sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe —
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

—  zatozenie osnowy realizacyjnej,

— stabilizacje punktéw oznaczajgcych linie rozgraniczajgca teren inwestycji,

—  wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektow inzynierskich,

—  biezaca obstuge geodezyjng budowy,

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DM.00.00.00

—  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

— inwentaryzacje elementéw ulegajgcych zakryciu,

— niezbedne pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— inwentaryzacje powykonawcza,

— wyniesienie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji.

5.2.5. Kontrola jakosci prac geodezyjnych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac petnej, wewnetrzne;j
kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwos$¢ $ledzenia przebiegu prac,
oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej
wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ protokot,
ktory bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru.

5.2.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna odpowiadaé nastepujacym wymogom:
a) Inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych drég i obiektéw mostowych nalezy wykona¢ w formie elektronicznej
z zasileniem danych do systemu obowigzujacego w lokalnym osrodku
b) Zakres zebranych danych ewidencyjnych o wybudowanych lub przebudowanych odcinkach drog i obiektach
mostowych musi by¢ opracowany w rozbiciu na warstwy i powinien zawiera¢ atrybuty poszczeg6lnych elementéw zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu

numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw inzynierskich, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numerdw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

(Dz.U.z 2005r. Nr 67, poz. 582).

c) Zebrane dane z inwentaryzacji nalezy opracowac i zasili¢ do elektronicznej bazy

danych o drogach publicznych, w powigzaniu z istniejgcym systemem referencyjnym drog publicznych oraz z graficznym
odwzorowaniem danych w odniesieniu do istniejgcej topologii i uktadu wspétrzednych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB. Dzienne zgtoszenia badan
drogowych bedg przekazywane Inzynierowi droga elektroniczng, na wskazany adres mailowy do godziny 8:00 dnia w
ktorym bedg wykonywane badania natomiast zlecenie badan Inzynieryjnych (betonowych) do godz. 14:00 dnia
poprzedzajgcego badanie. Laboratorium bedzie wykonywato badania na podstawie Dziennego planu badan
laboratoryjnych, w przypadkach uzasadnionych lista moze by¢ uzupetniona w ciggu dnia o badania dodatkowe. Badania
moga by¢ odwotane (nieprzewidziane zdarzenie na budowie, warunki atmosferyczne, itp.), o czym Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera Kontrakiu. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWIORB rob6t Wykonawca
bedzie wykonywat odcinki prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego w tych STWIORB. Celem wykonywania odcinkow
prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii
wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegdlnych sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych
GDDKIiA. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji jak rowniez w celu
uczestnictwa w przeprowadzanych badaniach.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wykonawca jest zobowigzany pobiera¢ probki i przeprowadzac badania z czestotliwoscia okreslong

w STWIORB. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatlu w pobieraniu prébek oraz w przeprowadzanych
badaniach.

Inzynier za pomocg Laboratorium Zamawiajgcego bedzie pobierat probki do wtasnych badan kontrolnych.

Inzynier bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania kontrolne tych materiatéw, ktdérych wyniki z Laboratorium
Zamawiajgcego nie mieszcza sie w granicach tolerancji , materiaty budzg watpliwosci co do jakosci a wyniki badan
Wykonawcy sg pozytywne. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Zamawiajgcy. W przypadku, gdy Inzynier wyrazi
zgodg na przeprowadzenie badan kontrolnych dodatkowych w Laboratorium Zamawiajacego na prébkach wykonanych
lub pobranych przez Wykonawce, wéwczas muszg byé one odpowiednio oznakowane i opisane wg wskazan Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza rozbieznos¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier oprze sie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z STWIORB.

6.6. Badania rozjemcze / arbitrazowe

W przypadkach spornych (rozbiezno$¢ pomiedzy badaniami Wykonawcy i Zamawiajacego) zostanie wykonane badanie
arbitrazowe na koszt Wykonawcy kontrakiu i bedzie zawarte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na
potrzeby konkretnej sytuacji przedstawi propozycje trzech laboratoriéw posiadajgcych akredytacje w danym zakresie a
Zamawiajgcy wskaze jedno z nich, ktére przeprowadzi badania rozjemcze / arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci przedstawienia trzech laboratoriow posiadajgcych akredytacje w
wymaganym zakresie, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedstawienia mniejszej liczby laboratoriéw badz wskazania
jednostki nie posiadajacej wymaganej akredytaciji.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

I. certyfikat na znak budowlany lub oznaczenie CE wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
II. deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma lub

b. nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktére spetniajg wymogi STWIORB. Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym Dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne Dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) Inzynier,

2) inspektor nadzoru Inzynierskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepis6w na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt
- terminy wprowadzenia poszczegolnych etapdéw tymczasowej organizacji ruchu
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla os6b upowaznionych do dokonywania
zapisow.
Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposo6b zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru Robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych powyzej takze nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania Placu Budowy ,
C. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru Robét,
. protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

o
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiar, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne, opracowane na podstawie STWiIORB, wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikac;ji
Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje przynajmniej jedno urzadzenie wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8.

ODBIOR ROBOT

Na kontrakcie bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

2.

Odbiory czesciowe,

. Odbiér dokumentacji projektowej,
. Odbiory robét budowlanych,

Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiory robét branzowych pod wzgledem technicznym,
i. Odbiory koncowe robét budowlanych,

Pozostate odbiory czesciowe,

Odbiér koncowy,

. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiory czesciowe

Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych, jezeli:

-  przedmiot odbioru czesciowego zostat  wykonany zgodnie z zatwierdzong przez

Zamawiajgcego dokumentacja projektowg budowlano-wykonawcza,

—  przedmiot odbioru czesciowego spetnia wszystkie funkcjonalnosci PFU,
jest zapewnione docelowe zasilanie przedmiotu odbioru czesciowego (dotyczy urzgdzen elektrycznych),

— jest zapewniona komunikacja przedmiotu odbioru czesciowego z systemem centralnym w Centrum Sterowania Ruchem

(dotyczy urzgdzen sieciowych),

- Wykonawca przeprowadzit szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego wymagane dla samodzielnego uzytkowania

przedmiotu odbioru czesciowego,

— Wykonawca wyrazi gotowos¢ przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu odbioru czesciowego do uzytkowania

A

a.

b.

e.

Odbiér dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje i dostarczy kompletng dokumentacje projektowg w formie i ilosci wynikajacej z zapisow
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego / Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Dodatkowe egzemplarze dokumentaciji Wykonawca wykona na zgdanie Zamawiajgcego za dodatkowg optatg wedtug
kosztéw wykonania.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$s¢ za zgodno$¢ opracowywanej dokumentacji z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymogami niniejszej umowy.

. Stwierdzenie przez Zamawiajgcego wystgpienia w dokumentacji wad lub btedéw lub brakéw, nalezy traktowac jako

ztozenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawce. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo odmowy dokonania odbioru dokumentacji do cz,asu usuniecia przez Wykonawce wskazanych wad, btedéw lub
brakéw z zachowaniem prawa do naliczania z tego tytutu kar umownych.

Dokonanie odbioru koricowego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu ujawnionych w niej wad, btedéw lub
brakéw lub przyjetych przez Wykonawce btednych rozwigzan oraz dochodzenia roszczen z tego samego tytutu.

. Odbiér robot budowlanych
. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy oraz korespondencjg e-mailowg
o terminie zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych.

i. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ powyzszego zgtoszenia co najmniej 2 dni robocze przed planowanym

odbiorem.

iii. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkryé roboty niezbedne do  zbadania wykonanych

robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

. Inspektor nadzoru potwierdza dokonanie odbioru wpisem do dziennika budowy.

Odbiér robét branzowych pod wzgledem technicznym

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia do odbioru i protokolarnego przekazania do eksploatacji wykonane
uzbrojenie terenu wtasciwemu uzytkownikowi uzbrojenia.

Dla dokonania odbioru robét branzowych Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, a w
szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, notatki, protokoty dotyczace
odbieranego uzbrojenia terenu. Inspektor nadzoru potwierdza dokonanie odbioru wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy robét budowlanych

Po zgtoszeniu do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniu, Wykonawca
przekaze zamawiajgcemu co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych kompletny operat
kolaudacyjny w tym:

projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru
zmianami dokonanymi w toku budowy,

protokoty odbioru robot branzowych i inne dokumenty wymagane przez wtasciwych uzytkownikéw sieci,

oryginat dziennika budowy i ksiegi obmiaréw wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do nich wtgczone
integralnie.

wyniki préb i sprawdzen, recepty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,
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geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektami budowlanymi,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy a takze sgsiednich nieruchomosci.

potwierdzenie o wniesieniu inwentaryzacji powykonawczej do zasobéw Osrodka geodezyjnego.

Po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakonczenia danych robét budowlanych i braku zastrzezen co do kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy wyznaczy date Odbioru korncowego robot budowlanych.

iii. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez wykonawce

gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej do 7 dni liczac od dnia ich
rozpoczecia i zostanie potwierdzone protokotem Odbioru kohcowego rob6t budowlanych.

. Pozostate odbiory czesciowe
. Odbiér dostaw, wykonania i uruchomienia systeméw bedacych przedmiotem realizacji umowy dokonywany jest

poprzez podpisanie czesciowego protokotu odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania
dostaw, wykonania i uruchomienia systeméw.

. W terminie 3 dni r oboczych liczgc od dnia przediozenia Zamawiajgcemu czesciowego protokotu odbioru przedmiotu

umowy Zamawiajacy:
i stwierdzajac nalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy, przekaze

Wykonawcy podpisany czesciowy protokét odbioru, albo ii.  stwierdzajac czesciowe nalezyte wykonywanie przez

Wykonawce przedmiotu umowy, przekaze Wykonawcy podpisany czesciowy protokét odbioru, zawierajacy informacje
o zakresie, w jakim przedmiot umowy w ocenie Zamawiajgcego wykonany zostat nienalezycie oraz podstawie i
wysokosci naliczonych z tego tytutu kar umownych, w przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych obowigzkiem
zaptaty przez Wykonawce kary umownej, albo iii. stwierdzajgc nienalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu
umowy, odméwi podpisania protokotu odbioru i poinformuje o tym Wykonawce na pismie, zawierajgcym uzasadnienie
oraz informacje o podstawie i wysokosci naliczonych z tego tytutu kar umownych, w przypadku wystgpienia
okolicznosci skutkujgcych obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary umowne;.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci prac sktadajacych sie
na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego o$wiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru ztozonego przez
Wykonawce, z zastrzezeniem zapisoéw § 2 ust. 1, zgodnie z ktérym odbiér w zakresie spetniania wskaznikow nastgpi w
terminie do 15 miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego robét, ktéra to okoliczno$é zostanie wskazana w
protokole.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego pisemnie w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentdéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu
umowy.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Odbiér koncowy dokonany zostanie z udziatem upowaznionych przez Strony przedstawicieli.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z
powodu jego niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad lub brakéw uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania prac, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosc¢ techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

W przypadku prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 21 dni od
przystgpienia do odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany protokét odbioru koncowego jest
podstawg do dokonania koncowego rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych brakéw lub wad przedmiotu umowy, Strony uzgodnig w tresci
protokotu termin i sposob usuniecia wad lub brakéw. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub brakéw w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad lub brakéw podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy protokotu odbioru koncowego.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
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a. Przed uptywem okresu rekojmi w terminie ustalonym w protokole koncowym zostanie na wniosek Zamawiajacego
ustalony odbior ostateczny (pogwarancyjny).

b. Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

c. W przypadku nie przystgpienia przez Zamawiajgcego do odebrania robdt bedgcych przedmiotem umowy, Wykonawca
sporzgdzi protokét odbioru jednostronnie i doreczy niezwtocznie Zamawiajagcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$ci bedg regulowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa brutto, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
—  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wtascicieli instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych,
—  koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drég lokalnych i innych,
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen
—  koszty utrzymania ciggtosci dostawy mediow
—  koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza wykonawcy
—  zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni
—  zabezpieczenie terenu budowy
- biezgce kontrole stanu robét
—  wykonanie tymczasowego odwodnienia
—  roboty utrzymaniowe zwigzane z projektowanym oraz istniejgcym odwodnieniem, w tym regulacja istniejgcych
rowOw oraz czyszczenie przepustow.
—  roboty utrzymaniowe wykonanych elementéw
- tymczasowg organizacje ruchu
—  zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drog lokalnych w czasie przerwy w robotach budowlanych
— wykonanie innych czynnosci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania
- badania kontrolne i uzupetniajgce

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w D-M.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Wszystkie koszty zwigzane
z warunkami umowy i wymaganiami ogélnymi ponosi Wykonawca i powinny by¢ one ujete w cenie kontraktowe;.

Koszt dostosowania sie do wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz PFU / OPZ,
powinna uwzglednia¢ koszty, ktére nie zostaly uwzglednione w poszczegolnych pozycjach TER w kosztach
bezposrednich i posrednich, a ktére Wykonawca winien uwzgledni¢, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.
Koszty te zostaty okreslone m.in. w niniejszym PFU / OPZ oraz specyfikacji DM.00.00.00. S to m.in.:
— koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego aktualizacji
w trakcie prowadzonych rob6t wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozeniem,
— koszty dotyczace czasowego oznakowania robdt i objazdéw, koszty utrzymania oraz pdzniejszej likwidacji
oznakowania miejsca rob6t i objazdow,
— koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzgdzen zabezpieczajgcych teren
budowy, Swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zap6r, ogrodzen, itp.,
—  koszty zabezpieczenia obiekiéw bedgcych w zasiegu oddziatywania prowadzonych roboét,
—  koszty wykonania uszynienia elementéw stalowych (m.in. balustrad i barier ochronnych na obiekcie inzynierskim)
w obrebie linii kolejowej wraz z projektem technologicznym i uzgodnieniem przyjetych rozwigzan,
— koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych o budowie wg. wzoru przekazanego przez
Zamawiajgcego
—  koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,
- koszty wykonania, eksploatacii, rozebrania drég technologicznych i montazowych,
—  koszty zwigzane z prowadzeniem robét pod ruchem,
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- koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robo6t,

—  koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

—  koszt wykonania rozbiérek wszystkich elementéw kolidujgcych z inwestycjg w tym zagospodarowania ogrodow
dziatkowych

—  koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

- koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien i zatwierdzen, ewentualnych
aktualizacji w trakcie prowadzonych rob6t, w zaleznosci od potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien
i zatwierdzen,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- koszty wypetnienia wymogow wynikajgcych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych dla danego
zadania,

- koszty uzgodnien wtascicieli urzgdzen obcych,

—  koszty aktualizacji warunkéw technicznych w przypadku ich wygasniecia

—  koszty przekopdw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

—  koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

- koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzgdzen obcych,

— koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowg istniejgcych elementéw drogi i urzadzen oraz koszty zwigzane z
odtworzeniem istniejgcych elementéw drogi i urzadzen naruszonych w trakcie wykonywania robot,

—  koszty przebudowy masztow reklam — koszty obejmowac réwniez beda: demontaz masztow reklam wraz z
fundamentem, przestawienie masztéw reklam poza pas drogowy badz odwoz i przekazanie reklam wtascicielowi
reklamy w zaleznos$ci od uzgodnien z wtascicielem reklamy,

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywac sie bedzie ruch
technologiczny, inwentaryzacji obiektéw oraz inwentaryzacji nieruchomosci, zajmowanych na okres niezbedny do
wykonania okreslonych w dokumentacji robot budowlanych, przed i po zakonczeniu robét, zgodnie
z wymaganiami OPZ,

— koszty dokumentacji inwentaryzacyjnej zagospodarowania wszystkich dziatek powstatych po podziale i
przejmowanych pod realizacje zadania w tym terenéw ogrodéw dziatkowych

—  koszty stabilizacji nowych punktéw granicznych

— wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem
robdét budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWIORB, OPZ, umowy, dokumentacjg oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.

Koszt dostosowania sie do wymagan, zwigzanych z dofinansowaniem inwestycji (udzielonym kredytem), zawartych
w OPZ, powinna uwzglednia¢ wszystkie opisane w OPZ oraz specyfikacji technicznej DM.00.00.00 koszty, w tym:
- koszty opisane w OPZ zwigzane z finansowaniem projektu

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynier i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych
z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia drég publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku z transportem technologicznym
podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robét. Wszelkie powstate uszkodzenia ma obowigzek usunaé na
swoj koszt.

9.4. Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:
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(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych,
kodeksach i przepisach;

) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inzyniera;

) powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

) dostarczenie Rysunkdw Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujagcymi zasadami;

(b
(c
(d
9.5. Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikéw, wtascicieli i innych osob
prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych drég publicznych, z ktérych
korzysta¢ bedg pojazdy Wykonawcy transportujace wyroby budowlane (materiaty): przed przystgpieniem do robét i po
zakonczeniu robét ;

(c) przywrocenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wtadz i po zgodzie i
aprobacie Inzyniera;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drég, szczegélnie w przypadku
wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e)  wykonanie wszelkich zabiegdéw utrzymaniowych, remontow, wzmocnien, przebudoéw istniejgcych drog, jezeli taka
potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.6. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot;

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;

c)  Optaty/dzierzawy terenu;

d)  Przygotowanie terenu;

e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;

Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;

AAAA
=

f

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania z transportem na sktadowisko Wykonawcy i kosztem
sktadowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a)  budowa i utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inzynierem;

(b)  usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;

(c) usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy;
(d)  przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez

Inzyniera;
(f) koszty podporzgdkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.8. Zapewnienie dostepu do drog, posesji i lokali obejmuje bez ograniczen:

(a)  uzgodnienie z wtascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera przed przystapieniem do
robot,

dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

c tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to konieczne),

d roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

e budowa lub/i utrzymanie dostepéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne przemieszczanie,

f) usuniecie dostepow oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to konieczne),
g)  przywrécenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukgiji inzynierskich (jezeli jest to
wymagane),

h)  usuniecie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza Placem Budowy,

i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.9. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:
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(a)
(b)

koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.10. Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:

(@)
(o)
9.11.

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym zajeciem
gruntu dla jego wiascicieli;

inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.16 D-M.00.00.00 ,Warunki Ogélne”.
Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:

koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.
Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen:

koszty niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placéw sktadowych oraz dr6g dojazdowych

i wewnetrznych potrzebnych do realizacji rob6t

koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujgce wszystkie koszty eksploatacyjne

koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalaciji, urzadzen, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszly zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sa uwzglednione we wskazniku kosztow posrednich i tym samym w cenie kontraktoweyj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430

z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z pézniejszymi zmianami).

Warunki umowy
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