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POZ.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

Nazwa zaméwienia: RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
Zamawiajgcy: GMINA LEGNICA 59-220 Legnica pl. Stowianski 8

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego:

Zamawiajacy: Gmina Legnica

Organ nadzoru budowlanego Nadz6r Budowlany w Legnicy
Wykonawca Zostanie wytoniony w przetargu
Zarzadzajgcy realizacjg umowy  Zamawiajgcy

Uzytkownik LPGK Sp. z o0.0.

1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Kaplica cmentarna Cmentarza Komunalnego w Legnicy przy ul. Wroctawskiej - obiekt
uzytecznosci publicznej

1.3.2. Ogdlny zakres roboét
Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamowienia

1.3.3. Rodzaje wystepujacych robot wg grup CPV

Dziat 45

45000000-7 - Roboty budowlane

Grupa 451

45000000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45100000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 - Probne wiercenia i wykopy

Grupa 452

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne



GRUPA 453

45300000-0 -Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

GRUPA 454

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

GRUPA 455

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorskg do prowadzenia robot z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

Rozmieszczenie obiektow w planie zagospodarowania zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

1.3.4. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach
Zadania nalezy wykona¢ w petnym zakresie rob6t umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowiagca podstawe
do realizacji robét

1.4.1. Spis projektow

a). inwetaryzacja budowlana,

b). projekt budowlany,

c). ogolna specyfikacja techniczna,

d). szczegébtowe specyfikacje techniczne,
e). projekt wykonawczy,

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja technicznag

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robo6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien,
wowczas Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
W przypadku, gdy roboty budowlane odbiegac bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na
budowe, wykonawca na swéj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji
pozwolenie na budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia
przez zarzadzajgcego umowg lub przez osobe przez niego upowazniona.

POZ.2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy usung¢ wszystkie
przedmioty i obiekty zagrazajgce bezpieczenstwu osdb przebywajgcych na budowie i
pracownikéw prowadzacych roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren
budowy, nastepnie mozna przystgpi¢ do prac wstepnych zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu budowy.



POZ.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1. Uzytkowanie terenu
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Wroctawskiej na terenie Cmentarza
Komunalnego.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy to dziatka nr 2/11 obr. Wroctawskie Przedmiescie. Teren ogrodzony czesciowo
uzbrojony. Na terenie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury technicznej wskazane na rys. plan
sytuacyjny.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje roboét, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy i ruchem na danym terenie.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposdéb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego wymagane prawem tablice
informacyjne.
Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robét Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

3.4. Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych, urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy i terendéw wykorzystywanych
przez Wykonawce takich jak rurociggi, kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzagdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach objetych pozwoleniem na budowe Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Nie wyklucza sie niedoktadnosci na podktadzie
geodezyjnym. W zwigzku z tym wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscia.

3.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow



zawartych we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

POZ.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

POZ.5. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

POZ.6. PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel



nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

POZ.7. ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

POZ.8. NAZWY | KODY WG CPV

8.1. Wspolny Stownik Zamoéwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane
zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry
okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie.
Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci
poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych - Tab.1

GRUPA KLASA KATEGPRIA NAZWA
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

45210000-2 Roboty w zakresie budynkow

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoridow oraz obiektow
uzytecznosci publicznej

45220000-3 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Konstrukcje
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei: wyréwnanie terenu




45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania fundamentéw oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45236000-0

Wtréwnywanie terenu

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45300000-0

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

45311000-0

Roboty w zakresie przewoddw instalaciji elektrycznych oraz
opraw oswietleniowych

45320000-6

Roboty izolacyjne

45321000-3

Izolacja cieplna

45324000-4

Tynkowanie

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45340000-2

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45342000-6

Wznoszenie ogrodzen

45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45410000-4

Tynkowanie

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1

Roboty ciesielskie

45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7

Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3

Dekorowanie

8.3. Okreslenia podstawowe

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna




POZ.9. PRZEDMIARY ROBOT | KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski dostarczony Wykonawcy winien on traktowac jako
materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robo6t. Inwestycja rozliczana bedzie ryczattowo. Na
ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.
1389) w sprawie okre$lenia metod i podstaw do sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym i przedstawi go do akceptacji
zarzgdzajgcemu umowa.

POZ.10. OKRESLENIA PODASTAWOWE

llekro¢ w SST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

Budynek wraz instalacjami technicznymi i wyposazeniem bedgcym w zakresie umowy,
Budowle stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
Obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
stacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielki obiekty a w szczegdlnosci:
Kultu religijnego, jak: kapliczki krzyze przydrozne, figury,

Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i przekrycia pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwaciji.



Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozmie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych prac, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu,

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i inne dokumenty
wymagane prawem lub zazgdane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robo6t.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

Bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosci do stosowania w budownictwie.

Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistyczny nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb z w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlany, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pdzniejszymi zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.



Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy prze to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez z inspektora nadzoru
inwestorskiego ksigzke z ponumerowanymi stronami, prowadzong dla wybranych robét, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe bedacg autorem dokumentacji
projektowej lub wyznaczong przez jednostke projektowania do petnienia nadzoru autorskiego.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. | mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacja technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspd6lnego
Stownika Zamowien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z pdzniejszymi zmianami)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierzyt nadzér, nad budowg obiektu budowlanego.



Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych i znikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymagan - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenhstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Ilnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

Przedmiarze robot - oznacza on zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie w udzielonym
petnomocnictwie.

POZ.11. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizaciji i



rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Polecenia zarzagdzajgcego realizacjg umowy mogg dotyczy¢ wytacznie spraw zwigzanych
wykonywaniem robét budowlanych i bedg nadrzedne w stosunku do innych dokumentéw
médwigcych o prowadzeniu robo6t. W przypadku niezgodnosci polecen zarzgdzajgcego umowg z
obowigzujgcym prawem Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtosic tan fakt
Zamawiajgcemu. W przypadku nie dokonania takiego zgtoszenia wszelkg odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.

11.1. Przekazanie trenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wykonawczej i dwa komplety
SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

11.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
a). dostarczong przez Zamawiajgcego,
b). sporzgdzong przez Wykonawce.

11.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego



przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to Zamawiajgcy
lub osoba przez niego wyznaczona moze wydac¢ polecenie nakazujgce zastgpienie takich
materiatéw innymi lub rozebranie i wykonanie takich elementéw od nowa na koszt Wykonawcy.
W przypadku umowy ryczattowej Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt dostarczy¢
wszystkie niezbedne srodki i wykonaé wszystkie roboty potrzebne do prawidtowego dziatania
przedmiotu inwestycji.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a specyfikacjami, lub zapiséw, ktére zdaniem
Wykonawcy moga by¢ rozbiezne Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie z zapytaniem do Inspektora
Nadzoru, z prosbg o podjecie decyzji w tej sprawie.

11.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét oraz przekazania terenu
Zamawiajgcemu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

11.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

11.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

11.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



11.8. Ograniczenie ruchu i obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do zajecia pasa drogowego, przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

11.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

11.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, aktorskich, praw do warto$ci intelektualnych i
innych nie bedacych w jego posiadaniu a zwigzanych z budowg i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

POZ.12. MATERIALY | URZADZENIA

12.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych i przepisach prawa. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy zarzgdzajgcemu realizacja
umowy szczegdtowg informacje o zrodle produkcii, zakupu lub pozyskania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania odpowiednich dokumentéw i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikaciji
technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem



wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

12.2. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym i wymaganiom umowy

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

12.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wiasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do
chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

12.4. Wariantowe skladowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

12.5. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej i uzyska jego zgode. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

12.6. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby



sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

12.7. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty lub inne dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odnowieniami
przepisami, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ dokument okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce dokument
wystawiony przez producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

POZ.13. SPRZET - WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robo6t
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



POZ.14. TRANSPORT - WYMAGANIA OGOLNE

14.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete
z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

14.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

POZ.15. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

a). projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej

i graficznej,
b). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
C). projekt organizacji budowy,
d). projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowga lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



POZ.16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a). czes¢ 0golng opisujaca:
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce)
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
b). czes$¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow
sposoOb zabezpieczania i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot
sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

16.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru moze ustali¢, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

16.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



16.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sie.

16.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

16.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z odpowiednimi wymaganiami na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

16.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i posiadajg na to
odpowiednie dokumenty
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

16.8. Dokumenty budowy

16.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem



zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajagcemu
realizacjg umowy.

16.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument kontrolny, pozwalajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie
sie z faktycznym postem kazdego z elementéw rob6t i oceny zaawansowania prac. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST. Ksigzka obmiaréw nie moze stanowi¢ podstawy do wystepowania do Zamawiajgcego z
jakimikolwiek roszczeniami.

16.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

16.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) dokumenty wchodzace w sktad umowy

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e) protokoty odbioru robét,

f)  protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[—

opinie ekspertow i konsultantow

16.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie



zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne
do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie

na kazde zadanie.

16.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

16.9.1. Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
a). rysunki robocze,
b). aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
c). dokumentacje powykonawczag,
d). instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen,
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane na jego adres.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$c¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce, nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu. Wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

16.9.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda

polecenie przedtozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogo6Iinych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzagdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw,
ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) dodatkowe kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzagdzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
a). nazwa inwestycji,
b). nr umowy,
c). llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
d). tytut dokumentu,
e). numer dokumentu lub rysunku,

f). okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

). numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element
h). data przekazania,

g



O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzér autorski.

16.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosc¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

16.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

16.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane

roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

a). strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia,

b). spis tresci,

. informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

. gwarancje producenta,

. wykresy i ilustracje,

. szczeg6towy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu,

. dane o osiggach i wielkosci nominalne,

. instrukcje instalacyjne,

. procedura rozruchu,

. wiasciwa regulacja,

. procedury testowania,

. zasady eksploataciji,

. instrukcja wytgczania z eksploatacji,

). instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

. $rodki ostroznosci,

. instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen,

u). instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
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zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

p). wykaz zalecanych czes$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

r). wrykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych
i alarmowych,

s). schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych
i oSwietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych,

akcesoriow i elementow dodatkowych.

POZ.17. OBMIAR ROBOT
Obmiar wykonywany bedzie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

17.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowe;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w [m?], jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach, elementy powierzchniowe w [m?] a odlegtosci w [m]

17.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

17.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

17.4. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
). odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
). odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
). odbiorowi czesciowemu,
). odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
). odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f). odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji,

b
c
d
e

17.5. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci



wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

17.6. Obidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

17.7. Odbioér ostateczny (koncowy)

17.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i dokumentacji powykonawcze;.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST i dokumentacjg budowy.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

17.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),



Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robo6t wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

17.8. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (kohcowy) rob6t".

POZ.18. PODSTAWA PLATNOSCI

18.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci dla robét jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie elementy, czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego umozliwiajgcego
prawidtowg eksploatacje inwestycji zgodnie z celem, na jaki jest przeznaczona.

opracowat
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