ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

POLSKI
tAD

u

W dNiU v r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP
691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

UmowanrIM..........c.ceueeeee
zawarta na podstawie zaméwienia publicznegonrIM...............................

NIP , Regon ........................ ,
zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2021
poz. 1129) zostata zawarta umowa, zwana w dalszej czesci Umowg o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepng Promesa NR Edycja2/2021/5872/PolskiLad
z dnia 14.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizacje przez Gmine Legnica inwestycji pn.: ,,Budowa drég
lokalnych aktywizujacych obszary aktywnosci gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy”.
2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drég lokalnych
aktywizujgcych obszary aktywno$ci gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy”, polegajgca na budowie:
1) ul. Szybowcowej (1KDL etap Il i lll), na podstawie na podstawie Decyzji Nr 68/2021 z 11.02.2021 r. o
pozwoleniu na budowe i Decyzji Nr 183/2021 zatwierdzajgcej projekt budowlany zmian z 18.05.2021r.,
2) drogi 3KDL tgczacej ul. Zotnierskg z ul. Marynarskg, na podstawie Decyzji Nr 194/2021 o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z 28.05.2021 r.,
wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie.
3. Realizacja podzielona na 2 etapy:

1) Etap 1 — wykonanie co najmniej 50% warto$ci zamowienia,

2) Etap 2 - wykonanie pozostatej czesci zamodwienia (zakonczenie realizacji zadania
inwestycyjnego)
4. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje, m.in.:

a) budowe ul. Szybowcowej (1KDL etap Il i Ill) na odcinku o dt. ok. 921m wraz z drogg rowerowa,
chodnikami, rowami odwadniajgcymi, oswietleniem, kanatem technologicznym (etap | wykonany zostat
przez Inwestora zewnetrznego);

b) budowe drogi 3KDL tgczacej ul. Zomierskg z ul. Marynarskg o dt. ok 187m wraz z chodnikami,
miejscami postojowymi, oswietleniem, kanalizacja deszczowg, zagospodarowaniem zieleni;

c) dostawe i montaz dwoéch tablic informacyjnych z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu.
Tablice nalezy wykonac¢ zgodnej z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz ze



wzorem przedstawionym w zatgczeniu — lokalizacja tablic w uzgodnieniu z Uzytkownikiem —
Zarzadem Drog Miejskich;

d) uaktualnienie/uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkéw technicznych, zgdd, opinii,
Zlecenie opracowan wraz z zatwierdzeniem np. projektdw organizacji ruchu, itp., niezbednych do
realizacji zamowienia,

e) po zakonczeniu budowy przywrocenie istniejgcych drog, wykorzystywanych jako dojazd do
budowy do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot,

f) przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu wraz z prawomocnymi pozwoleniami na uzytkowanie,

g) nasadzenie i pielegnacja drzew — zgodnie z Warunkami sadzenia i pielegnacji lipy drobnolistnej —
zatacznik nr 1 do umowy.

5. Przedmiot Umowy opisany zostat w dokumentach i SWZ, w tym m.in.:
1) dla budowy ul. Szybowcowej (1KDL etap Il i lll) :
a) Projekt budowlany,
b) Projekt budowlany zmian,
c) Projekt budowlany dodatkowy tom | — opinia geotechniczna,
d) Projekt wykonawczy,
e) SSTWIORB,
f) Decyzja Nr 68/2021 z 11.02.2021 r. o pozwoleniu na budowe, Decyzja Nr 183/2021
zatwierdzajgca projekt budowlany zmian z 18.05.2021r. Zmieniajgca decyzje Nr 68/2021
z11.02.2021 r.
g) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2) dla budowy drogi 3KDL taczacej ul. Zotnierska z ul. Marynarska:
a) Projekt zagospodarowania terenu/projekt architektoniczno-budowlany,
b) Projekt wykonawczy branzy drogowej,
c) SSTWIORB,
d) Projekt statej organizacji ruchu RD.7220.155.2020.11 z 29.09.2020 r.
e) Decyzja Nr 194/2021 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z 28.05.2021 r.
f ) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia,

oraz w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowy.

6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania SWZ i oferte
Wykonawcy, regulamin naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 2
7. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sieg.
8. Realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym- zatgcznik
nr 7 do umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢:
1) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy w danym roku
budzetowym po uchwaleniu budzetu,
2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 2 — warunki zmian w umowie.

§2
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia robo6t ustala sie do 15 m-cy od dnia zawarcia umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji zamowienia wynikajgcej z niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 2 — warunki zmian
w umowie.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto:
.......................................... zb(stownie .......ccooviiiii ), W EYM,
podatek VAT wynikajgcy z obowigzujgcych przepisOw Wynosi ..........cccceevevennnnn. zt, zgodnie



ze ztozong ofertg Wykonawcy,
z podziatem na :

1.1 Budowe ul. Szybowcowej (1KDL etap Il i lll), w kwocie brutto: ... zt
(StOWNI€:. ., ), w tym podatek VAT wynikajacy z obowigzujgcych
Przepisow WYNosi: .................... zt

1.2 Budowe drogi 3KDL faczacej ul. Zotnierska z ul. Marynarska, w kwocie brutto:
................................... zh(stownie:........coooiiiii ), W tym podatek VAT
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisdw wynosi: .................... zt

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sklada sie catos¢ kosztéw robot
budowlanych zwigzanych z kompleksowg realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie =z
dokumentacjg postepowania.

3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia

Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac
lub kosztéw okreSlonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego Zzadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zaméwieh dodatkowych
lub zamiennych bedg one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy.
Zamowienia takie rozliczane bedg kosztorysem sporzadzonym w oparciu o skiladniki okreslone
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatéw i cen sprzetu oraz wartosci robot w ww.
kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie
mogg by¢ one wyzsze niz $rednie ceny okreslone wedlug wydawnictwa SEKOCENBUD dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robot.

6. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
w nastepujacy sposob:

1) nie mniej niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, po wykonaniu co najmniej 50%
wartosci zamowienia, o ktérym mowa w §1 ust. 2.,
2) po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.
7. Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie:

a) dla Etapu 1
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze $rodkow wiasnych Gminy do kwoty wkiadu
wiasnego,
- jedng fakturg czesciowg ze Srodkoéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania
co najmniej 50% wartosci zamoéwienia
b) dla Etapu 2

- fakturg kohcowg po dokonaniu odbioru koncowego ze srodkéw dofinansowania z Rzagdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wykonania catego zamdwienia.

8. Zamawiajgcy zapewnia Udziat Wiasny w postaci srodkéw finansowych w wysokosci ................... zt
(stownie ztotych: ........cccovviiiiiiiiiinnnnn, ) przeznaczonych na realizacje Inwestycji w kwocie nie
nizszej niz udziat wtasny wskazany we Wniosku o dofinansowanie z Programu Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5872/PolskiLad. Ze $srodkéw wtasnych
zaptacone zostang faktury przejsciowe dla Etapu 1.

9. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w sposob
okreslony Umowg oraz regulacjami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi
regulacjami zwigzanymi z finansowaniem Inwestycji.

~

§4
1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy specyfikacie warunkéw
zamoéwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja warunkow zaméwienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD).
2. Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.



3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac.

4. Zamawiajgcy — Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowiagzuje sie przekazaé:
a) dla budowy ul. Szybowcowej (1KDL etap Il i lll) : dzienniki budowy, Projekt budowlany, Projekt
budowlany zmian, Projekt budowlany dodatkowy tom | — opinia geotechniczna, Projekt
wykonawczy (projekty do zwrotu po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy), SSTWIORB :
branza drogowa, kanat technologiczny, oswietlenie drogowe; kserokopie Decyzji Nr 68/2021 z
11.02.2021 r. o pozwoleniu na budowe, kserokopie Decyzji Nr 183/2021 zatwierdzajgcej projekt
budowlany zmian z 18.05.2021r. - zmieniajacy decyzje Nr 68/2021 z 11.02.2021 r. o pozwoleniu
na budowe.
b) dla budowy drogi 3KDL taczacej ul. Zotnierska z ul. Marynarska: dziennik budowy, Projekt
zagospodarowania terenu/projekt architektoniczno-budowlany, Plansze zbiorczg sieci, Projekt
wykonawczy branzy drogowej, SSTWIORB : branza drogowa, kanat technologiczny, linie
oswietlenia ulicznego, kserokopie Projektu statej organizacji ruchu RD.7220.155.2020.11 z
29.09.2020 r., kserokopie Decyzji Nr 194/2021 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z
28.05.2021 r.

§5
1. Zamawiajgcy wskaze inspektoréw nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z 2020 poz. 1333).
3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych:
Katarzyne Jézefowicz —Gtéwnego specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy,
tel. 76 72 12 324.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branzy drogowej):
1) dla budowy ul. Szybowcowej (1KDL etap Il i lll) :

a) wosobie:.................. tel. kom.................
b) kierownika robot w branzy sanitarnej

w osobi€:..........coiiinn. tel. kom.................
c)kierownika robot w branzy elektrycznej

w osobi€:..........ciiinni. tel. kom.................
d) kierownika robot w branzy teletechnicznej

w osobie: ...l tel. kom.................

2) dla budowy drogi 3KDL taczacej ul. Zotnierska z ul. Marynarska:

a) wosobie: ........oveiinnns tel. kom.................
b) kierownika robot w branzy sanitarnej

W osobi€:.........coeiiiiiinnnnn, tel. kom.................
c) kierownika robét w branzy elektryczne;j

W Osobi€:......cooviiiieiann, tel. kom.................
d) kierownika robot w branzy teletechnicznej

W 0Sobi€: .....ooiiiiiian, tel. kom.................

5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy (po spetnieniu warunkéw SWZ)
wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robdt, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 5. i ze nie wnosi
do niego zadnych uwag.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia



Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:

1) ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, w tym koszty state, koszty
zuzycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowac
zaplecze sanitarne dla pracownikow budowy, ponosi¢ koszty koordynacji prac wykonywanych na
sieciach przez wiascicieli podczas trwania prac ziemnych,

2) przed rozpoczeciem robét:

a) opracowac/zaktualizowaé, uzgodni¢, zatwierdzi¢, wdrozy¢ projekty organizacji ruchu
tymczasowego/zastepczego, projekty statej organizaciji ruchu; plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, a w trakcie realizacji robét dokonywaé wszelkich zmian dotyczacych
organizacji ruchu zastepczego oraz jego aktualizaciji,

b) zorganizowaé, zagospodarowaC oraz nalezycie zabezpieczy¢ place budowy wraz
z zapleczem budowy, przygotowa¢ i wykona¢ dojazdy na tereny budowy (na podstawie
uzgodnien uzyskanych we wlasnym zakresie, dostosowa¢ do warunkéw i zalecen Zarzgadu
Drog Miejskich, Wydziatu Zarzgdzania Ruchem Drogowym UM Legnica, Policji), zaplecze
sanitarne budowy, doprowadzenie mediéw (na podstawie uzyskanych warunkow)
dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie sciekow z zaplecza budowy,

c) zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robdt i terenu przed dostepem oso6b
trzecich, roznoszeniem sie pytlu i kurzu, negatywnym dziataniem  warunkow
atmosferycznych, w  sposéb  niezaktdcajgcy funkcjonowania  obiektu  sagsiedniego,
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania obiektu sagsiedniego oraz przylegtego terenu
przez caty okres realizacji inwestycji — ogrodzenie powinno by¢ petne i trwate,

d) zinwentaryzowa¢ stan techniczny drég dojazdowych do terenéw budowy — wykonac
dokumentacje fotograficzng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD,

e) poinformowac¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych, oraz zapewni¢ awaryjny dojazd stuzb ratowniczych
i porzgdkowych na kazdym etapie realizacji robét,

f) w razie potrzeby dokona¢ pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych punktow
charakterystycznych i porowna¢ z rzednymi projektowanymi, za bledy w pozycji, poziomie
i  wymiarach Ilub wzajemnej korelacji elementow peing odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je bez wezwania w ramach wynagrodzenia
ryczattowego,

3) zapewnic¢ staty nadzér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej,
4) odpowiednio zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a) Kazdorazowo poinformowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla uzytkownikow tj. odciecie np. wody, kanalizacji,
elektrycznosci lub innych mediow uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem
do tych robot.

b) wykona¢ i umiesci¢c na terenie obu drég realizowanych w ramach inwestycji tablice
informacyjne z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu, flagg i godtem RP, logo
programu, informacjg o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwg inwestycji, o tresci,
wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym, zgodng z wymogami Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane Ilub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.

c) utrzymywacC porzgdek w trakcie realizacji robot, systematycznie porzadkowac miejsca
wykonywania robét, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot,

d) prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu
zastepczego utrzymywaé¢ wprowadzong organizacie ruchu zastepczego w stanie
zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz zapewni¢ nadzér nad oznakowaniem rowniez w dni wolne od pracy,



8)

9)
10)

e) natychmiastowo i skutecznie usuwacC wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym usuwaé uszkodzenia sieci i odtworzy¢
pomieszczenia sgsiadujgce, nawierzchnie terenu, trawnikéw, ulic i chodnikéw,
f) wszelkie ucigzliwosci redukowac¢ do minimum,
g) utrzymywaé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi, w razie
potrzeby przygotowac stanowisko do mycia ko,
h) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnosciag Wykonawcy i podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog
oraz nie naraza¢ na niebezpieczehstwa pozostatych uzytkownikéw drogi, utrzymanie
drog dojazdowych a po zakonczeniu robot przywrocenie drog objazdowych do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem prac,
i) zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie inwestycji wszystkich znakow
geodezyjnych,
j) stosowa¢, w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu, rury
ochronne oraz zachowaé¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
k) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robot ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem,
lub, w przypadku robét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Je$li Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt odkryé roboty
lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, nastepnie przywrécié roboty do stanu
poprzedniego.
m) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych rob6t budowlanych z postanowieniami ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1062 ze zm.),
n) zapewni¢ nadzoér saperski,
uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi oraz zabezpieczy¢ miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady
budowy itp.
uzywa¢ materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przedktada¢ Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres: im@legnica.eu, do 10 dnia kazdego
miesigca sprawozdania / raporty miesieczne - wzor raportu stanowi zatacznik nr 5 do umowy,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru uwzgledniajgce: zakres oraz stan zaawansowania robét
prowadzonym narastajgco, zaktécenia w budowie wraz z dokumentowaniem oraz zestawienie
prac powierzonych podwykonawcom z  zakresem ich wykonania;
umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktéorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody.
zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegolnosci:
a) nie skfadowa¢ materiatdbw budowlanych, odpadéw po materiatach budowlanych, ziemi z
wykopow, piasku oraz sprzetu na zielencach, przy pniach i pod koronami drzew, na i w poblizu
krzewow oraz na trawnikach,
b) zabezpieczy¢ istniejgca zielen przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
budowlanych, zabezpieczyé system korzeniowy drzew i krzewdw przed wysychaniem i
przemarzaniem,
c) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw recznie pod nadzorem dendrologicznym,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych,
d) nie dopuszcza¢ do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewow,



e) w przypadku odkrycia systemow korzeniowych przykry¢ widkning i nie dopusci¢ do
wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze zasypa¢ humusem po zakorczeniu robot,
f) odtworzy¢ trawniki na calej powierzchni, ktdéra ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac, niezwlocznie po ich zakonczeniu - w tym celu teren nalezy oczysci¢ z
piasku, gruzu i pozostatoéci budowlanych, wyréwnaé, nastepnie nawiezé min. 20 cm warstwe
humusu, wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg torfu i zwatowac.
Trawniki uznaje sie za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu (wymagany wzrost
trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy,
g) nie przycina¢ gatezi i konaréw drzew, w przypadku kolizji z pracg sprzetu budowlanego nalezy
podwigza¢ gatezie =zagrozone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczajacy,
uzgodni¢ z Ogrodnikiem Miejskim zakres ewentualnych ciec,

11) prowadzi¢ roboty z uzyciem materiatbw w rozwigzaniach systemowych, nie stosowaé
materiatébw skladowych pochodzacych z systemow réznych producentéw - nalezy stosowac
rozwigzania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzér autorski i inwestorski

systemu
12) zapewni¢ obstuge geodezyjng i geotechniczng, w tym:
a) wykona¢ geodezyjng inwentaryzacije powykonawczg i przekaza¢ jg wraz ze

zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu po 3 egz. dla kazdej
branzy oddzielnie,

b) opracowa¢ wykaz zmian gruntowych oraz dokonaé¢ zgtoszenia zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz uzyska¢ i przekaza¢ wraz ze zgtoszeniem
do odbioru koncowego przedmiotu Umowy  Zamawiajgcemu mape zasadniczg
powykonawczg potwierdzong o przyjeciu do zasobu przez Osrodek Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej (w wersji drukowanej — 3 egz. i elektronicznej — na ptycie
CD lub DVD),

c) dokona¢ zgtoszenia zmian w ewidencji gruntdw w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu
Miasta Legnicy.

13) przed zgtoszeniem roboét do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie wilasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie
wszystkich niezbednych préb, badan, uzgodnieh, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu
i rodzaju robét wraz ze sporzgdzeniem stosownych protokotéw i przekazaé je Zamawiajgcemu
(w razie potrzeby wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa), w szczegdlnosci:

a) pomiar stezenia substancji szkodliwych,

b) pomiary rezystanciji izolacji obwodéw,

c) pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych i wyréwnawczych,

d) pomiar uziemien roboczych i ochronnych,

e)
14) o

préby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;,

pracowa¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu osobno dla budowy ul. Szybowcowej (1KDL etap Il lll)
i budowy drogi 3KDL tgczacej ul. Zotnierskg z ul. Marynarskg) wraz ze zgtoszeniem do odbioru
koncowego przedmiotu Umowy:

a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz. na
nosniku CD/DVD, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac
stan faktyczny wykonania robét na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania.

b) dokumentacje odbiorowg oraz przekaza¢ jg Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze - operat
kolaudacyjny w wersji papierowej, dotgczy¢ tozsamg wersje elektroniczng zapisang na ptycie CD
lub DVD ( 2 egz.), zawierajgcg miedzy innymi: sprawozdanie techniczne — opis techniczny
wykonanych robot wraz z podaniem podstawowych parametréw technicznych, protokoty odbioru
czesciowego, robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty badan,
pomiardw i sprawdzen, instrukcje obstugi wbudowanych urzadzen i systemow, instrukcje konserwaciji
i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw powstatych na budowie, dokumenty
dotyczgce wbudowanych materiatéw, swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materialy te zostaty wbudowane w ramach
wykonywania przedmiotu umowy, dzienniki budowy, ksigzke obmiarow,

c) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcej m.in. zestawienia diugosci, rodzaje
nawierzchni, dtugo$¢ i szerokos¢ drogi , chodnikow, Sciezek rowerowych, powierzchni parkingdw i
ilos¢ miejsc, dtugosé i rodzaj sieci sanitarnych, teletechnicznych, oswietlenia itp., w formie papierowej i




elektronicznej. Wersja elektroniczna po 2 egzemplarze, wersja papierowa w 2 egzemplarzach, w tym
po 1 oryginale i 1 kopia.

15) zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, zgodnie z
wiasciwoscig wynikajgcg z przepisdw szczegolnych, organy oraz uzyskaé ich pozytywne opinie, w
razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,

16) uzyskac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

17) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzagdkowac teren po zakonczeniu robdét,

18) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyé w

odbiorze.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotow,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.
6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢  dotyczy
w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
7. Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamdwienia materiatéw, urzadzen,
wyposazenia, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw wymagajagcych pomiaru dla
potrzeb prawidlowe] realizacji inwestycji, w szczegodlnosci dla potrzeb zamowienia, materiatéw i
urzadzen, z uwzglednieniem istniejacych warunkéow w miejscu prowadzenia robot oraz elementow
wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw, a takze przedstawic
Zamawiajgcemu  (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe”.
Zatwierdzenie to musi zawieraC propozycje materiatéw, kolorystyki, urzgdzeh iwyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaraciji
zgodnosci. Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé materiaty zgodne z oryginalnymi rozwigzaniami,
stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzglednieniu, iz wszystkie nowe materiaty muszg by¢
atestowane i niezawierajgce soli rozpuszczalnych w wodzie i innych szkodliwych zwigzkéw
chemicznych.
8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzah umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz jest to niezbedne dostepu lub korzystania z drog, chodnikéw, placow
prywatnych i publicznych, tak nalezgcych do Zamawiajgcego jak i osob trzecich, a takze nie
narusza¢ bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkédw umownych zasad
wynikajgcych ze stosunkdéw dobrosgsiedzkich, obowigzkéw w zakresie utrzymania czystosci oraz
norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, iz powyzszy zapis umowny nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw naprawienia szkody lub przywrdcenia stanu sprzed naruszenia
oraz biezgcego utrzymywania czystosci.

9. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach

zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od

dokonanych wpisow w dziennik budowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z udziatem podmiotéw, na ktdrych

zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu.

11. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane

do zbadania jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze

do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych materiatow. Badania wynikajgce z obowigzujgcych norm i

przepiséw oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce

na witasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg i

obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest

przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt

Wykonawcy.

12. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 11 okaze sie, ze zastosowane

materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialty bgdZz wykonanie robo6t sg zgodne z umowa, to

koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

13.Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowa¢ Etap 1, o ktérym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy, w

terminie do 20.09.2023 r.



14. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac instrukcje eksploatacji, przeprowadzi¢ uruchomienie systemow
przy udziale Uzytkownika i przeszkoli¢ Uzytkownika oraz przez caly okres gwarancji przeprowadzac
okresowo ( minimum dwa razy w roku) czynnosci serwisowych i przeglagdéw urzgadzen technologicznych.
15. Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja jest obcigzona opftatami, a Wykonawca zobowigzuje sie
ponosi¢ m.in. nizej wymienione optaty z tytutu:

1) za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi,

2) przegladu przez LPWIK S.A. kamerg wideo nowo wykonanych i istniejgcych sieci,

16. Wykonawca dokonuje zgtoszenia zakoriczenia robét do PINB oraz uzyskuje prawomocne decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia zwigzane z:

- wykonywania robo6t drogowych,

- wykonywania robét sanitarnych,

- wykonywania roboét elektrycznych i teletechnicznych.
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zgdania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego na miejscu

wykonywania swiadczenia.
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, {j.:
1) oryginatu oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;
Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci
co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkow zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych
pracownikdw na umowe o prace.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi minimum 50% robét drogowych.

Pozostaty zakres robét Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcow - wykazanych
w zalgczniku nr 6 do umowy — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie
to w szczegolnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,




b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zapfaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie =zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zamowien publicznych,

c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace o0sob, o ktorych mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy
o0 Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do nie;j.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawartej Umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub wustugi, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
0 podwykonawstwo.

14. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcdw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjgtkiem pierwszej. W szczegodlnosci,
Wykonawca wystepujac z drugg fakturg i kazdg nastepna, o ktérej mowa w §10 niniejszej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete
rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zamowienia, zostaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie
istniejg zadne zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, wraz z dowodami zapfaty.

15. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

16. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czedci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
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17.

18.

19.

Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zapfaty, Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét, a
Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 17 i 18 uwag w sposéb wystarczajgcy
do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
21.Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,

22.

23.

24.

25.

przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego lub wartosS¢ umowy pomniejszonej o warto$¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgadowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 6+8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1. Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robdt, tj. kosztorysem ofertowym,

2) zamienne,

3) dodatkowe.

Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robot
wykonanych, prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzadzone i podpisane przez
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na
te okolicznos¢ protokétow koniecznosci.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, bgdz urzgdzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robodt. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizacji fgcznie z kosztami utylizacji. Na Zagdanie Inspektora nadzoru Ilub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.

Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 t.j.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2020 poz.797 t.j.),
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8. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie
trwania robét lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

10. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowag i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane;

11. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu, nawierzchni lub instalacji;

12. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

13. W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia potwierdzajgcego, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikéw wskazanych
w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy
0 prace oraz wymiar etatu.

- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz
pracownikow zatrudnionych na umowe o prace oraz zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym
wynagrodzeniem.

14. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych Umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajgcego.

15. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowosci do
odbioru przedmiotu Umowy dofgczajgc oryginaly prawomocnych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektow wraz z dokumentacjg wskazang w § 6. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koncowego umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci:
dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez
stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigzac
Wykonawce. Strony ustalajg, ze za dzien zgtoszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy
uznaje sie dzieh, w ktérym zgtoszenie wplynie do Zamawiajgcego o ile zgtoszenie wptynie w
godzinach pracy Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikdéw odbioru.

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.

18. Zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma
wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,
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3) odstgpi¢c od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

20. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad Iub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz

potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy wyznaczy termin
przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi bgdz gwarancji ustalonym w umowie, oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorym mowa w §13 ust.4 lit. b) niniejszej umowy.

22. Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych robdt, co najmniej 2 razy w roku

kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na

protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

§ 10

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie:
a) dla Etapu 1,
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze $rodkéw wiasnych Gminy do kwoty
........................... zt
- jedng fakturg czesciowg ze Srodkéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonania Etapu 1, o ktérym mowa §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy, po wykonaniu co najmniej 50%
wartosci zamowienia,
b) dla Etapu 2, w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 w tym:
- fakturg koncowg po zakonczeniu robot i dokonaniu odbioru koricowego catego przedmiotu
Umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej bedzie stanowi¢:

1) protokdt wykonania przejsciowego robot budowlanych podpisany przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco
przygotowang i podpisang przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw Ilub ustug przez podwykonawce
protokot wykonania zakonczonych elementow prac lub robot budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw Ilub ustug wykonanych przez podwykonawce iich wartosci.

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Ilub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i
kierownika robot dalszego podwykonawcy Ilub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
dalszego podwykonawce i ich wartosci.

3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej dla zakonczenia Etapu 1 bedzie stanowic:

1) protokét wykonania min. 50% wartosci robot budowlanych Etapu 1 podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw Ilub ustug przez podwykonawce
protokét wykonania zakonczonych elementéw prac lub robot budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i  kierownika  robot
podwykonawcy Iub osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce wraz z
okresSleniem zakresu rob6ét budowlanych, dostaw Ilub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci.
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3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robdét budowlanych, dostaw
lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét
podwykonawcy i kierownika robdt dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:

1) protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, zgodnie z ust. 7
pkt.4) i ust.8 pkt. 7) podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz =z
prawomocnymi pozwoleniami na uzytkowanie,

2) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw Ilub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okredleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw Ilub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich
wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robdét budowlanych, dostaw
lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét
podwykonawcy i kierownika robdt dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

5. Zaptata faktur przejsciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o
podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi by¢
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowa wystawienia faktury.

6. Zaptata faktury czesciowej i koncowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13
ustawy o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy
musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym
wykazie podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury, nie p6zniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru inwestyciji.

7. Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej i kolejnych faktur przejsciowych oraz faktury czesciowej
stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:

1) protokét wykonania robdt, zestawienie zaawansowania wykonanych robét prowadzone
narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,

2) wykaz pracownikoéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczone os$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamoéwienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i Ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.
Oswiadczenia jw. muszg by¢é sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Giéwnego
Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin
uptynat w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

4) Protokoty zakonczenia elementéw robot sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce,
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5) W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcoéw w zwigzku z realizacjg prac, a
takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do wstrzymania pfatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opdOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo
nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

8. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury kohcowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentéw:

1) kopie z dziennikébw budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robot potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wykaz pracownikow zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) protokot koncowy wykonania robét i zestawienie zaawansowania wykonanych robot prowadzone
narastajgco we wszystkich branzach sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

4) prawomocne decyzje / pozwolenia na uzytkowanie

5) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m.in.:

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza
- Instrukcje uzytkowania w wersji papierowej i elektronicznej
- Powykonawcza inwentaryzacja.

6) pisemne oswiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowe Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamoéwienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i Ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wynagrodzen Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy wynikajagcych z umowy o podwykonawstwo. Os$wiadczenia jw. muszg byé
sporzgdzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

7) Protokoty zakonczenia elementéw robot sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce
9.Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w
czesci nie pozostajgc w opOznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7-8.
10.Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
11.  Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego:
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.
12. Lgczna wartos¢ faktur nie moze przekraczac:

W roku 2023 -............... zt brutto ze srodkéw wtasnych Gminy Legnica

W roku 2023 - ......c.coiiieiiieeae zt brutto ze Srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestyciji Strategicznych,

W roku 2024 - ........cceiiieiiiieae zt brutto ze Srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych.
13. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy: .........cccccoeemrreinennes
14. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia bgdz zamowienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotéw
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zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT i jest wiasciwy dla dokonania rozliczeh metodg podzielonej ptatnosci.

15.Wylgcza sie mozliwos¢é przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

16. Optaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu
zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,
obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy, po otrzymaniu decyzji zarzadcy drogi ustalajgcej wysokosé
naleznosci z tytutdbw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, potraci te naleznosci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

17. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne
i inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec
innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§ 11

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:
1) za zwioke oraz za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w
stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) za zwloke oraz za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki i opdznienia,
3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy,
6) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,
7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieh opdznienia,
8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za nieprzediozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty, zgodnie
z art. 464 ust.10, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.
11) za nieterminowe przeditozenie sprawozdania z realizacji prac i zestawieniem robét powierzonych
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzieh zwtoki lub opdznienia.
12) za nieterminowe przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 17 Umowy 500 zt za
kazdy dzien zwtoki lub opdznienia.
2. kaczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjgtkiem
sytuacji wynikajgcej z art. 456 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
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. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia

od Wykonawcy uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogolnych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§12

. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét
budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowac bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwaranc;ji jakosci wg karty gwarancyjnej i przepiséw okreslonych w k.c.. Bieg terminu gwarangciji
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, wady urzgdzen oraz wady w robociznie.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego
wady i ustalajgcego sposéb oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo
uczestniczy¢ Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca
wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie obcigzajac kosztami Wykonawce.

W zakresie zieleni/nasadzen drzew Wykonawca zobowigzuje sie do 12 miesiecznej
pielegnaciji i gwarancji. Bieg terminu pielegnacji i gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu nastepnym po
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w
robociznie.

Okres rekojmi i gwarancji na roboty Wykonawcy wynosi ..................... miesigce (min.60 m-cy,
max. 72 m-ce) od daty korncowego odbioru robét, z zastrzezeniem, ze dla oznakowania poziomego
grubowarstwowego termin gwarancji jakosci oraz serwisu gwarancyjnego wynosi 36 miesiecy dla
oznakowania poziomego grubowarstwowego, liczagc od daty koncowego odbioru. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robdét.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita wada
i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad lub usunieciu wady.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady w miejscu, w ktorym znajduje sie rzecz, w ktérej wada
wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktore
zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztow usuniecia wad,
w tym wysokos¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartosé rzeczy, w ktérych wystgpity
wady.

10. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, osoéb
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
uktadowego, w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.
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11.

12.

Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto tj. ...................... (stownie ztotych:............o ) na

caty okres realizacji umowy w formie..........................

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni péZniejszej od daty
wystawienia protokotu koncowego odbioru robot. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pézniejszej od daty
protokotu odbioru usunigcia wad.

Wykonawca ziozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim

w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢é na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium

i przekaza¢ na pismie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci

zabezpieczenia jak w ust. 1.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrdcone

w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego,

b) 30% zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcone w terminie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego

w przypadku obnizonej jakos$ci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci

w wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zwolni¢ czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét, na ktore Wykonawca uzyskat pozwolenie

na uzytkowanie.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar

umownych wraz z odsetkami.

Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez

dokonywanie potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢

co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze

nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

§14

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy
osobom trzecim z tytutu czyndw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz
wartos$¢ brutto Umowy ............. zt, przy czym w zawartej umowie ubezpieczenia dla
wymaganego zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz udziatu wtasnego wyzszych niz

..zt (nie wiecej niz 3% wartosci brutto umowy).
Ubezpleczenle OC winno obejmowa¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegolnosci:
1) roboty objete przedmiotem Umowy,
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2)
3)

4)

materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,
maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,
sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowa¢ wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1)
2)

dla robot objetych przedmiotem Umowy oraz materiatow lub elementdéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania - warto$ci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzeh niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow
stanowigcych zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacC ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru jej przedmiotu.

7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakohczenia robot,
zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu, nie pozniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e) dowodow (-u)
wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz nastepnego dnia
po uplywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w
jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 15

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1)

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy;,

Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informaciji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny 2z niniejszg umowa, dokumentacjg
projektowa,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢é o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ziozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji
przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania  bezposredniej zaptaty sum
wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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7) Wykonawca, ktory w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, nie realizuje
przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotéw mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcego.

8) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajacy ma prawo ztozyé
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokétu odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdétowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

ktéry bedzie podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez

Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokédt inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz

protokot odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikéw odbioru,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia

za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) uprawniony jest do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzenh okreslonych w ust. 4 pkt 3),

niniejszego paragrafu umowy.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca

moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 456 ustawy

Pzp).

§16
1. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy.
2. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,
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5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) bedg miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony
sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i
ustug oraz podatku akcyzowego, a takze dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci  ptacy minimalnej. Zamawiajagcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢
ptacy minimalnej albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;j.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci skiadki
na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wpltywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepisow
zmieniajgcych wysoko$¢ wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej
wpfaty. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty do pracowniczych planow kapitatowych.

7. W przypadku niewykazania przez Strone wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 -6
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw
do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego
wplyw zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposéb
wyliczenia nowej wysokosci wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.2 pkt. 1) —4) niniejszego paragrafu
obejmowac¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejScia w zycie zmian
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wskazanych w ust. 2 pkt. 1) —4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona zlozy uzasadniony wniosek, o ktorym mowa w tych postanowieniach,
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy
wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace
wykonane od chwili jego ztozenia, bgdz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie
zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu
po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkciji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gidwnego Urzedu Statystycznego, ktérego wartosé
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek
o0 zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac
w toku i wycene prac podlegajgcych  waloryzacji, o wartos¢ wynikajgca
z opublikowanego wskaznika. Whniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajacej ze zmienionego wskaznika oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia
sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku. Cato$¢ prac mozliwych do
waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegoétowe
wykonane w oparciu o pozycje zestawienia ofertowego, na podstawie ktdrego zostata
przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy, stanowigcego Zatacznik nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna
maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze przekracza¢ tgcznie 10%
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze
zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej
niz co 12 miesiecy.

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2),
3), 4) i 5) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych planéw
kapitalowych i Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

§17

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepiséw o
ochronie danych osobowych i prywatnosci.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretaciji
stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§18

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nastgpic
wytgcznie z przyczyn wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa
zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca z przepiséow Ustawy lub
postanowien Umowy,
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4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.
3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
a) orzeczenie sgdu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,
c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,
d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegolnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcg).
Il. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem
okreslajgcym szczegodlne wymogi dotyczgce realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystgpienie
opdznienia,
b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczeh osob trzecich wptywajacych
na termin realizacji Umowy,
c) orzeczenie sadu powszechnego Ilub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opo6znieniem realizacji Umowy,
e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé¢, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy,
f)  dokument potwierdzajgcy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,
g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy.

[Il. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu
lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotow oferujgcych $wiadczenia, ktérych nabycie
stanie sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
b) dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych  danin
publicznoprawnych, optat administracyjnych, sgadowych itp., ktére muszg zostaé
poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang Umowy.

4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegodlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

5. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,
2) dziatania sity wyzszej
6. Podstawg do zgtoszenia Zzgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

7. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.4, zgodnie z zalgcznikiem nr 2
do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie
aneksu.

8. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.

9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
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Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§21
Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Warunki sadzenia i pielegnacii lipy drobnolistnej

2. Zatgcznik nr 2 — Warunki Zmian w umowie

3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia (ptyta CD)

4. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),

5. Zatgcznik nr 5 — Wzor sprawozdania / raportu miesiecznego

6. Zatgcznik nr 6 — Wykaz czesci zamowienia/ prac powierzonym podwykonawcom
7. Zalgcznik nr 7 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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