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.  CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1,

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa zamowienia:

Zamawiajacy:

Termomodernizacja segmentu A Zespotu Szkét Ogdinoksztatcacych nr 3 przy ulicy
Mazowieckie 3 w Legnicy
Gmina Legnica, pl. Stowianski 3, 59-220 Legnica.

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego

1) Zamawiajacy:

2) Organ nadzoru budowlanego

3) Wykonawca

4) Zarzadzajacy realizacja umowy

5) Przyszty uzytkownik

Gmina Legnica, pl. Stowianski 3, 59-220 Legnica.

Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

wypehic¢

Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 3 w Legnicy przy

ul. Mazowieckiej 3

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1.
1.3.2.

1)
2)

Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Ogodlny zakres robot

Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamowienia
Rodzaje wystepujacych robot wg grup CPV:

DZIAt 45
45000000-7

GRUPA 451
45100000-8
45110000-1

GRUPA 452
45200000-9

45262500-6
45260000-7

GRUPA 453
45312310-3
45321000-3

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty murarskie

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Instalacja odgromowa
Ocieplenie budynkéw metoda mokro lekka
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GRUPA 454
45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
3) Rozmieszczenie obiektow w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

1.3.3. Zakres rob6t przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie rob6t umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB

- PB Projekt budowlany

PROJEKTY WYKONAWCZE - PW
= PW Projekt wykonawczy

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
l. Czes$¢ ogolna

Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
M. Przygotowanie terenu pod budowe
V. Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
V. Roboty wykonczeniowe

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji

Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi
1.4.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty sScisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Je$li jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajacego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wéwczas Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy.
W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedq istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swoj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na
budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajgcego
umowa lub przez osobe przez niego upowazniona.
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2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty
i obiekty zagrazajace bezpieczenstwu osob, ktore beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej
kolejno$ci nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestyciji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 3. Pozostate dziatki, na ktorych
przewidziane jest wykonywanie robot budowlanych wymagajg bezwzglednie uzgodnienia z ich zarzadcami
termindw i sposobow prowadzenia rob6t w ich obrebie.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzystac dziatki nr 1129/3 obreb Piekary Osiedle.

- Na terenie inwestycji znajdujq sie drzewa, kiore nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi powodowanymi przez sprzet budowlany.

- W sasiedztwie projektowanego budynku, na granicy znajduje si¢ budynek przedszkola. Prace
termomodernizacyjne nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem przedszkola.

- Teren budowy znajduje sie w zabudowie osiedlowej w otoczeniu gtéwnie budynkdéw mieszkalnych.
W zwigzku z tym prowadzenie budowy nalezy zaplanowa¢ w sposéb narazajgcy mieszkancow
okolicznych budynkéw na mozliwie najmniejsze ucigzliwosci.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i

elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy i ruchem na danym
terenie.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci w miejscach i ilosciach
okre$lonych przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.
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Wszystkie istniejace elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robot Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.

3.4. Ochrona wlasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych,
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce takich
jak rurociagi, kable etc. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspditpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Nie wyklucza sie niedoktadnosci na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostrozno$cia.

3.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacii,
do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac si¢
do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
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promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sq niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji roboét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt,
woparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rob6t.

5. Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaC uwarunkowania wynikajace
z dokumentaciji projektowej i ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robdt.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robé6t
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca
robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspdiny Stownik Zamdwien

Stownik gtowny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okre$lone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okre$laja dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwszych piec cyfr okre$la kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowo$ci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
GRUPA KLASA  KATEGORIA NAZWA
(1) (2) (3) (4)
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH

45110000-1

45200000-9 CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
45262500-6 Roboty murarskie
45260000-7 Roboty w z:a\.kresie wykonywania pokryé.i konstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45321000-3 Docieplanie budynkéw metodg mokro lekkg
45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3  Instalacja odgromowa
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
45400000-1 BUDOWLANYCH
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w z.akre-sie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8  Roboty malarskie

8.3. Okreslenia podstawowe

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
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9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien
traktowac jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robét. Inwestycja rozliczana bedzie ryczattowo.
Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie
okre$lenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym i przedstawi go do akceptacji zarzadzajgcemu umowa.

I.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU | WYKONANIA
ROBOT W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (CPV:45000000)

10. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w SST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

Budynek wraz instalacjami technicznymi i wyposazeniem bedacym w zakresie umowy,

Budowle stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Obiekt matej architektury;
Budynku
Nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowli
Nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne,
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace stacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
Obiekcie matej architektury
Nalezy przez to rozumie¢ niewielki obiekty a w szczegdlnosci:
Kultu religijnego, jak: kapliczki krzyze przydrozne, figury,
Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym
Nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
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wystawowe, przekrycia namiotowe i przekrycia pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod Smietniki.

Terenie budowy

Nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe

Nalezy przez to rozumie¢ decyzjq administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozmie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioru czesciowych i koAcowych prac, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu takze dziennik montazu,

Dokumentacji powykonawczej

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjq budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem lub zazadane przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji robét.

Terenie zamknigtym

Nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
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a) Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) Bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnosci do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie

Nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wkaciwosci.

Wyrobie budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ wyréb z w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlany,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego

Nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z
pdzniejszymi zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu

Nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfacie

Nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej)

Nalezy prze to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy

Nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniu w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

Rejestrze obmiaréw

Nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez z inspektora nadzoru inwestorskiego ksigzke z
ponumerowanymi stronami, prowadzong dla wybranych robét, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Laboratorium

Nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

Materiatach

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci

Nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice
tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie

Nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe bedacq autorem dokumentaciji projektowej lub wyznaczong
przez jednostke projektowania do petnienia nadzoru autorskiego.

Rekultywaciji

Nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania

Nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych. | mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych

Nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacja technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét

Nalezy przez to rozumieC grupy, klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z
pdzniejszymi zmianami)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierzyt nadzér,
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.
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Instrukcji technicznej ustugi (eksploatacii)

Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i
kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymagan

Oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspoinego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normach europejskich

Oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robét

Oznacza on zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

Robocie podstawowej

Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zaméwien

Jest systemem klasyfikacji produktow ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy

Jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowg w zakresie w udzielonym petnomocnictwie.

11. OgéIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocq zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy mogg dotyczy¢ wytacznie spraw zwigzanych
wykonywaniem robét budowlanych i bedg nadrzedne w stosunku do innych dokumentdw moéwigcych
o prowadzeniu robdt. W przypadku niezgodnoSci polecen zarzadzajgcego umowg z obowigzujgcym
prawem Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ tan fakt Zamawiajacemu. W przypadku nie
dokonania takiego zgtoszenia wszelkg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

11.1. Przekazanie trenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej wykonawczeji dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.
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11.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;
dostarczong przez Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawce.

11.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i majgq wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to Zamawiajacy lub osoba
przez niego wyznaczona moze wydac¢ polecenie nakazujgce zastgpienie takich materiatow innymi lub
rozebranie i wykonanie takich elementow od nowa na koszt Wykonawcy.

W przypadku umowy ryczattowej Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt dostarczy¢ wszystkie
niezbedne srodki i wykona¢ wszystkie roboty potrzebne do prawidtowego dziatania przedmiotu inwestycji.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a specyfikacjami, lub zapiséw, ktore zdaniem
Wykonawcy mogg by¢ rozbiezne Wykonawca ma prawo zwrdcic¢ sie z zapytaniem do Inspektora Nadzoru,
z prosba o podjecie decyzji w tej sprawie.

11.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t oraz przekazania terenu Zamawiajacemu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna,
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11.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

11.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

11.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

ipod jego poziomem, takie jak rurocigagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.8. Ograniczenie ruchu i obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do zajecia pasa drogowego, przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
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o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

11.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

11.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, aktorskich, praw do wartosci intelektualnych i innych
nie bedacych w jego posiadaniu, a zwigzanych z budowag i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

12. Materialy i urzadzenia

12.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych i
przepisach prawa. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przedtozy zarzadzajacemu realizacja umowy szczegotowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs
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partii materiatdw z danego Zrddta nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania odpowiednich dokumentéw
ilub wykonania prob materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, Zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptaciji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

12.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym i wymaganiom umowy

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byC odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

12.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzagdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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12.4. Wariantowe skfadowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

12.5. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej i uzyska jego zgode. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

12.6. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi€ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjqg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robdt.

12.7. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty lub inne dokumenty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odnowieniami przepisami, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ dokument okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace dokument wystawiony przez producenta stwierdzajacy petng zgodno$é
tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
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materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

13. Sprzet — wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z oferta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

14. Transport — wymagania ogéine

14.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba i rodzaje $rodkdw transportu bedq okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegoGtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu rob6t.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
| zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

14.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. Wykonanie robét

= Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesSci opisowe;
i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
= Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
= Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
= Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
= Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
= Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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16. Kontrola jakosci robét

16.1. Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjq umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogolng opisujaca;
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczania i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtadciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

16.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru moze ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopuséci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

16.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

16.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sie.

16.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdbw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

16.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z odpowiednimi wymaganiami na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

16.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i posiadajg na to odpowiednie dokumenty

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

16.8. Dokumenty budowy

16.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

strona 26



TERMOMODERNIZACJA SEGMENTU A ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 3
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - | cze$¢ ogdina, Il wymagania ogdine

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjq
umowy.

16.8.2. Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument kontrolny, pozwalajacy Zamawiajacemu zapoznanie si¢
z faktycznym postem kazdego z elementéw rob6t i oceny zaawansowania prac. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. Ksigzka obmiaréw
nie moze stanowi¢ podstawy do wystepowania do Zamawiajgcego z jakimikolwiek roszczeniami.

16.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
0 jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

16.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) dokumenty wchodzace w sktad umowy
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
i) opinie ekspertow i konsultantow.

16.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we whasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie
i na kazde zadanie.
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16.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

16.9.1. Informacje ogéline

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skftadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

16.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajacy realizacjag umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentow nie powoduije przediuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw, ktore nie moga by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) dodatkowe kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajacemu realizacjig umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraC wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2)  Nrumowy:
3)  llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4)  Tytut dokumentu
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5)  Numer dokumentu lub rysunku

6)  Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub

element
8) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez

wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

16.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywat po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

16.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

16.9.5. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcii
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:
1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.  Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
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Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10.  Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12.  Zasady eksploatacji
13.  Instrukcja wytgczania z eksploatacii
14.  Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.  Srodki ostroznosci
16.  Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
i trwatosci urzadzen
17.  Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania
18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przefacznikow sterujgcych
i alarmowych
20.  Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych
i oSwietleniowych.
Instrukcie muszg by¢ kompletne i uwzgledniaC cato$¢ urzadzenia, ukfadow sterujacych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

© o N oo

17. Obmiar robét

Obmiar wykonywany bedzie sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury

17.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu okresowej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
W innym czasie okreslonym w umowie.
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w [m?], jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre
majq by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, elementy powierzchniowe w [m?] a
odlegtosci w [m]

17.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;
i przedmiarze robot.

17.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

18. Odbiér robét

18.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

18.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
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Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

18.3. Obior cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

18.4. Odbior ostateczny (koncowy)

18.4.1.1 Zasady odbioru ostateczneqo robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i dokumentacji powykonawcze;.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowa i SST i dokumentacjg budowy.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

18.4.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot,
2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. Protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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Protokoty odbiorow cze$ciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom

urzadzen.

N o oA

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

18.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbi6r ostateczny (kofhcowy) robot".

19. Podstawa ptatnosci

19.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci dla rob6t jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie elementy, czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego umozliwiajacego prawidtowq
eksploatacje inwestycji zgodnie z celem, na jaki jest przeznaczona.

19.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

19.2.1.1 Koszt wybudowania objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) opftaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

19.2.1.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuie:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

19.2.1.3 Koszt likwidaciji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19.2.1.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu
Ponosi Wykonawca.
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.  CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1,

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa zamowienia:

Zamawiajacy:

Termomodernizacja segmentu A Zespotu Szkét Ogdinoksztatcacych nr 3 przy ulicy
Mazowieckie 3 w Legnicy
Gmina Legnica, pl. Stowianski 3, 59-220 Legnica.

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego

1) Zamawiajacy:

2) Organ nadzoru budowlanego

3) Wykonawca

4) Zarzadzajacy realizacja umowy

5) Przyszty uzytkownik

Gmina Legnica, pl. Stowianski 3, 59-220 Legnica.

Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

wypehic¢

Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 3 w Legnicy przy

ul. Mazowieckiej 3

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1.
1.3.2.

1)
2)

Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Ogodlny zakres robot

Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamowienia
Rodzaje wystepujacych robot wg grup CPV:

DZIAt 45
45000000-7

GRUPA 451
45100000-8
45110000-1

GRUPA 452
45200000-9

45262500-6
45260000-7

GRUPA 453
45312310-3
45321000-3

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty murarskie

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Instalacja odgromowa
Ocieplenie budynkéw metoda mokro lekka
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GRUPA 454
45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
3) Rozmieszczenie obiektow w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

1.3.3. Zakres rob6t przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie rob6t umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB

- PB Projekt budowlany

PROJEKTY WYKONAWCZE - PW
= PW Projekt wykonawczy

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
l. Czes$¢ ogolna

Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
M. Przygotowanie terenu pod budowe
V. Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
V. Roboty wykonczeniowe

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji

Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi
1.4.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty sScisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Je$li jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajacego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wéwczas Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy.
W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedq istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swoj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na
budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajgcego
umowa lub przez osobe przez niego upowazniona.
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2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty
i obiekty zagrazajace bezpieczenstwu osob, ktore beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej
kolejno$ci nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestyciji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 3. Pozostate dziatki, na ktorych
przewidziane jest wykonywanie robot budowlanych wymagajg bezwzglednie uzgodnienia z ich zarzadcami
termindw i sposobow prowadzenia rob6t w ich obrebie.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzystac dziatki nr 1129/3 obreb Piekary Osiedle.

- Na terenie inwestycji znajdujq sie drzewa, kiore nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi powodowanymi przez sprzet budowlany.

- W sasiedztwie projektowanego budynku, na granicy znajduje si¢ budynek przedszkola. Prace
termomodernizacyjne nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem przedszkola.

- Teren budowy znajduje sie w zabudowie osiedlowej w otoczeniu gtéwnie budynkdéw mieszkalnych.
W zwigzku z tym prowadzenie budowy nalezy zaplanowa¢ w sposéb narazajgcy mieszkancow
okolicznych budynkéw na mozliwie najmniejsze ucigzliwosci.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i

elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy i ruchem na danym
terenie.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci w miejscach i ilosciach
okre$lonych przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.
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Wszystkie istniejace elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robot Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.

3.4. Ochrona wlasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych,
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce takich
jak rurociagi, kable etc. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspditpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Nie wyklucza sie niedoktadnosci na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostrozno$cia.

3.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacii,
do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac si¢
do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
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promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sq niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji roboét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt,
woparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rob6t.

5. Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaC uwarunkowania wynikajace
z dokumentaciji projektowej i ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robdt.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robé6t
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca
robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspdiny Stownik Zamdwien

Stownik gtowny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okre$lone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okre$laja dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwszych piec cyfr okre$la kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowo$ci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
GRUPA KLASA  KATEGORIA NAZWA
(1) (2) (3) (4)
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH

45110000-1

45200000-9 CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
45262500-6 Roboty murarskie
45260000-7 Roboty w z:a\.kresie wykonywania pokryé.i konstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45321000-3 Docieplanie budynkéw metodg mokro lekkg
45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3  Instalacja odgromowa
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
45400000-1 BUDOWLANYCH
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w z.akre-sie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8  Roboty malarskie

8.3. Okreslenia podstawowe

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
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9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien
traktowac jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robét. Inwestycja rozliczana bedzie ryczattowo.
Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie
okre$lenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym i przedstawi go do akceptacji zarzadzajgcemu umowa.

I.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU | WYKONANIA
ROBOT W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (CPV:45000000)

10. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w SST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

Budynek wraz instalacjami technicznymi i wyposazeniem bedacym w zakresie umowy,

Budowle stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Obiekt matej architektury;
Budynku
Nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowli
Nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne,
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace stacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
Obiekcie matej architektury
Nalezy przez to rozumie¢ niewielki obiekty a w szczegdlnosci:
Kultu religijnego, jak: kapliczki krzyze przydrozne, figury,
Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym
Nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
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wystawowe, przekrycia namiotowe i przekrycia pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod Smietniki.

Terenie budowy

Nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe

Nalezy przez to rozumie¢ decyzjq administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozmie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioru czesciowych i koAcowych prac, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu takze dziennik montazu,

Dokumentacji powykonawczej

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjq budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem lub zazadane przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji robét.

Terenie zamknigtym

Nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
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a) Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) Bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnosci do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie

Nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wkaciwosci.

Wyrobie budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ wyréb z w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlany,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego

Nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z
pdzniejszymi zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu

Nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfacie

Nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej)

Nalezy prze to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy

Nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniu w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

Rejestrze obmiaréw

Nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez z inspektora nadzoru inwestorskiego ksigzke z
ponumerowanymi stronami, prowadzong dla wybranych robét, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Laboratorium

Nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

Materiatach

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci

Nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice
tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie

Nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe bedacq autorem dokumentaciji projektowej lub wyznaczong
przez jednostke projektowania do petnienia nadzoru autorskiego.

Rekultywaciji

Nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania

Nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych. | mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych

Nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacja technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét

Nalezy przez to rozumieC grupy, klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z
pdzniejszymi zmianami)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierzyt nadzér,
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.
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Instrukcji technicznej ustugi (eksploatacii)

Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i
kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymagan

Oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspoinego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normach europejskich

Oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robét

Oznacza on zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

Robocie podstawowej

Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zaméwien

Jest systemem klasyfikacji produktow ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy

Jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowg w zakresie w udzielonym petnomocnictwie.

11. OgéIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocq zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy mogg dotyczy¢ wytacznie spraw zwigzanych
wykonywaniem robét budowlanych i bedg nadrzedne w stosunku do innych dokumentdw moéwigcych
o prowadzeniu robdt. W przypadku niezgodnoSci polecen zarzadzajgcego umowg z obowigzujgcym
prawem Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ tan fakt Zamawiajacemu. W przypadku nie
dokonania takiego zgtoszenia wszelkg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

11.1. Przekazanie trenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej wykonawczeji dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.
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11.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;
dostarczong przez Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawce.

11.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i majgq wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to Zamawiajacy lub osoba
przez niego wyznaczona moze wydac¢ polecenie nakazujgce zastgpienie takich materiatow innymi lub
rozebranie i wykonanie takich elementow od nowa na koszt Wykonawcy.

W przypadku umowy ryczattowej Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt dostarczy¢ wszystkie
niezbedne srodki i wykona¢ wszystkie roboty potrzebne do prawidtowego dziatania przedmiotu inwestycji.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a specyfikacjami, lub zapiséw, ktore zdaniem
Wykonawcy mogg by¢ rozbiezne Wykonawca ma prawo zwrdcic¢ sie z zapytaniem do Inspektora Nadzoru,
z prosba o podjecie decyzji w tej sprawie.

11.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t oraz przekazania terenu Zamawiajacemu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna,
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11.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

11.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

11.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

ipod jego poziomem, takie jak rurocigagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.8. Ograniczenie ruchu i obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do zajecia pasa drogowego, przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
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o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

11.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

11.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, aktorskich, praw do wartosci intelektualnych i innych
nie bedacych w jego posiadaniu, a zwigzanych z budowag i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

12. Materialy i urzadzenia

12.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych i
przepisach prawa. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przedtozy zarzadzajacemu realizacja umowy szczegotowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs
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partii materiatdw z danego Zrddta nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania odpowiednich dokumentéw
ilub wykonania prob materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, Zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptaciji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

12.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym i wymaganiom umowy

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byC odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

12.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzagdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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12.4. Wariantowe skfadowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

12.5. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej i uzyska jego zgode. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

12.6. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi€ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjqg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robdt.

12.7. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty lub inne dokumenty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odnowieniami przepisami, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ dokument okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace dokument wystawiony przez producenta stwierdzajacy petng zgodno$é
tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
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materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

13. Sprzet — wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z oferta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

14. Transport — wymagania ogéine

14.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba i rodzaje $rodkdw transportu bedq okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegoGtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu rob6t.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
| zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

14.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. Wykonanie robét

= Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesSci opisowe;
i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
= Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
= Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
= Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
= Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
= Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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16. Kontrola jakosci robét

16.1. Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjq umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogolng opisujaca;
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczania i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtadciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

16.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru moze ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopuséci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

16.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

16.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sie.

16.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdbw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

16.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z odpowiednimi wymaganiami na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

16.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i posiadajg na to odpowiednie dokumenty

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

16.8. Dokumenty budowy

16.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjq
umowy.

16.8.2. Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument kontrolny, pozwalajacy Zamawiajacemu zapoznanie si¢
z faktycznym postem kazdego z elementéw rob6t i oceny zaawansowania prac. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. Ksigzka obmiaréw
nie moze stanowi¢ podstawy do wystepowania do Zamawiajgcego z jakimikolwiek roszczeniami.

16.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
0 jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

16.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) dokumenty wchodzace w sktad umowy
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
i) opinie ekspertow i konsultantow.

16.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we whasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie
i na kazde zadanie.
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16.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

16.9.1. Informacje ogéline

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skftadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

16.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajacy realizacjag umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentow nie powoduije przediuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw, ktore nie moga by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) dodatkowe kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajacemu realizacjig umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraC wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2)  Nrumowy:
3)  llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4)  Tytut dokumentu
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5)  Numer dokumentu lub rysunku

6)  Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub

element
8) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez

wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

16.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywat po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

16.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

16.9.5. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcii
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:
1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.  Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

strona 29



TERMOMODERNIZACJA SEGMENTU A ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 3
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - | cze$¢ ogdina, Il wymagania ogdine

Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10.  Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12.  Zasady eksploatacji
13.  Instrukcja wytgczania z eksploatacii
14.  Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.  Srodki ostroznosci
16.  Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
i trwatosci urzadzen
17.  Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania
18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przefacznikow sterujgcych
i alarmowych
20.  Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych
i oSwietleniowych.
Instrukcie muszg by¢ kompletne i uwzgledniaC cato$¢ urzadzenia, ukfadow sterujacych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

© o N oo

17. Obmiar robét

Obmiar wykonywany bedzie sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury

17.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu okresowej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
W innym czasie okreslonym w umowie.
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w [m?], jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre
majq by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, elementy powierzchniowe w [m?] a
odlegtosci w [m]

17.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;
i przedmiarze robot.

17.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

18. Odbiér robét

18.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

18.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
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Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

18.3. Obior cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

18.4. Odbior ostateczny (koncowy)

18.4.1.1 Zasady odbioru ostateczneqo robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i dokumentacji powykonawcze;.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowa i SST i dokumentacjg budowy.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

18.4.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot,
2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. Protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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Protokoty odbiorow cze$ciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom

urzadzen.

N o oA

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

18.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbi6r ostateczny (kofhcowy) robot".

19. Podstawa ptatnosci

19.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci dla rob6t jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie elementy, czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego umozliwiajacego prawidtowq
eksploatacje inwestycji zgodnie z celem, na jaki jest przeznaczona.

19.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

19.2.1.1 Koszt wybudowania objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) opftaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

19.2.1.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuie:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

19.2.1.3 Koszt likwidaciji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19.2.1.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu
Ponosi Wykonawca.
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