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PROJEKT WYKONAWCZY   
TERMOMODERNIZACJA SEGM ENTU A  

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3  
PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 3 W LEGNICY 

  DZ. NR EWID. 1129/3,  OBRĘB PIEKARY OSIEDLE 

III. OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy termomodernizacji segmentu A budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, zlokalizowanej w Legnicy przy ul Mazowieckiej 3, na działce nr 
1129/3, obręb Piekary Osiedle.  
Niniejszy projekt stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.  

2. Podstawy opracowania 

- Umowa nr IM.272.268.14.2014 Z DNIA 26.02.2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Legnica, a Pracownia 
Projektowania i Usług Inwestycyjnych  ALFA; 

- uzgodnienie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych z inwestorem;  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa.  

2.1. Uzgodnienia 

• Uzgodnienie PB z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, 

2.2. Przepisy techniczno-budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z póŜn. 
zmianami ) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013, poz. 762 z póŜn. zmianami). 

3. Charakterystyka obiektu 

3.1. Stan istniejący 

3.1.1. Lokalizacja obiektu i zagospodarowanie terenu 

Budynek objęty opracowaniem znajduje się w Legnica przy ul. Mazowieckiej 3  w sąsiedztwie budynków 
wielorodzinnych. Jest to obiekt usługowy – szkoła ogólnokształcąca, o trzech kondygnacjach nadziemnych,  
podpiwniczony. 

Jest to obiekt składający się z kilku zróŜnicowanych wysokością brył. W bryle frontowej znajdują się sale 

lekcyjne, biblioteka, w sąsiednich sektorach znajdują się basen i przedszkole. Przedmiotem opracowania 

jest tylko część – sektor A, budynku szkoły.  

Teren wokół budynku zagospodarowany, działka i budynek uzbrojona w wodę, kanalizację sanitarną, 

deszczową, elektryczną i telefoniczną. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu i układ obiektu, nie zostaną 

zmienione.   
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3.1.2. Funkcja 

Obecnie budynek jest uŜytkowany jako obiekt usługowy - szkoła. Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.  

3.2. Stan projektowany  

Przewidziano termomodernizację części budynku poprzez: 
- ocieplenie metodą lekką-mokrą segmentu A budynku; 
-  ocieplenie metodą lekką-mokrą części klatki schodowej od strony segmentu A; 
- zamurowanie otworu z lukarnami nad wejściem do zaplecza; 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich na ogniomurkach; 
- demontaŜ starej stolarki okiennej i montaŜ nowej na poziomie piwnicy; 
- podmurowanie otworów okiennych elewacji szczytowej (bocznej) i montaŜ nowych okien; 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach na wysokości stropodachu;   
- remont pokrycia dachu obejmujący usuwanie starej powłoki, odtłuszczanie i wykonanie nowej powłoki 
z papy termozgrzewalnej, obróbkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi. 
 

3.2.1. Opis stanu istniejącego  

Budynek szkoły został wybudowany w latach osiemdziesiątych w technologii betonu komórkowego, składa 
się z kilku segmentów, o funkcji oświatowej ( przedszkole, szkoła i kompleks basenowy). Rzut poziomu 
segmentu A oparty jest na planie prostokąta, budynek jest podpiwniczony, trzykondygnacyjny.  Ławy 
i ściany fundamentowe – Ŝwirobetonowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z elementów WBL 
z wypełnieniem bloczkami gazobetonowymi. Stropy między piętrowe z płyt kanałowych. Stropodach jest 
wentylowany wykonany z płyt kanałowych i korytkowych. Dach płaski wykonany z płyt betonowych pokryty 
papą termozgrzewalną. Na ścianach tynki cementowo wapienne grubości 1,5 – 2 cm. Stolarka okienna od 
strony elewacji frontowej i tylnej nowa z pcv, na elewacji bocznej stolarka okienna drewniana – do 
wymiany. Stolarka okienna piwnicy – drewniana do wymiany.  
Elewacja wejściowa budynku – zachodnia – trzykondygnacyjna, powiększona dodatkowo o kondygnację 
odkrytej piwnicy – wjazd do pomieszczeń piwnicy. Układ okien 9-osiowy. Od strony północnej schody 
(5x21x29) prowadzące do wejścia do pomieszczeń gospodarczych budynku. Nad wejściem zadaszenie 
(5,44 x 1,36) z płyty betonowej, nad zadaszeniem dwa okna wypełnione luksferami. Podest wykonany z 
Ŝelbetu. Okna piwnicy drewniane w złym stanie technicznym. Pod dwoma oknami piwnicznymi drzwiczki 
techniczne – drewniane, w złym stanie technicznym. Do piwnicy w osi 3 okien ( licząc od strony klatki 
schodowej) drzwi garaŜowe, dwuskrzydłowe, drewniane – do wymiany.  
Elewacja tylna – wschodnia trzykondygnacyjna z 9+osiowym układem okien. Okna w 7 osiach zbliŜone 
do kwadratu (2,36x2,01), w dwóch osiach (przy łączniku) prowadzące na część korytarzową szkoły okna 
wąskie podłuŜne (2,36x0,82) wysoko osadzone. Okna piwnicy, rozmieszczone nieregularnie drewniane, w 
złym stanie technicznym. 
Elewacja boczna  – północna – trzykondygnacyjna, przylegająca do budynku przedszkola. Układ okien 2-
osiowy. Okna I i II pietra - drewniane w złym stanie technicznym – do wymiany.  
Elewacja budynku proste, wyszczególnić moŜna oddzielenie na wysokości piwnicy.  
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3.2.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku  

Długość segmentu A  - 27,40m 
Szerokość segmentu A  - 18,36m 
Wysokość obiektu   - 12,73 m 
Ilość kondygnacji   - 3  
Powierzchnia zabudowy segmentu A  - 504,71m2 

3.3. Opis elementów projektowanych  

3.3.1. Ocieplenie ścian  

Zgodnie z zaleceniem i wytycznymi inwestora przyjęto ocieplenie ścian metoda lekko – mokrą przy uŜyciu 

gotowych zapraw klejowych, bezspoinowego systemu ociepleń (BSO), np. systemem Termoorganika 

Platinum lub BauMit. Do ocieplenia przyjęto warstwę styropianu PN-EN-13163 grubości 15cm zejście 

ocieplenia na cokół budynku. Do ocieplenia ścian piwnicy w projekcie przyjęto Styrodur XPS grubości 8 cm. 

Systemy te polegają na przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt styropianowych, 

wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej, a następnie 

wykończeniu całości tynkiem.  

3.3.2. Stolarka okienna  

W elewacjach frontowej i tylnej segmentu A projektowanego obiektu, w ostatnich pięciu latach zostały 
zamontowane nowe okna pcv. W elewacji szczytowej naleŜy przebudować fragment z oknami, zmniejszyć 
otwory okienne analogicznie do tych na ścianie frontowej i zamontować cztery nowe okna o wymiarach 
2320 x 2020 i jedno okno 116x144.  Ze względu na zły stan techniczny okien do piwnicy wszystkie te  okna 
naleŜy wymienić na pcv, białe, uchylne lub otwieralne – zgodnie z wymogami inwestora.  

3.3.3. Remont dachu 

Ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachowego naleŜy przeprowadzić remont dachu polegający na 

usunięciu powłoki zewnętrznej (papy), odtłuszczenie i wykonanie nowego pokrycia z papy 

termozgrzewalnej, dokonanie nowych obróbek blacharskich na dachu, oczyszczenie rynien i kratek 

wpustów deszczowych.  

4. Opis konstrukcji stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego  

4.1. Przedmiot oceny stanu technicznego: 

Przedmiotem poddanym ocenie technicznej jest segment A budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3, zlokalizowanej w Legnicy przy ul Mazowieckiej 3, na działce nr 1129/3, obręb 
Piekary Osiedle. 
Jest to budynek wolnostojący – uŜytkowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek jest wykonany 
w technologii Ŝelbetowej prefabrykowanej. W skład pierwszej kondygnacji wchodzą szatnie pom. 
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gospodarcze. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia socjalne, 
pomieszczenia sanitarne oraz komunikacja. 

4.2. Elementy konstrukcyjne 

Budynek szkoły został wybudowany w latach osiemdziesiątych w technologii wielkoblokowej „cegła 
Ŝerańska”. Konstrukcja składa się z następujących elementów : 

• ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne prefabrykowane z płyt kanałowych; 

• ściany szczytowe wykonane z elementów ściennych z betonu komórkowego; 

•  stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych;  

• belki nadproŜowe Ŝelbetowe prefabrykowane;  

• podciągi Ŝelbetowe wylewane w przebudowanym w 2012/2013 trzonie klatki schodowej; 

• attyka murowana z cegły; 

• konstrukcja stropodachu z płyt prefabrykowanych korytkowych pokryty papą 
termozgrzewalną; 

• ławy i ściany fundamentowe – Ŝwirobetonowe; 

• bieg schodów oraz belki spocznikowe prefabrykowane. 

4.2.1. Fundamenty 

Budynek nie wykazuje nadmiernych osiadań czy pęknięć, z czego moŜna wnioskować, Ŝe fundamenty są 
w dobrym stanie technicznym. Projektowane roboty remontowo - budowlane nie zwiększą  znacząco 
obciąŜeń działających na fundamenty i nie ma konieczności ich wzmacniania.  

4.2.2. Ściany 

4.2.2.1 Ściany nośne. 
Nie stwierdzono spękań i zarysowań konstrukcji ścian. Liczne ubytki tynku oraz powłok malarskich (fot.1). 

             Fot. 1 
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4.2.2.2 Ściany działowe 
Nie stwierdzono powaŜnych uszkodzeń . 
 

4.2.3. Stropy, stropodach. 

Strop oraz stropodach wykonany jest z płyt Ŝelbetowych kanałowych. Płyty są oparte na ścianach nośnych. 
Po przeprowadzonych oględzinach stwierdzono brak uszkodzeń, nadmiernych ugięć czy odkształceń płyt. 
Stan stropów określono jako dobry.  
 
 

4.2.4. Pokrycie dachu. 

Stwierdzono nieszczelności przy attyce oraz przy obróbce kominów (fot.4; fot.5). Wpusty nie są 
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami co pogarsza ich droŜność (fot.6). Liczne miejsca po 
naprawach pokrycia. Strop ostatniej kondygnacji nosi ślady po zaciekach.(fot.2; fot.3). Stan pokrycia dachu 
oceniono jako dostateczny. 
 
 

 
Fot. 2 
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Fot. 3 

 
Fot. 4 
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Fot. 5 

 
Fot. 6 
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4.2.5. Schody 

Elementy Ŝelbetowe wewnętrzne nie wykazują uszkodzeń czy nadmiernych ugięć, stan dobry. Nie 
zauwaŜono równieŜ Ŝadnych rdzawych wykwitów na powierzchni elementu, mogących świadczyć o korozji 
zbrojenia. Stan techniczny schodów zewnętrznych uznano na dostateczny. DostrzeŜono liczne ubytki w 
wylewkach, stopniach, wiele spękań oraz luźnych elementów.  

4.2.6. Podłogi i posadzki wewnętrzne  

Nie dostrzeŜono głębszych uszkodzeń posadzek. 

4.2.7. Stolarka okienna 

Okna PCV na elewacji frontowej i tylnej. Stan stolarki okiennej na tych elewacjach jest dobry. Okna piwnicy 
i na ścianie szczytowej, drewniane - do wymiany. 

4.2.8. Stolarka drzwiowa 

Stan stolarki drzwiowej prowadzącej do klatki schodowej części gospodarczej jest dobry. Drzwi garaŜowe i 
do pomieszczenia gospodarczego do wymiany.  

4.2.9. Tynki. 

Liczne ubytki w tynkach. (fot.7). 

 
Fot.7 

4.2.10. Daszek nad wejściem gospodarczym  

Na daszku nad wejściem gospodarczym naleŜy odtworzyć instalację odwodnienia daszku.   

4.2.11. Barierki schodów zewnętrznych  

Przy biegach schodowych zewnętrznych i na podeście naleŜy  odtworzyć  balustradę, wysokość 110 cm, 
maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrad= 12cm. 
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1.1. Wnioski , ocena moŜliwości wykonania prac budowlanych. 
Pod względem konstrukcyjnym budynek jest w dobrym stanie. Przewidziana modernizacja nie wniesie 
znaczących obciąŜeń. Nie ma konieczności projektowania dodatkowych konstrukcji lub wzmocnień.  
 

5. Elementy murowane  

5.1. Filary międzyokienne  

W ścianie północnej przewiduje się wymurowania filarków celem podziału otworów okiennych. 
Projektowane filary projektuje się jako murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo 
wapiennej.   

5.2. Zamurowania i podmurowania otworów okien.  

W ścianie północnej przewiduje się zmniejszenie otworów okiennych  przez podmurowania z bloczków 
gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej. 

6. Pozostałe elementy 

6.1. Schody, mur oporowy 

Spękane luźne elementy schodów oraz muru oporowego naleŜy skuć. Ubytki uzupełnić zaprawą 
naprawczą, uszkodzone stopnie odtworzyć. Na ścianki boczne schodów oraz mur oporowy nałoŜyć tynk 
gruboziarnisty i pomalować w kolorze szarym wg wykazu kolorów na elewacji – kolor nr 3. Na stopniach 
schodów i podeście – płytki (glazura) antypoślizgowe. 

7. Termomodernizacja  

7.1. Ocieplenie ścian 

Przyjęto ocieplenie ścian systemem lekkim. Do ocieplenia przyjęto warstwę styropianu PN-EN-13163 
grubości 15cm z wejście ocieplenia na cokół budynku. 
System docieplania ścian zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń (BSO). 
Polega on na przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt styropianowych, wzmocnieniu ich 
siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej, a następnie wykończeniu całości 
tynkiem akrylowym lub mineralnym.  
System BSO polega na przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt styropianowych, 
wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej, a następnie 
wykończeniu całości tynkiem polikrzemianowym lub silikatowym.  

7.2. Technologia wykonania docieplenia ścian w systemie np. Termoorganika  

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych naleŜy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. Sprawdzić czy 
materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 
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PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny 
stanu technicznego podłoŜa. PodłoŜe powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej 
i chemicznej. Warstwy podłoŜa o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane cząstki muru) naleŜy usunąć. Nierówności i ubytki podłoŜa (rzędu 5-15 mm) naleŜy 
odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt 
styropianowych na słabych podłoŜach, naleŜy wykonać próbę przyczepności. 
UWAGI: 

� Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych naleŜy dokonać oceny geometrii 
podłoŜa tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. PoniewaŜ znaczne nierówności i krzywizny 
nie tylko obniŜają efekt końcowy prac ale takŜe, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość 
całego układu. 

�  W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn za pomocą zaprawy 
murarsko-tynkarskiej do nakładania ręcznego. Przy czym jednorazowo moŜna nakładać zaprawę 
warstwą o grubości nie większej niŜ 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) moŜna 
zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. NaleŜy jednak pamiętać, iŜ max. grubość 
zastosowanego styropianu nie moŜe przekroczyć 20 cm.  

� W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoŜa z kurzu, brudu oraz słabo 
trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoŜa rozproszonym strumieniem wody. Przy czym 
naleŜy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoŜa przed rozpoczęciem przyklejania 
płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłoŜem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy 
podłoŜa trzeba usunąć. NaleŜy pamiętać, iŜ niewłaściwa ocena nośności ścian i brak 
odpowiedniego przygotowania podłoŜa, moŜe spowodować powaŜne skutki, z odpadnięciem 
docieplenia od ściany włącznie. 
 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich moŜna przystąpić do przyklejania 
płyt styropianowych.  

 
SPOSÓB PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIANY 

Przygotowaną zaprawę klejowo-szpachlowa np. Platinum SP-KS naleŜy układać na płycie styropianowej 
metodą obwodowo-punktową czyli wzdłuŜ brzegów płyty oraz punktowo w 3 miejscach i przyciskamy do muru, 
powierzchnia sklejenia min 40% płyty. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej, płytę naleŜy niezwłocznie przyłoŜyć do ściany 
w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 
płytami. JeŜeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno 
dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak równieŜ korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku 
niewłaściwego przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałoŜyć ją ponownie 
na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty styropianowe naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych 
krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin 
w płytach styropianowych zaprawą klejącą, poniewaŜ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane duŜą 
przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy 
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elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia 
szczelin (większych niŜ 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 
Płyty termoizolacyjne naleŜy mocować do podłoŜa przy uŜyciu łączników mechanicznych. Do mocowania płyt 
styropianowych do podłoŜa najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaŜ łączników 
naleŜy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy 
zaleŜy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaŜ 
łączników moŜna rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłoŜu oraz jednakową płaszczyznę 
talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W związku z tym, iŜ przy ścianach szczytowych i w strefach naroŜnych 
budynku występuje większe ssanie wiatru, w miejscach tych naleŜy zastosować większą ilość łączników 
mechanicznych. 
 
WYRÓWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PŁYT STYROPIANOWYCH 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy 
klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoŜa naleŜy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, 
przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoŜe jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej 
i estetycznej elewacji. 
UWAGA: Nie naleŜy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuŜszy okres czasu, gdyŜ moŜe to 
doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do osłabienia 
przyczepności warstwy zbrojonej. JeŜeli wystąpi utlenienie powierzchni styropianu wówczas naleŜy przeszlifować ją 
gruboziarnistym papierem ściernym. 
 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁOKNA SZKLANEGO 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, przenosić obciąŜenia wiatru oraz kompensować napręŜenia termiczne. Jest ona takŜe 
podłoŜem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej naleŜy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 
termoizolacji z podłoŜem (nie wcześniej niŜ po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych). Przed 
wykonaniem warstwy zbrojonej naleŜy zaszpachlować i wyrównać miejsca po kołkach zaprawą np. 
Platinum SP-KU. Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy 
klejowo-szpachlowej. Przygotowaną zaprawę klejącą naleŜy nanieść na powierzchnię zamocowanych 
i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub 
poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy moŜna wykorzystać pacę zębatą 
o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej naleŜy natychmiast wtopić w nią tkaninę 
szklaną – siatka z włókna szklanego tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona 
w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niŜ 10cm 
W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki 
nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania 
i wygładzenia jej powierzchni. Warstwa zbrojona – zatopienie siatki z włókna szklanego w zaprawie 
klejowo-szpachlowej w 1/3 grubości warstwy. 
UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby moŜliwe było oklejenie ościeŜy okiennych 
i drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜa otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 
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przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze względu na 
niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, naleŜy stosować dwie 
warstwy siatki z tkaniny szklanej. JeŜeli ściany budynku są naraŜone na uderzenia, to podwójna tkanina 
powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych i piwnicznych. Pierwszą warstwę siatki 
naleŜy ułoŜyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie 
zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką 
pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 
 
PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKŁADANIEM GRUNTU 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałoŜeniem wybranego tynku naleŜy zagruntować odpowiednim 
podkładem uniwersalnym np. Platinum SP-GU. Warstwę zbrojoną moŜna gruntować dopiero po jej 
związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu 
wyschnięcia zastosowanego preparatu). Po upływie tego okresu moŜna przystąpić do nakładania środka 
gruntującego wyrównującego chłonność podłoŜa i poprawiający przyczepność. Zastosowanie 
odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoŜa oraz ułatwia prace 
związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania 
i wysychania nałoŜonego tynku.  
 
TYNK POLIKRZEMIANOWY lub SILIKATOWY + FARBA    

Tynk polikrzemianowy lub silikatowy wraz z farbą dekoracyjną słuŜy jako warstwa wykończeniowa do 
wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków.   
Tynki te lub tynk wraz z farbą tworzą trwałą i elastyczną wierzchnią warstwę ściany o wysokiej odporności 
na działanie czynników atmosferycznych. Jego uŜycie umoŜliwia proste i łatwe wykonanie 
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur. 
 
Wskazówki wykonawcze: 

� Przygotowane masy tynkarskie naleŜy nakładać na zagruntowanym podłoŜu dopiero po 
całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.  

� Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie 
w temperaturze otoczenia i podłoŜa od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt 
wysoka wilgotność i za niska temperatura powodują znaczne wydłuŜenie czasu wiązania tynku. 
Aplikacja oraz polimeryzacja (wiązanie) tynku w warunkach innych niŜ zalecane przez producenta 
mogą doprowadzić do nieodwracalnych, niepoŜądanych zmian jego właściwości fizyko-
chemicznych. 

�  Prace tynkarskie naleŜy wykonywać na powierzchniach nie naraŜonych na bezpośrednie 
oddziaływanie słońca i wiatru. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie 
utrudnia, a czasami wręcz uniemoŜliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. 

�  Nowo wykonane warstwy naleŜy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
temperatury poniŜej +5°C i powyŜej +25°C do czasu związania.  

� Podczas realizacji robót dociepleniowych, a w szczególności, przy tynkowaniu oraz wiązaniu tynku, 
zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych. 
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Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowiącej odrębną 
całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. NaleŜy pamiętać 
o dostosowaniu się do wytycznych wytwórcy i producenta materiałów ( styropianu, tynków, farb i innych 
materiałów). 

7.3. Sposób wykończenia elementów ocieplenie budynku  

7.3.1. Wykończenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 

Ze względu na brak możliwości technicznych nie przewiduje się ocieplenia istniejących ościeży okiennych 

warstwa styropianu grubości 15cm. Przy otworach okiennych i drzwiowych należy zastosować styropian 

grubości 5 cm i zbrojenie z siatki ortogonalnej. Narożniki otworów okiennych należy wzmocnić 

kawałkami siatki zbrojeniowej o wymiarach 30x40cm.  

7.3.2. Ściany piwnic  

Na ściany zewnętrzne piwnic, po wykonaniu pierwszej warstwy izolacyjnej z masy izolacyjnej, należy 

wykonać docieplenie przy pomocy polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 10cm na całej wysokości ściany 

fundamentowej. Przy wykonywaniu warstwy izolacji termicznej, należy zwrócić szczególną uwagę na 

łączenie płyt, tak aby nie powstawały szczelin pomiędzy płytami. Do klejenia należy stosować klej.  Na 

warstwie polistyrenu należy wykonać dodatkową ochronną warstwę izolacyjną, z folii kubełkowej, która 

poza ochroną przed wodą spiętrzającą się na poziomie warstw nieprzepuszczalnych, zabezpieczy 

polistyren przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypywaniu ścian fundamentowych. Od strony 

elewacji południowej (frontowej), w miejscach występowania ścianki oporowej, polistyren 

ekstrudowany należy wykończyć poprzez nałożenie zaprawy szpachlowo-klejowej z zatopioną siatką 

zbrojeniową z włókna szklanego, oraz warstwę tynku mineralnego.  

7.4. Kolorystyka elewacji  

Obecnie front klatki schodowej ( łącznika między segmentami znajdującego się obok segmentu A) 
odnowiony jest w kolorach wg NCS : 
- S 2050 –R 10B  
- S 0520 – Y 50R. 
Sposób wykończenia elewacji oraz kolorystykę przedstawiono na rys. 04/A, 05/A i 06/A. 
Cokół naleŜy ocieplić Styrodurem XPS.   
Zastosowano następujące kolory farb z palety barw BauMit: 

� 0584 HBW27 lub FLIRT 3153 HBW 25 - dla ściany cokołu od terenu do wysokości stropu piwnicy, 
pionowe pasy wg rys. kolorystyki; 

� 0487 HBW 69 lub SWEET 3137 HBW 67 - dla całości ścian  budynku powyŜej stropu piwnicy;  
� 0443 HBW 16 lub NOBLE 3281 HBW 14  - wąskie paski przy kolorze ceglasto czerwonym i podest 

schodów zewnętrznych. 
Kolor okien biały.  Drzwi do garaŜu - drewniane i do pomieszczenia gospodarczego (pcv lub aluminiowe – 
zgodnie z wytycznymi technologicznymi) w kolorze nawiązującym do drzwi na klatkę schodową części 
gospodarczej. 
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8. Roboty remontowe na dachu  

2.1. Zakres robót na dachu budynku – segmentu A: 

• rozbiórka istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obróbek blacharskich z wywozem 
materiałów z rozbiórki i ich utylizacja; 

• wykonanie nowego pokrycia wielowarstwowego z papy termozgrzewalnej; 

• wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na kominach i attykach; 

• wykonanie pokrycia attyk, kołnierzy; 

• naprawa  tynków kominów; 

• naprawa  oraz uzupełnienie ubytków betonowych czapek kominowych; 

• demontaŜ  i ponowny montaŜ instalacji odgromowej; 

• uzupełnienie brakujących nakryw rur wentylacyjnych. 

 
2.2. Sposób wykonania robót: 
 

• Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obróbek blacharskich z 
wywozem materiałów z rozbiórki i ich utylizację, gdzie naleŜy uwzględnić następujące 
zalecenia:  
a) zdejmowanie starego pokrycia z papy wykonywać jednorazowo na powierzchni zapewniającej 

moŜliwość jej zabezpieczenia przed opadami deszczu; 
b) papa z rozbiórek powinna być natychmiast umieszczana w pojemniku ustawionym na ziemi, i 

zabezpieczanym siatką; 
c) wypełniony pojemnik w trybie pilnym naleŜy usunąć i przekazać do utylizacji; 
d) Wykonawca bezwarunkowo przekaŜe dokument potwierdzający utylizację papy  

Zamawiającemu; 
e) blacharkę z rozbiórek naleŜy przekazać do skupu surowców wtórnych za pokwitowaniem, 

uzyskana naleŜność za sprzedaŜ złomu zostanie odliczona z wynagrodzenia Wykonawcy 
 

• Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej: 
a) przed ułoŜeniem nowego pokrycia z papy naleŜy sprawdzić jakość 

betonowego podłoŜa, powinno być suche, bez ubytków betonu i resztek starego pokrycia, 
odtłuszczone; 

b) ubytki w nawierzchni betonowej podłoŜa naleŜy uzupełnić betonową masą naprawczą; 
c) osadzić dyble drewniane do mocowania blacharki, haków podrynnowych itp., 
d) podłoŜe zagruntować roztworem gruntującym przy uŜyciu szczotek wg. zaleceń 

producenta; 
e) wykonać wstępne obróbki kominów, ogniomurów itp. ; 
f) zgrzać warstwę papy podkładowej; 
g) po ułoŜeniu warstwy podkładowej zamontować w naroŜach murków ogniowych i 
kominów przy pomocy odpowiedniego kleju bitumicznego , trójkątne kliny styropianowe 
oklejone papą podkładową, 
h) listwy zamykające obróbki (kaplistwy) na kominach naleŜy zamontować w uprzednio 
wycięte bruzdy w tynku i uszczelnić silikonem lub kitem plastycznym,  
i) warstwę wierzchnią papy termozgrzewalnej naleŜy ułoŜyć rozgrzewające jej spodnią 
stronę i podłoŜe aŜ do momentu uzyskania zauwaŜalnego topienia masy bitumicznej przy 
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jednoczesnym powolnym jej rozwijaniu, 
j) arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady podłuŜny 8 cm oraz poprzeczny 12-15 cm 
k) zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Po ułoŜeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy 
podgrzać i ponownie skleić. 
l) w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem  siebie tak 

aby zakłady podłuŜne oraz poprzeczne nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie 
zakładu pod kątem. 

 
• Warunki techniczne wykonania robot pokrywczych: 

a) Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie 
niŜszej niŜ 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS oraz +5°C w przypadku pap oksydowanych, 

b) nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku : 
- powierzchni mokrej  
- powierzchni oblodzonej 
- podczas opadów atmosferycznych  
- przy silnym wietrze 

c) roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają sprawdzenia i potwierdzenia 
przygotowania i wykonania: 
- podłoŜa, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem,. 
- przyklejenie papy do podłoŜa, 
- szerokości zakładów 

d) sprzęt i narzędzia do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap 
termozgrzewalnych : 
- palnik gazowy jednodyskowy z węŜem 
- mały palnik do obróbek dekarskich 
- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z węŜem ( w przypadku zgrzewania 
duŜych powierzchni ) 
- butle z gazem technicznym propan – butan lub propan 
- szpachelka 
- wąŜ do cięcia 
- wałek dociskowy z silikonową rolką 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 
 

UWAGI: 
Wszystkie prace prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej 
wilgotności, oraz czystości podłoŜa. Papy, preparat gruntujący, izokliny i kominki wentylujące papę winny 
być produktem jednego producenta gwarantującego ich dobrą współpracę. 
 

• Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
a) wszystkie obróbki wykonane z blachy tytanowo- cynkowej 
b) obróbki nakryw attyk i ogniomurów wykonać z elementów łączonych na rąbek stojący, 
c) pod nakrywami kominów zamontować pasy okapowe odprowadzające wodę z nakrywy 
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poza obrys ścian komina. 
d) szczelinę pomiędzy pasem okapowym a betonową nakrywą komina uszczelnić silikonem, 
e) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
f) przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
g) dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
h) elementy obróbki blacharskiej naleŜy mocować według tego samego wzoru, który jest 
stosowany w strefie naroŜnej; uŜywać tylko łączników wyszczególnionych przez 
producenta pokrycia, 
i) naleŜy upewnić się, Ŝe pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie się spod 
elementów obróbki blacharskiej, 
j) nie mocować blachy za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozpręŜania i 
kurczenia gwoździe obluzują się i wypadną, 
k) naleŜy zawsze instalować wewnętrzne łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby 
uniknąć rozłączenia, 
l) naleŜy upewnić się, Ŝe łepek łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom 
pokrycia, 
m) przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być przeprowadzone, 

kiedy głębokość elementu przewyŜsza 120 mm, 
n) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia stropodachu. 
o) do cięcia obróbek blacharskich uŜywać noŜyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych-

skokowych.  
Uwaga: 
Niedopuszczalne jest uŜywanie elektronarzędzi wydzielających w czasie 
pracy energię cieplną (np. szlifierka kątowa) 

p) obróbki wysunąć poza lico wypraw min. 4 cm. 
        

• Remont tynków na kominach 
a) zeskrobanie powierzchni tynków z resztek farb 
b) uzupełnienie ubytków tynków 
c) zagruntowanie podłoŜa 
d) wykonanie podkładu pod tynk strukturalny 
e) przyklejenie dodatkowej warstwy siatki 
f) wykonanie tynku strukturalnego (biały) 

 
UWAGI: 

Na budynku znajduje się instalacja odgromowa, ze względu na potrzebę ocieplenia budynku 
i wymiany pokrycia dachowego instalację naleŜy odtworzyć.  

9. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Ściana zewnętrzna z bloczków gazobetonowych z elementami konstrukcji WBL 
- tyk wewnętrzny cementowo – wapienny gr. 15 mm 

λ1=0,082 W/mK, R1 = 0,015/0,82 = 0,018 m2K/W 
- z bloczków gazobetonowych  38cm; 
 λ2=0,8 W/mK, R2=0,38/0,41 = 0,93 m2K/W 
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-  lub Ŝelbet   38cm; 
 λ2=2 W/mK, R2=0,38/2 = 0,19 m2K/W 
- płyty ze styropianu gr. 15 cm,  
 λ3=0,038 W/mK, R3 = 0,15/0,038= 3,95 m2K/W 
ΣR = Rse + R1 + R2 + R3 + R4 + Rsi = 0,04 + 0,018 + 0,19 + 3,95+0,13 = 4,33 m2K/W 

U = 1/ΣR = 0,23 W/m2K 
Uc = 0,23W/m2K < Ukmax = 0,25 W/m2K (obiekt uŜyt. publicznej dla ti ≥16ºC, ściany z drzwiami i oknami). 

9.1. Wymagania dotyczące oszczędności energii 

Przebudowa budynku szkoły została zaprojektowana tak, aby ilość energii cieplnej potrzebnej do 
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem moŜna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. 
Przegrody budowlane zostały zaprojektowane w sposób zapewniający wymagania określone w załączniku 
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

10. Ochrona przeciwpoŜarowa 

10.1. Klasyfikacja obiektu 

• budynek trzykondygnacyjny   

• budynek wolnostojący, o rozczłonkowanej budowie; 

• powierzchnia uŜytkowa- 504,71 m2 

• wysokość budynku od poziomu terenu przy wejściu – 12,73 m  

• budynek podpiwniczony 

10.2.  Sąsiedztwo innych obiektów 

W pobliŜu obiektu znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne. Wzajemne odległości budynków nie są 
mniejsze niŜ określone w §271.1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

10.3. Kategoria zagroŜenia ludzi 

Budynek naleŜy zaliczyć do kategorii zagroŜenia ludzi ZLIII.  

10.4. Przewidywana ilość obciąŜenia ogniowego 

Dla obiektów zaliczonych do kategorii zagroŜenia ludzi nie oblicza się obciąŜenia ogniowego. 

10.5. Klasa odporność poŜarowej obiektu 

Wymagana klasa odporności poŜarowej dla całego obiektu to „B”  

10.6. Odporność ogniowa elementów budynku 

Główna konstrukcja nośna R 120   
Konstrukcja dachu  R 30  
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Stropy                R E I 60     
Ściany zewnętrzne  R E I 60  
Ściany wewnętrzne  EI 30  
Pokrycie dachu   E 30  
Budynek szkoły został wybudowany w latach osiemdziesiątych w technologii betonu komórkowego, składa 
się z kilku segmentów, o funkcji oświatowej. Ławy i ściany fundamentowe – Ŝwirobetonowe. Ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne z elementów WBL z wypełnieniem bloczkami gazobetonowymi. Stropy między 
piętrowe z płyt kanałowych. Stropodach jest wentylowany wykonany z płyt kanałowych i korytkowych. Dach 
płaski wykonany z płyt betonowych pokryty papą termozgrzewalną.  

10.7. Podręczny sprzęt gaśniczy 

Obiekt powinien być wyposaŜony w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia poŜarów grupy 
ABC. 
UWAGA: projektowane ocieplenie ścian systemem BSO  nie wpłynie na zmianę warunków ochrony p-poŜ. 
budynku. Do wykonania warstwy termoizolacyjnej przyjęto warstwę styropianu samogasnącego grubości 
15cm. Przyjęty system ocieplenia budynku posiada aprobatę techniczną: APROBATA TECHNICZNA ITB 
Nr AT-15-7040/2008 - Zestaw wyrobów do wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych budynków 
systemem  Termo Organika lub "BAUMIT ". 

11. Elementy budynku zapewniające bezpieczeństwo uŜytkowania 

11.1. Balustrady schodów zewnętrznych 

Przy biegach schodowych zewnętrznych i na podeście naleŜy  balustradę odtworzyć , wysokość 110 cm, 
maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady= 12cm. 

11.2. Parapety  

Parapety okienne zewnętrzne naleŜy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze– RAL 7039 lub 
7005. 

12. Wpływ obiektu na środowisko 

Projektowane ocieplenie ścian i remont pokrycia dachowego nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. 
  
Opracował:  część architektoniczna: mgr inŜ. arch. Gabriela Zając – Kowalczyk 

  branŜa konstrukcyjna: mgr inŜ. Jarosław Kadecki   


