

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW na dzień 16.09.2015				
KOSZTORYS INWESTORSKI z uwzględnieniem szacunkowych kosztów zmiany kanalizacji deszczowej wg PFU				
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie				
L.p.	Opis	Wartość kosztorysu netto	Podatek VAT 23%	Wartość kosztorysu brutto
1	PROJEKT DROGOWY	16 156 660,01	3 716 031,80	19 872 691,81
2	PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW	0,00	0,00	0,00
3	KANALIZACJA DESZCZOWA			
	KD-Wylot B	4 859 091,55	1 117 591,06	5 976 682,61
	KD - wylot A - PFU	4 564 630,00	1 049 864,90	5 614 494,90
	KD - parking Stroma	234 584,56	53 954,45	288 539,01
4	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ	492 324,64	113 234,67	605 559,31
5	KANALIZACJA SANITARNA	159 946,45	36 787,68	196 734,13
6	PRZEBUDOWA WODOCIĄGÓW + PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA DO KOMPLEKSU BASENÓW	1 316 763,17	302 855,53	1 619 618,70
7	Przebudowa przyłącza do kompleksu basenów	0,00	0,00	0,00
8	KOMORY WODOCIĄGOWE	0,00	0,00	0,00
9	WYLOTY KANALIZACJI	2 646,74	608,75	3 255,49
10	REGULACJA MŁYNÓWKI - MURY OPOROWE	151 685,09	34 887,57	186 572,66
11	PRZEPUST PD-1	854 034,50	196 427,94	1 050 462,44
12	ŚCIANY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO	3 734 189,02	858 863,47	4 593 052,49
13	PRZEJŚCIE PODZIEMNE Z DOJŚCIAMI	1 789 545,65	411 595,50	2 201 141,15
14	MOST MD-1	1 053 655,37	242 340,74	1 295 996,11
15	MOST MD-2	9 596 108,01	2 207 104,84	11 803 212,85
16	MOST MD-3	603 673,09	138 844,81	742 517,90
17	MOST MD-4	607 257,78	139 669,29	746 927,07
18	MOST MD-5	603 672,86	138 844,76	742 517,62
19	PRZEBUDOWA SIECI TP S.A.	54 108,69	12 445,00	66 553,69
20	PRZEBUDOWA SIECI DIALOG, VECTRA, BUDOWA SIECI LEGMAN	444 603,49	102 258,80	546 862,29
21	BUDOWA OŚWIETLENIA	1 590 569,80	365 831,05	1 956 400,85
22	BUDOWA STACJI ST1 I SIECI ROZDZIELCZEJ nN - MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ R353-14	1 678 668,97	386 093,86	2 064 762,83
24	ZABEZPIECZENIE I PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i Nn	1 188 167,44	273 278,51	1 461 445,95
25	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - ul. RZECZPOSPOLITEJ	230 221,80	52 951,01	283 172,81
27	PROJEKT ZIELENI	801 498,14	184 344,57	985 842,71
28	GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ	264 740,95	60 890,42	325 631,37
29	zmiana wartości wynikająca z PFU			
	branża elektryczna	-252 769,51	-58 136,99	-310 906,50
	branża mostowa	66 611,16	15 320,57	81 931,73
	RAZEM NETTO [PLN]	52 846 889,42	12 154 784,57	65 001 673,99

szacunkowych kosztów zmiany kanalizacji deszczowej wg PFU

Remigiusz Rolnik

 DYREKTOR