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Kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV 2008):
(http://www.klasyfikacje.pl/Wyszukiwarka cpv.html)

Dziat: 32000000-3 — Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i
podobny,

Grupa: 32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgca dzwiek lub
obraz lub aparatura,

Klasa: 32340000-8 - Mikrofony i gtosniki,
Kategoria: 32341000-5 — Mikrofony,

Dziat: 32000000-3 — Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i
podobny,

Grupa: 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgca dzwiek lub
obraz lub aparatura powielajgca,

Klasa: 32350000-1 - Czesci sprzetu dzwiekowego i wideo,
Kategoria: 32351000-8 - Akcesoria do sprzetu dzwiekowego i wideo,
Kategoria: 32351300-1 - Akcesoria do urzgdzen audio.

Dziat: 45000000-7 — Roboty budowlane,
Grupa: 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa: 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

Kategoria: 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.


http://www.klasyfikacje.pl/Wyszukiwarka_cpv.html




ZL_95 Akademia_Rycerska_Legnica

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej

1 kpl.

Kursy walut:
ADRES INWESTYCJI: ul. Chojnowska 2 w Legnicy EUR
INWESTOR: Gmina Legnica usD
GBP
PLN
ZESTAWIENIE Wartos¢
netto brutto
Lp. Zakres prac llosé Jm | Cenaw PLN netto | Cenaw PLN brutto | VAT
PLN PLN
1 ELEKTROAKUSTKA

RAZEM
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ZL_95 Akademia_Rycerska_Legnica

ELEKTROAKUSTYKA Wartosé
. . ) . netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Przykladowy Przykladowy Rodzaj urzagdzenia llosé Jm Waluta Cena!edn. W Cena.Jedn. W |Cenajedn. w PLN|Cenajedn. w PLN VAT
producent model walucie netto walucie brutto netto brutto PLN PLN
1.0 SYSTEM FRONTOWY
UGLO01-UGLO3, Dostawa, T“°”taz’ L Urzadzenie gtosnikowe, szerokopasmowe, dwudrozne,
1.1 podtgczenie, uruchomienie, . - 6 Szt.
UGRO01-UGRO03 . kopaktowego systemu wyréwnanego liniowo
wystrojenie
12 |rRAMAOL Dostawa, montaz Rama do podwieszania urzagdzen g{osmkov:/ych UGLxx, 5 st
UGRxx, UGSLxx w system typu ,line array
. Uchwyt umozliwiajgcy powieszenie ramy RAMAO1 i
1.3 Dostawa, montaz RAMAO2 do rury kraty systemowej 2 szt.
1.4 |— Dostawa Skrzynia transportowa na 3 szt. UGLxx / UGRXxx 2 szt.
15 |wMmo1, wmo2 Dostawa, montaz, o Wzmacniacz mocy + procesor gtosnikowy + okablowanie 5 st
podigczenie, uruchomienie wewnetrzne
Dostawa, montaz,
1.6 |[SUB01-SUBO6 |podtgczenie, uruchomienie, Niskotonowe urzadzenie gto$nikowe 6 szt.
wystrojenie
Deska z kétkami dla niskotonowego urzgdzenia
L7= Dostawa glosnikowego SUB01-SUB0G 6 | szt
Pokrowiec dla niskotonowego urzgdzenia gtosnikowego
1.8 |— Dostawa SUB01-SUBO6 6 Szt.
1.9 |STAO01, STAO2 [Dostawa Skrzynia transportowa 4U z nézkami na WMxx 2 szt.
Skrzynia transportowa na rame i ostone ram RAMAO1,
1.10 |— Dostawa RAMAO2 1 Szt.
1.11 SUMA-SYSTEM FRONTOWY 1 kpl.
2.0 FRONTFILL, DELAY
UGFFO1- Dostawa, montaz,
2.1 |UGF04, UGDO01{podigczenie, uruchomienie, Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe, dwudrozne 8 Szt.

UGDO04

wystrojenie

ZL_95 przedmiar_upd_22-06, ELEKTROAKUSTYKA
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ELEKTROAKUSTYKA Wartosé
. . ) . netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Przykladowy Przykladowy Rodzaj urzagdzenia llosé Jm Waluta Cena!edn. W Cena.Jedn. W |Cenajedn. w PLN|Cenajedn. w PLN VAT
producent model walucie netto walucie brutto netto brutto PLN PLN
22 |— Dostawa, montaz Uchwyt $cienny dla UGDxx 4 szt.
23 |— Dostawa. montaz Adapter do mocowania UGD na statywie - do 4 kol
' ’ wykorzystania w Sali Krolewskiej P

oa |— Dostawa Skrzynia transportowa dla 4szt. UGFFxx, UGDxX i 5 szt

uchwyty

Dostawa, montaz, Wzmacniacz mocy + procesor gtosnikowy + okablowanie
25 |WMO3, WMo4 podigczenie, uruchomienie wewnetrzne 2 szt
2.6 |STAO03, STAO4 [Dostawa Skrzynia transportowa 4U z nézkami na WMxx 2 Szt.
2.7 SUMA-FRONTFILL, DELAY 1 kpl.
3.0 SYSTEM SCENA LETNIA
31 UGSLO01- Dostawa Urzagdzenie gtosnikowe, szerokopasmowe, dwudrozne, 6 szt
' UGSLO06 kopaktowego systemu wyréwnanego liniowo '

32 Dostawa Prz’evyod giognlkowy 2x4mm? 20m ze ztgczami 10 szt

gtodnikowymi wielostykowymi

Przejscidwka (tzw. beczka) gtosnikowymi wielostykowymi
3.3 Dostawa - ztgcze gto$nikowe wielostykowe 4 szt.

Ostona przeciwdeszczowa ztgcz dla UGL01-UGLO3,
3.4 Dostawa UGRO1-UGR03, UGSLO1-UGSL06 12 szt
35 Dostawa Ostona przeciwdeszczowa ram RAMAO1 2 szt.
3.6 Dostawa Skrzynia transportowa na 3 szt UGSLxx 2 Szt.

ZL_95 przedmiar_upd_22-06, ELEKTROAKUSTYKA
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ZL_95 Akademia_Rycerska_Legnica

ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
. . . . netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Przykladowy Przykladowy Rodzaj urzagdzenia llosé Jm Waluta Cena!edn. W Cena.Jedn. W |Cenajedn. w PLN|Cenajedn. w PLN VAT
producent model walucie netto walucie brutto netto brutto PLN PLN
3.7 gaggtgé i Dostawa Niskotonowe urzgdzenie gtosnikowe 3 szt.
3.8 Dostawa Deska z kétkami dla SUBSL01 - SUBSL03 3 szt.
3.9 Dostawa Pokrowiec dla SUBSLO1 - SUBSL03 3 szt.
Uchwyt / statyw umozliwiajgcy postawienie i
310 |RAMAO2 Dostawa podwieszenie do 3szt. UGSLXxx 2 szt
3.11 [SWO03 Dostawa Przetacznik sieciowy Ethernet 1Gb/s, 28port 1 szt.
Rozdzielnia elekiryczna przenosna wej. - 2m przewodu z
3.12 Dostawa wtyczkg CEE 32A 5p, wyjscia: 2 x CEE 32A 5p, 2x 16A 1 szt.
5p, 4 x GS 250V, IP44
Przewdd hybrydowy do inst. mobilnych (zasilanie 3 x
2,5mm2; 2 x cat6, 2 x DMX), 60m, zigcza: 2xgniazdo
3.13 Dostawa zasilajgce, 1xwtyk zasilajgcy, 2xXLR-M, 2xXLR-F, 1 szt.
2xgniazdo i 2xwtyk RJ45 w metalowej obudowie, na
bebnie kablowym z nézkami i rgczkg do przenoszenia
3.14 SUMA-SYSTEM SCEA LETNIA 1 kpl.
4.0 MONITOR
UGMO1- Urzagdzenie gtosnikowe szerokopasmowe
4.1 UGMO08 Dostawa koncentryczne, monitor sceniczny odstuchowy 8 szt
Dostawa, montaz, Wzmacniacz mocy + procesor gtosnikowy + okablowanie
42 |WMO5, WMO6 podigczenie, uruchomienie wewnetrzne 2 szt
4.3 Dostawa Skrzynia transportowa 4U na WMxx 2 szt.
44 Dostawa Przewod g}osnl.kowy zakonczony ztgczami gtosnikowymi 8 szt
wielostykowymi 2x4,0 mm2, 10m
45 Dostawa Przewod giosnl.kowy zakonhczony ztgczami gtosnikowymi 4 szt
wielostykowymi 2x4,0 mm2, 5m
4.6 Dostawa Skrzynia transportowa na 2szt. UGM01-UGMO08 4 szt.
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ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe P;zrz?j::::y Przikcl)zc:l)wy Rodzaj urzagdzenia llosé Jm | Waluta Vs:njigzir;’tx WC;E;{:S?L;;VO Cenajﬁgtnt.ow PLN Cenajberir;t.ow PLN VAT r:_t:) b:_t;o
4.7 SUMA-MONITOR 1 kpl.
5.0 KONSOLETA
5.1 |KFO01, KF02 Dostawa, uruchomienie Cyfrowa konsola foniczna+wskaznik poziomu sygnatu 2 kpl.
5.2 Dostawa, montaz Lampka LED do cyfrowej konsoli fonicznej 4 szt.
5.3 Sﬁi{:;vniiers;ntaz’ Karta 8in/8out AES/EBU do KFxx, z SRC 2 szt.
5.4 |PCO1 Dostawa Komputer allinone 1 szt.
55 |[SwWO01, SW02 Eﬁjitk?gvnawi’enr:ic;ntaz, Przetgcznik sieciowy Ethernet 1Gb/s, 28port 2 szt.
5.6 |ROUTO1 Dostawa, uruchomienie Router Wi-Fi dwuzakresowy 1 szt.
5.7 |TABOl Dostawa, uruchomienie Tablet z etui 1 szt.
Skrzynia transportowa dla konsolet KFO1,KF02 z
5.8 Dostawa miejscem na router Wi-fi, doghouse z z panelem 1U do 2 szt.
wyprowadzenia wej/wyj karty rozszerzen na ztgcza XLR
59 Dostawa rSOkurtzeyrn\i/?/ifgnr\s)gcg?g\gazn:éfkb;:iTABOl, komputer PCO1, 1 szt
5.10 SUMA-KONSOLETA 1 kpl.
6.0 STAGEBOX'Y
61 [pacor, pacoz |Doseve, mona e A A oo 2 s e, | 2 |
6.2 Dostawa Skrzynia transportowa z nézkami na PAC01, PAC02 2 szt.
6.3 SUMA-STAGEBOX'Y 1 kpl.
7.0 ODTWARZACZE

ZL_95 przedmiar_upd_22-06, ELEKTROAKUSTYKA
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ELEKTROAKUSTYKA Wartosé
. . ) . netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Przykladowy Przykladowy Rodzaj urzagdzenia llosé Jm Waluta Cena!edn. W Cena.Jedn. W |Cenajedn. w PLN|Cenajedn. w PLN VAT
producent model walucie netto walucie brutto netto brutto PLN PLN
. Rejestrator SSD / CD (CF, SD/SDHC, USB, CD-R/CD-
7.1 |SFCPOL Dostawa, montaz, RW) + karta pamieci SDHC 8GB 30MB/s + czytnik kart 2 | sz,
CFCDO02 uruchomienie
na USB
Szafa sprzetowa standardu 19" 5U i na CFCDO01,
72 |sTmPOL Dostawa CFCDO02, z OSW|et.Ien|em 1U, szufladg 2U z kluczem, 1 szt
wraz z okablowaniem wewnetrznym i kablem
przytgczeniowym
7.3 SUMA-ODTWARZACZE 1 kpl.
8.0 SYSTEM MIKROFONOW BEZPRZEWODOWYCH
81 |7B01-7B04 Dostawa_, mpntaz, Zeste}V\{ gdblornlka systemu b-ezprzewodowego z 4 szt
uruchomienie nadajnikiem typu beltpack, mikrofonem nagtownym
8.2 [NBO1-NB0O4 Dostawa_, mpntaz, Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem 4 Szt.
uruchomienie
Dostawa, montaz, Mikrofon krawatowy ("lavalier") do nadajnikéw z
8.3 |MBKO1-MBKO4 |\ chomienie zestawow ZB01-ZB04 4 szt
8.4 |SRFO1 Dostawa, montaz, Splitter antenowy aktywn 1 szt
' uruchomienie P Wy aktywny '
8.5 [ZRRFO1 Dostawa_, m.o ntaz, Zasilacz splittera antenowego SRF01 1 Szt.
uruchomienie
WRFO01, Dostawa, montaz, :
8.6 WRE02 uruchomienie Wzmacniacz antenowy UHF +10 dB do ANTO1, ANTO2 2 Szt.
8.7 |ANTO1, ANTO2 Dostawa_, mpntaz, Antena dookdlna UHF, pasywna, 50 ohm 2 szt.
uruchomienie
Szafa sprzetowa 19", 6U z panelem os$wietleniowym,
szuflada 2U z wycieciami na anteny i kable antenowe, w
8.8 |STRF Dostawa klapach gagbka tech.z wycieciami na nadajniki mikrofony, 1 szt.
uchwyty, wyprowadzenie ztgczy z tytu skrzyni na
panelach, kabel sygnat. 3m, antenowy 2x10m
8.9 |SWO05 Dostawa Przetagcznik sieciowy Ethernet 1Gb/s, 28port 1 szt.
810 SUMA-SYSTEM MIKROFONOW 1 kol
' BEZPRZEWODOWYCH Pl
9.0 MIKROFONY, AKCESORIA
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ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe P;zrz?j::::y Prz;kcl)zc:l)wy Rodzaj urzagdzenia llosé Jm | Waluta vc\;:lr;a::fgiltx WC;E;EE?L;Q;VO Cenajﬁ(:tnt.ow PLN Cenajberdurgt.ow PLN VAT r:_t:) b:_t;o
9.1 |MO1 Dostawa Zestaw mikrofonéw dynamicznych do perkusiji 1 kpl.
9.2 |M02 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 1 szt.
9.3 |MO03 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 5 szt.
9.4 |M0O4 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy 4 szt.
9.5 |MO05 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy 4 szt.
9.6 |MO06 Dostawa Mikrofon dynamiczny 4 szt.
9.7 |MO7 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy 3 szt.
9.8 |MO08 Dostawa Mikrofon dynamiczny 4 szt.
9.9 |AMO1 Dostawa Statyw mikrofonowy sceniczny 16 szt.
9.10 |SMO02 Dostawa Statyw mikrofonowy stotowy 2 szt.
9.11 [SMO03 Dostawa Statyw mikrofonowy niski 4 Szt.
9.12 |SGO01 Dostawa Statyw gto$nikowy 6 szt.
9.13 |DIO1 Dostawa Separator stereofoniczny MEDIA 1 szt.
9.14 |DI02 Dostawa Separator stereofoniczny 4 szt.
9.15 Dostawa Skrzynia transportowa na mikrofony M06-M32 1 szt.
S epotons temira sy e | 1 |
9.17 Dostawa Przewdd mikrofonowy XLR M - XLR F, 10 m 40 szt.
9.18 Dostawa Przewdd liniowy TS - TS 1/4", 5 m 10 szt.
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ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
. . ) . netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Przykladowy Przykladowy Rodzaj urzagdzenia llosé Jm Waluta Cena!edn. W Cena.Jedn. W |Cenajedn. w PLN|Cenajedn. w PLN VAT
producent model walucie netto walucie brutto netto brutto PLN PLN
9.19 Dostawa Przewdd zasilajgcy o diugosé 10 m, 8xGS230V 10 szt.
9.20 |S01 Dostawa Stuchawki zamknigte 2 szt.
921 |rTO1 Dostawa Radiotelefon z akumulatorem, tadowarkg, antena, 4 szt
zaczepem do paska
922 Dostawa Skrzym.a transportowa na radiotelefony RT01-Rt04 + 1 szt
obszycie tadowarek
923 Dostawa Skrzynia transportowa na kable z kotami, dwie przegrody 5 szt
regulowane
Metalowe, skladane krzesto dla muzykéw z miekkim
9.24 Dostawa siedziskiem o wysokosci regulowanej w zakresie nie 2 Szt.
mniejszym niz 60-80 cm, z podndzkiem
9.25 SUMA-MIKROFONY, AKCESORIA 1 kpl.
10.0 OKABLOWANIE RUCHOME
101 |LRO1-LROS Przewoq FTP-cat.6 PUR, RJ-45 - RJ-45, 10 m, do 8 st
instalacji mobilnych
10.2 [LRO9-LR16 Przewaod foniczny, cyfrowy, XLR/M - XLR/F, 3m 8 szt.
103 LR17-LR22, Przewod FTP cat.6 PUR, RJ-45 - RJ-45, 2m do instalaciji 12 7t
" |LR50-LR55 mobilnych '
Okablowanie ruchome z przytgcza na PGL / PGR do
104 |LR24,LR26  |Dostawa, podigczenie urzadzen glosnikowych w klastrze zigcze glosnikowe 1| kpl.
wielostykowe-zlgcze gtosnikowe wielostykowe,
2x4,0mm2, 0,5 m
105 LR27-LR30, Przewdd ztgcze gtosnikowe wielostykowe-ztgcze 8 szt
"~ |LR35-LR38 gtosnikowe wielostykowe, 10m, 2x4,0mm2 '
106 |LR31-LR34 Prz’evyod z+ac;e gtosnikowe wielostykowe-ztgcze 4 szt
gtosnikowe wielostykowe,1,5m, 2x2,5mm2
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ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
L. | oan.w projekcie Prace montazows Preyitadouy Preykdadowy Rodzaj urzadzenia tose | am [ waa | CEEn | Cenaiedn - |cenalen w PN Cenaan w PN g L bPL‘;
107 LR39, LR40, Przevyéd z+ac;e gtosnikowe wielostykowe-ztgcze 3 szt
LRxx gtosnikowe wielostykowe,5m, 2x4,0mm?2

Patchcord zlgcze gtosnikowe wielostykowe-ztgcze
10.8 |— gtosnikowe wielostykowe, 3m, 2x4,0mm2 do potgczenia 24 szt.

wzmacniaczy mocy z PAMP
109 |— E'T'f:/ﬁ:?rd RJ-45 — RJ-45, 1m, w do potgczehn w 24 szt
10.10 SUMA-OKABLOWANIE RUCHOME 1 kpl.
11.0 INSTALACJA | URUCHOMIENIE
111 Programowanie urzadzen cyfrowych 1 kpl.
11.2 Strojenie systemu nagtasniania 1 kpl.
11.3 Instalacja 1 kpl.
114 Uruchomienie 1 kpl.
11.5 Materiaty instalacyjne 1 kpl.
11.6 Dokumentacja powykonawcza, Szkolenie 2 os6b 1 kpl.
11.7 SUMA-INSTALACJA | URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 11.7
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