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Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): 

(http://www.klasyfikacje.pl/Wyszukiwarka_cpv.html) 

 

Dział: 32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i 

podobny, 

Grupa: 32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub 

obraz lub aparatura, 

Klasa: 32340000-8 - Mikrofony i głośniki, 

Kategoria: 32341000-5 – Mikrofony, 

 

Dział: 32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i 

podobny, 

Grupa: 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub 

obraz lub aparatura powielająca, 

Klasa: 32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo, 

Kategoria: 32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo, 

Kategoria: 32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio. 

 

Dział: 45000000-7 – Roboty budowlane, 

Grupa: 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 

Klasa: 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 

Kategoria: 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

 

http://www.klasyfikacje.pl/Wyszukiwarka_cpv.html
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KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Kursy walut:

ADRES INWESTYCJI: EUR

INWESTOR: USD

GBP

PLN

netto brutto

PLN PLN

1 ELEKTROAKUSTKA 1 kpl.

Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej

ul. Chojnowska 2 w Legnicy

Gmina Legnica

RAZEM

Wartość

Lp. Zakres prac Ilość Jm Cena w PLN netto Cena w PLN brutto VAT

ZESTAWIENIE
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netto brutto

PLN PLN

1.0 SYSTEM FRONTOWY  

1.1
UGL01-UGL03, 

UGR01-UGR03

Dostawa, montaż, 

podłączenie, uruchomienie, 

wystrojenie

Urządzenie głośnikowe, szerokopasmowe, dwudrożne, 

kopaktowego systemu wyrównanego liniowo
6 szt.

1.2 RAMA01 Dostawa, montaż
Rama do podwieszania urządzeń głośnikowych UGLxx, 

UGRxx, UGSLxx w system typu „line array”
2 szt.

1.3 — Dostawa, montaż
Uchwyt umożliwiający powieszenie ramy RAMA01 i 

RAMA02 do rury kraty systemowej
2 szt.

1.4 — Dostawa Skrzynia transportowa na 3 szt. UGLxx / UGRxx 2 szt.

1.5 WM01, WM02
Dostawa, montaż, 

podłączenie, uruchomienie

Wzmacniacz mocy + procesor głośnikowy + okablowanie 

wewnętrzne
2 szt.

1.6 SUB01-SUB06

Dostawa, montaż, 

podłączenie, uruchomienie, 

wystrojenie

Niskotonowe urządzenie głośnikowe 6 szt.

1.7 — Dostawa
Deska z kółkami dla niskotonowego urządzenia 

głośnikowego SUB01-SUB06
6 szt.

1.8 — Dostawa
Pokrowiec dla niskotonowego urządzenia głośnikowego 

SUB01-SUB06
6 szt.

1.9 STA01, STA02 Dostawa Skrzynia transportowa 4U z nóżkami na WMxx 2 szt.

1.10 — Dostawa
Skrzynia transportowa na ramę i osłonę ram RAMA01, 

RAMA02
1 szt.

1.11 SUMA-SYSTEM FRONTOWY 1 kpl.

2.0 FRONTFILL, DELAY

2.1

UGFF01-

UGF04, UGD01-

UGD04

Dostawa, montaż, 

podłączenie, uruchomienie, 

wystrojenie

Urządzenie głośnikowe szerokopasmowe, dwudrożne 8 szt.

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe
Przykładowy 

producent

Przykładowy 

model
Rodzaj urządzenia Ilość Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w PLN 

netto

Cena jedn. w PLN 

brutto
VAT
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netto brutto

PLN PLN

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe
Przykładowy 

producent

Przykładowy 

model
Rodzaj urządzenia Ilość Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w PLN 

netto

Cena jedn. w PLN 

brutto
VAT

2.2 — Dostawa, montaż Uchwyt ścienny dla UGDxx 4 szt.

2.3 — Dostawa, montaż
Adapter do mocowania UGD na statywie - do 

wykorzystania w Sali Królewskiej
4 kpl.

2.4 — Dostawa
Skrzynia transportowa dla 4szt. UGFFxx, UGDxx i 

uchwyty
2 szt.

2.5 WM03, WM04
Dostawa, montaż, 

podłączenie, uruchomienie

Wzmacniacz mocy + procesor głośnikowy + okablowanie 

wewnętrzne
2 szt.

2.6 STA03, STA04 Dostawa Skrzynia transportowa 4U z nóżkami na WMxx 2 szt.

2.7 SUMA-FRONTFILL, DELAY 1 kpl.

3.0 SYSTEM SCENA LETNIA

3.1
UGSL01-

UGSL06
Dostawa

Urządzenie głośnikowe, szerokopasmowe, dwudrożne, 

kopaktowego systemu wyrównanego liniowo
6 szt.

3.2 Dostawa
Przewód głośnikowy 2x4mm2 20m ze złączami 

głośnikowymi wielostykowymi
10 szt.

3.3 Dostawa
Przejściówka (tzw. beczka) głośnikowymi wielostykowymi 

- złącze głośnikowe wielostykowe
4 szt.

3.4 Dostawa
Osłona przeciwdeszczowa złącz dla UGL01-UGL03, 

UGR01-UGR03, UGSL01-UGSL06
12 szt.

3.5 Dostawa Osłona przeciwdeszczowa ram RAMA01 2 szt.

3.6 Dostawa Skrzynia transportowa na 3 szt UGSLxx 2 szt.
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netto brutto

PLN PLN

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe
Przykładowy 

producent

Przykładowy 

model
Rodzaj urządzenia Ilość Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w PLN 

netto

Cena jedn. w PLN 

brutto
VAT

3.7
SUBSL01 - 

SUBSL03
Dostawa Niskotonowe urządzenie głośnikowe 3 szt.

3.8 Dostawa Deska z kółkami dla SUBSL01 - SUBSL03 3 szt.

3.9 Dostawa Pokrowiec dla SUBSL01 - SUBSL03 3 szt.

3.10 RAMA02 Dostawa
Uchwyt / statyw umożliwiający postawienie i 

podwieszenie do 3szt. UGSLxx
2 szt.

3.11 SW03 Dostawa Przełącznik sieciowy Ethernet 1Gb/s, 28port 1 szt.

3.12 Dostawa

Rozdzielnia elektryczna przenośna wej. - 2m przewodu z 

wtyczką CEE 32A 5p, wyjścia: 2 × CEE 32A 5p, 2× 16A 

5p, 4 × GS 250V,  IP44

1 szt.

3.13 Dostawa

Przewód hybrydowy do inst. mobilnych (zasilanie 3 × 

2,5mm2; 2 × cat6, 2 × DMX), 60m, złącza: 2×gniazdo 

zasilające, 1×wtyk zasilający, 2×XLR-M, 2×XLR-F, 

2×gniazdo i 2×wtyk RJ45 w metalowej obudowie, na 

bębnie kablowym z nóżkami i rączką do przenoszenia

1 szt.

3.14 SUMA-SYSTEM SCEA LETNIA 1 kpl.

4.0 MONITOR

4.1
UGM01-

UGM08
Dostawa

Urządzenie głośnikowe szerokopasmowe 

koncentryczne, monitor sceniczny odsłuchowy
8 szt.

4.2 WM05, WM06
Dostawa, montaż, 

podłączenie, uruchomienie

Wzmacniacz mocy + procesor głośnikowy + okablowanie 

wewnętrzne
2 szt.

4.3 Dostawa Skrzynia transportowa 4U na WMxx 2 szt.

4.4 Dostawa
Przewód głośnikowy zakończony złączami głośnikowymi 

wielostykowymi 2x4,0 mm2, 10m
8 szt.

4.5 Dostawa
Przewód głośnikowy zakończony złączami głośnikowymi 

wielostykowymi 2x4,0 mm2, 5m
4 szt.

4.6 Dostawa Skrzynia transportowa na 2szt. UGM01-UGM08 4 szt.
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netto brutto

PLN PLN

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe
Przykładowy 

producent

Przykładowy 

model
Rodzaj urządzenia Ilość Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w PLN 

netto

Cena jedn. w PLN 

brutto
VAT

4.7 SUMA-MONITOR 1 kpl.

5.0 KONSOLETA

5.1 KF01, KF02 Dostawa, uruchomienie Cyfrowa konsola foniczna+wskaźnik poziomu sygnału 2 kpl.

5.2 Dostawa, montaż Lampka LED do cyfrowej konsoli fonicznej 4 szt.

5.3
Dostawa, montaż, 

uruchomienie
Karta 8in/8out AES/EBU do KFxx, z SRC 2 szt.

5.4 PC01 Dostawa Komputer allinone 1 szt.

5.5 SW01, SW02
Dostawa, montaż, 

uruchomienie
Przełącznik sieciowy Ethernet 1Gb/s, 28port 2 szt.

5.6 ROUT01 Dostawa, uruchomienie Router Wi-Fi dwuzakresowy 1 szt.

5.7 TAB01 Dostawa, uruchomienie Tablet z etui 1 szt.

5.8 Dostawa

Skrzynia transportowa dla konsolet KF01,KF02 z 

miejscem na router Wi-fi, doghouse z z panelem 1U do 

wyprowadzenia wej/wyj karty rozszerzeń na złącza XLR

2 szt.

5.9 Dostawa
Skrzynia transportowa na tablet TAB01, komputer PC01, 

router Wi-Fi ROUT01 z nóżkami
1 szt.

5.10 SUMA-KONSOLETA 1 kpl.

6.0 STAGEBOX'Y

6.1 PAC01, PAC02
Dostawa, montaż, 

uruchomienie

Przetwornika AC-CA ("stagebox") 32 Analog IN, 16 

Analog OUT,  8 AES/EBU OUT, z interfejsem Dante
2 szt.

6.2 Dostawa Skrzynia transportowa z nóżkami na PAC01, PAC02 2 szt.

6.3 SUMA-STAGEBOX'Y 1 kpl.

7.0 ODTWARZACZE
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netto brutto

PLN PLN

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe
Przykładowy 

producent

Przykładowy 

model
Rodzaj urządzenia Ilość Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w PLN 

netto

Cena jedn. w PLN 

brutto
VAT

7.1
CFCD01, 

CFCD02

Dostawa, montaż, 

uruchomienie

Rejestrator SSD / CD (CF, SD/SDHC, USB, CD-R/CD-

RW) + karta pamięci SDHC 8GB 30MB/s + czytnik kart 

na USB

2 szt.

7.2 STMP01 Dostawa

Szafa sprzętowa standardu 19" 5U i na CFCD01, 

CFCD02, z oświetleniem 1U, szufladą 2U z kluczem, 

wraz z okablowaniem wewnętrznym i kablem 

przyłączeniowym

1 szt.

7.3 SUMA-ODTWARZACZE 1 kpl.

8.0 SYSTEM MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

8.1 ZB01-ZB04
Dostawa, montaż, 

uruchomienie

Zestaw odbiornika systemu bezprzewodowego z 

nadajnikiem typu beltpack, mikrofonem nagłownym
4 szt.

8.2 NB01-NB04
Dostawa, montaż, 

uruchomienie
Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem 4 szt.

8.3 MBK01-MBK04
Dostawa, montaż, 

uruchomienie

Mikrofon krawatowy ("lavalier") do nadajników z 

zestawów ZB01-ZB04
4 szt.

8.4 SRF01
Dostawa, montaż, 

uruchomienie
Splitter antenowy aktywny 1 szt.

8.5 ZRRF01
Dostawa, montaż, 

uruchomienie
Zasilacz splittera antenowego SRF01 1 szt.

8.6
WRF01, 

WRF02

Dostawa, montaż, 

uruchomienie
Wzmacniacz antenowy UHF +10 dB do ANT01, ANT02 2 szt.

8.7 ANT01, ANT02
Dostawa, montaż, 

uruchomienie
Antena dookólna UHF, pasywna, 50 ohm 2 szt.

8.8 STRF Dostawa

Szafa sprzętowa 19", 6U z panelem oświetleniowym, 

szuflada 2U z wycięciami na anteny i kable antenowe, w 

klapach gąbka tech.z wycięciami na nadajniki mikrofony, 

uchwyty, wyprowadzenie złączy z tyłu skrzyni na 

panelach, kabel  sygnał. 3m, antenowy 2x10m

1 szt.

8.9 SW05 Dostawa Przełącznik sieciowy Ethernet 1Gb/s, 28port 1 szt.

8.10
SUMA-SYSTEM MIKROFONÓW 

BEZPRZEWODOWYCH
1 kpl.

9.0 MIKROFONY, AKCESORIA
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netto brutto

PLN PLN

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe
Przykładowy 

producent

Przykładowy 

model
Rodzaj urządzenia Ilość Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w PLN 

netto

Cena jedn. w PLN 

brutto
VAT

9.1 M01 Dostawa Zestaw mikrofonów dynamicznych do perkusji 1 kpl.

9.2 M02 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 1 szt.

9.3 M03 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 5 szt.

9.4 M04 Dostawa Mikrofon pojemnościowy 4 szt.

9.5 M05 Dostawa Mikrofon pojemnościowy 4 szt.

9.6 M06 Dostawa Mikrofon dynamiczny 4 szt.

9.7 M07 Dostawa Mikrofon pojemnościowy 3 szt.

9.8 M08 Dostawa Mikrofon dynamiczny 4 szt.

9.9 AM01 Dostawa Statyw mikrofonowy sceniczny 16 szt.

9.10 SM02 Dostawa Statyw mikrofonowy stołowy 2 szt.

9.11 SM03 Dostawa Statyw mikrofonowy niski 4 szt.

9.12 SG01 Dostawa Statyw głośnikowy 6 szt.

9.13 DI01 Dostawa Separator stereofoniczny MEDIA 1 szt.

9.14 DI02 Dostawa Separator stereofoniczny 4 szt.

9.15 Dostawa Skrzynia transportowa na mikrofony M06-M32 1 szt.

9.16 Dostawa
Skrzynia transportowa z kołami na statywy mikrofonowe 

SM01-SM22, każdy statyw w niezależnej rurze PCV
1 szt.

9.17 Dostawa Przewód mikrofonowy  XLR M - XLR F, 10 m 40 szt.

9.18 Dostawa Przewód liniowy TS - TS 1/4", 5 m 10 szt.
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netto brutto

PLN PLN

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe
Przykładowy 

producent

Przykładowy 

model
Rodzaj urządzenia Ilość Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w PLN 

netto

Cena jedn. w PLN 

brutto
VAT

9.19 Dostawa Przewód zasilający o długość 10 m, 8xGS230V  10 szt.

9.20 S01 Dostawa Słuchawki zamknięte 2 szt.

9.21 RT01 Dostawa
Radiotelefon z akumulatorem, ładowarką, anteną, 

zaczepem do paska
4 szt.

9.22 Dostawa
Skrzynia transportowa na radiotelefony RT01-Rt04 + 

obszycie ładowarek
1 szt.

9.23 Dostawa
Skrzynia transportowa na kable z kołami, dwie przegrody 

regulowane
2 szt.

9.24 Dostawa

Metalowe, składane krzesło dla muzyków z miękkim 

siedziskiem o wysokości regulowanej w zakresie nie 

mniejszym niż 60-80 cm, z podnóżkiem

2 szt.

9.25 SUMA-MIKROFONY, AKCESORIA 1 kpl.

10.0 OKABLOWANIE RUCHOME

10.1 LR01-LR08
Przewód FTP cat.6 PUR, RJ-45 - RJ-45, 10 m, do 

instalacji mobilnych
8 szt.

10.2 LR09-LR16 Przewód foniczny, cyfrowy, XLR/M - XLR/F, 3m 8 szt.

10.3
LR17-LR22, 

LR50-LR55

Przewód FTP cat.6 PUR, RJ-45 - RJ-45, 2m do instalacji 

mobilnych
12 szt.

10.4 LR24, LR26 Dostawa, podłączenie

Okablowanie ruchome z przyłącza na PGL / PGR do 

urządzeń głośnikowych w klastrze złącze głośnikowe 

wielostykowe-złącze głośnikowe wielostykowe, 

2x4,0mm2, 0,5 m

1 kpl.

10.5
LR27-LR30, 

LR35-LR38

Przewód złącze głośnikowe wielostykowe-złącze 

głośnikowe wielostykowe, 10m, 2x4,0mm2
8 szt.

10.6 LR31-LR34
Przewód złącze głośnikowe wielostykowe-złącze 

głośnikowe wielostykowe,1,5m, 2x2,5mm2
4 szt.
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netto brutto

PLN PLN

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe
Przykładowy 

producent

Przykładowy 

model
Rodzaj urządzenia Ilość Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w PLN 

netto

Cena jedn. w PLN 

brutto
VAT

10.7
LR39, LR40, 

LRxx

Przewód złącze głośnikowe wielostykowe-złącze 

głośnikowe wielostykowe,5m, 2x4,0mm2
3 szt.

10.8 —

Patchcord złącze głośnikowe wielostykowe-złącze 

głośnikowe wielostykowe, 3m, 2x4,0mm2 do połączenia 

wzmacniaczy mocy z PAMP

24 szt.

10.9 —
Patchcord RJ-45 — RJ-45, 1m, w do połączeń w  

STAMP
24 szt.

10.10 SUMA-OKABLOWANIE RUCHOME 1 kpl.

11.0 INSTALACJA I URUCHOMIENIE

11.1 Programowanie urządzeń cyfrowych 1 kpl.

11.2 Strojenie systemu nagłaśniania 1 kpl.

11.3 Instalacja 1 kpl.

11.4 Uruchomienie 1 kpl.

11.5 Materiały instalacyjne 1 kpl.

11.6 Dokumentacja powykonawcza, Szkolenie 2 osób 1 kpl.

11.7 SUMA-INSTALACJA I URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 D0 11.7

ZL_95_przedmiar_upd_22-06, ELEKTROAKUSTYKA 9 z 9


