SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STO-01

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa i adres obiektu : 59-220 Legnica, obr. Przybkdw, dziatka nr 153,154,155

Nazwa i adres Zamawiajacego : Gmina Legnica, Plac Stowiariski 8, 59-220 Legnica

Kody wg CPV :
1) ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROG - KOD CPV - 45233250-6
<DROGI, DOJSCIA, PLACE | TERENY UTWARDZONE>
2) ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH oraz ROBOTY W ZAKRESIE
KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH | REKREACYJNYCH <MONTAZ URZADZEN NA,
TERENACH REKREACYJNYCH I SILOWNI PLENEROWEJ> - KOD CPV 45112710-5 i 45112720-8

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostana wykonane w ramach zamdéwienia :

Budowa sitowni plenerowej , utwardzonego placu ze stotem do gier, Sciezek z kostki betonowej oraz
montaz tawek, $mietnikdw, pitkochwytow.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczna stanowiaca, czeS¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjq techniczng

1.3.1. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROG - KOD CPV - 45233250-6
<DROGI, DOJSCIA, PLACE | TERENY UTWARDZONE>

—plantowanie i korytowanie terenu

—profilowanie i zageszczenie podtoza

—wykonanie podbudowy z kruszywa

—montaz betonowych kraweznikdw na lawach fundamentowych

—utoZenie nawierzchni Sciezek, placu sitowni i placu ze stotem do gier z kostki betonowe;j
—demontaz i ponowny montaz istniejacych przy placu tawek, Smietnikow i stojaka na rowery
—demontaz i utylizacja sztucznej murawy przy boisku do koszykowki

—montaz fundamentow dla konstrukcji rurowej pitkotapow



1.3.2. ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH oraz ROBOTY W ZAKRESIE
KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH | REKREACYJNYCH <MONTAZ URZADZEN NA ,
TERENACH REKREACYJNYCH | SILOWNI PLENEROWEJ> - KOD CPV 45112710-5 i 45112720-8

—dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — stét do gier

—dostawa | montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — stojaki na rowery

—dostawa i montaz urzadzenia— pitkochwyty

—dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — tablica informacyjna

—dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — kosze na $mieci

—dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — fawki

—dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — wypychacz +podciagacz (w parach)
—dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — biegacz + jezdziec (w parach)
—dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — twister+wahadto (w parach)
—dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — prasa nozna + drabinka z podciagiem (w
parach)

—dostawa i montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — wio$larz+orbitek (w parach)
—dostawa | montaz urzadzenia z gotowym fundamentem i kotwami — drgzek, drabinka, podciag

1.4. Podziat opisu robdt na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedtug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,\W sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamdwieniem zaliczone do grupy CPV :

1) ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROG - KOD CPV - 45233250-6
<DROGI, DOJSCIA, PLACE | TERENY UTWARDZONE>

2) ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH oraz ROBOTY W ZAKRESIE
KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH | REKREACYJNYCH <MONTAZ URZADZEN NA ,
TERENACH REKREACYJNYCH | SILOWNI PLENEROWEJ> - KOD CPV 45112710-5 i 45112720-8

1.5. Rohoty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktdre sa niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia

bedace kosztem Wykonawcy :

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i
wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikdw, stosowanych technologii i rodzajéw
pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

4/ W razie opaddow deszczu wykonawca we wiasnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementow
budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

5/ Po zakoriczeniu robot Wykonawca na wiasny koszt :

al posadzi krzewy lub drzewa, jezeli zostana, uszkodzone przy prowadzeniu robot objetych Zamowieniem,
b/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy, ktore
zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robdt wg niniejszego Kontraktu : chodniki, ptyty boisk,
balustrady, ogrodzenie, itd.

6/ Wykonawca bedzie na hiezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwiazane z prowadzonymi
robotami.

7/ Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu projekt powykonawczy oraz dokumenty



odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do Swiadczer umownych :
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z tym zwiazane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

1.6.0rganizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz dwa
komplety Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie roboty budowlane musza, by¢ prowadzone w sposadb, ktéry umozliwi normalne funkcjonowanie tego
terenu.

Wykonawca musi przeszkoli¢ swoich pracownikdw tak aby ich praca nie wptyneta na zmniejszenie
bezpieczeristwa uzytkownikdw i mieszkancow a ich zachowanie nie byto naganne.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot , ktdre zaktocajg normalne funkcjonowanie terenu, Wykonawca
powiadomi Zarzadce o spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach
rozbiérkowych i montazowych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zabezpieczy¢
przed kurzem i brudem miejsce wykonywania robot.

Po zakoriczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym, nadajacym sie do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem .

1.7.Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Bedzie prowadzony dziennik i za jego prowadzenie bedzie odpowiedzialny kierownik budowy , ktory musi
zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniem lub zaginieciem. Dokumenty budowy beda, przechowywane na placu
budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.

Pozostate dokumenty budowy :

a) rysunki techniczne

b) specyfikacje techniczne

c) protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub

aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy
stanowig, czes$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a 0
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku watpliwosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Dane okreslone w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzeri i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane

strony, na ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili koricowego
odbioru robat, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

1.9. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wkasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczeristwa pracy

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego a podczas realizacji rob6t prowadzi¢ szkolenia i
przestrzegac przepisow zgodnie ze sporzadzonym planem BIOZ.

Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej przy prowadzonych robotach.
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego przebiegu
robgt.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwiazku z
realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drdg pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej s
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia, lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i
usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sdob niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojeZdzie do terenu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byc aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczeristwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia



zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczeristwo pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Umowy.

1.14. Ogrodzenie placu budowy

Teren budynku nie jest ogrodzony, Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania
materiatow budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia
odbioru koricowego . Wykonawca prowadzac roboty na wysokosci oznakuje kolorowa taSma teren w zasiegu
prowadzonych robdt i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza, protokét z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikow, chodnikow, drdg gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakoriczeniu rob6t nie zmienit sie na
gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeri na wiw uktadach
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy.

1.16. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego;

- roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce elementow
obiektu budowlanego;

- teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana, przez
urzadzenia zaplecza budowy;

- dokumentacja budowy — zgtoszenie z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty Wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108,
p0z.953).

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$c do stosowania
w budownictwie;

- wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa;

- materiaty oznaczaja, wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowic lub stanowiace czesc
Robat Statych,

- Wykonawca oznacza osobe wymieniona jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowane] przez Zamawiajacego
oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami



oraz do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Inspektor Nadzoru o0znacza osobe wyznaczona, przez Zamawiajacego do dziatania jako Petnomocnik
Zamawiajacego dla celéw realizacji Zamowienia na zasadach Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia o
petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- przedmiar robdt — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich iloSci.

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania

zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposob postepowania

w przypadku wystapienia tych zagrozen.

2. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dot. wtasciwosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub aprobata techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiadac wkasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdtowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wkasciwosc do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja, sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badari wymaganych przez



Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z oferta, Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia, Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostana, przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna, niekorzystnie
na jakosc¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakoS¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robdt, jesli beda one
zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna, decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba, zatrzymania robat.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiaze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robd6t zwtaszcza robét zanikajacych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.



Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczagc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu robét objetych Umowa,
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na dzieri przekazania
placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementdw robot . W ofercie

przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztuka budowlana,

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i rob6t.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza,
watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan
wykaza, zta jako$¢ materiatdw lub Zamawiajacy gdy badania potwierdza, ich dobra, jakos¢.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okresSlone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przepisami przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow musza, by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga, przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze ST i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda, niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

7.1.Przedmiar robat

Opracowany zostat na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.
7.2. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Umowa, w jednostkach
odpowiednich do specyfiki robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawicieli Zamawiajacego (branzowi

Inspektorzy Nadzoru) o zakresie obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.



Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru, ktéra moze funkcjonowac jako odpowiednio
zaproponowany przez Wykonawce arkusz kalkulacyjny, zaaprobowany przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét zanikajacych — Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie p6Zniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ dokumentacje fotograficzna aparatem cyfrowym robot zanikajacych i na
ptycie CD przekazac jg Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczyC sie z koniecznoscia ich odkrycia na
zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowiazek zgtosic Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbidr koricowy robét - Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty
do odbioru nie pézniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa, pod wzgledem ilosci, jakosci,
kosztow i terminu.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w
pismie przekazanym do Zamawiajacego .

Odbidr koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora i
uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przeditozonych dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z projektem i ze ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub robdt
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty wiw robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.
10.2. Inne dokumenty odniesienia - wybrane

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6Zniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. W sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow z pdzZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy



dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Zamowieri Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 19; poz.177) z p6Zniejszymi
Zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).



