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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST 

 
1.1.0.  Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową widownii wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik w 
Legnicy, dz. nr 93; obręb Wrocławskie Przedmieście. 
1.2.0.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Zamawiający:  
        Urząd Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica 

        Wykonawca:  

wyłoniony na podstawie postępowania w trybie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 

1.2.1.   Zarządzający realizacją umowy 

Urząd Miasta Legnicy 

pl. Słowiański 8 

59-220 Legnica 

1.2.2.   Przyszły użytkownik 

Urząd Miasta Legnicy 

pl. Słowiański 8 

59-220 Legnica 

1.2.3. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

1.2.4. Określenia i nazewnictwo 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązu-

jącymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.3.0.   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1.   Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych  z budową widowni wraz z zadaszeniem sceny tereno-

wej:  

• Wykonanie konstrukcji obiektu z elementami wykończeniowymi  
• Wykonanie sceny gruntowej , 



           

         BIURO  USŁUG PROJEKTOWYCH  
           Krzysztof Woźniakowski 
               Karczowiska 5B, 

                59-307 Raszówka 

Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik 

Data: 20.06.2016 Strona 4  

 

  

 

1.4.0. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia  i stanowiąca pod-
stawę do realizacji robót 

1.4.1. Wykaz innych dokumentów mających wpływ na realizację inwestycji           

• Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 
poz. 690) wraz ze zmianą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz. 1156), 

• Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze 
zmianami, 

• Polskie Normy, 
• Normy Europejskie. 

1.4.2.   Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacją techniczną, polski-
mi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, projektem budowlanym, 
wykonawczym i instrukcjami Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej specyfikacji 
technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia w całości robocizny, materiałów, 
sprzętu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany jest – przed opuszczeniem placu budowy – 
do oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów przyległych naruszonych przez roboty 
budowlane. Podczas robót Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy 
przed dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora oraz 
utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca na polecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod rygorem 
wstrzymania robót budowlanych z winy Wykonawcy. 

2.0.0. Prowadzenie robót 
2.1.0. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 
technicznej oraz poleceniami Zarządzającego. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finan-
sowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2.0. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

               Teren budowy znajduje się  na terenie należącym do Urzędu Miasta w Legnicy przy na dz. Ozn. Nr 
geod. 93, Obręb Wrocławskie Przedmieście. 

2.2.2.    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona 
podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas umowy. Wykonawca za zużyte media 
będzie płacił zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
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2.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wyko-
nawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego działania. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz odpo-
wiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego ma 
placu budowy. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, a 
wynikające z działań Wykonawcy. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów 
emitujących szkodliwe promieniowanie są zabronione. Zamawiający nie dopuszcza 
 zastosowania materiałów pochodzących z odzysku lub recyklingu.  

2.2.7.   Program zapewniania jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 

3.0.0.   Zarządzający realizacją umowy 

Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie 
wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 

4.0.0.   Materiały i urządzenia 

4.1.0.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Na żądanie 
Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem materiału przewidywanego do wykonania 
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robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, itp. 
Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wy-
konawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. 

4.2.0.    Kontrola materiałów i urządzeń  

Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla sprawdzenia 
zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zamawiający upoważniony 
jest również do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest również do 
przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego Wykonawca ma 
obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów i 
udzielić wszelkich, niezbędnych informacji. 

4.3.0.  Atesty materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w spo-
sób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę  
badań jakości materiałów Zamawiający dopuści do użycia wyłącznie materiały posiadające atest 
producenta, z którego wynika pełna zgodność z warunkami podanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację mogą być bada-
ne przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgod-
ność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4.0.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom budowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za nie zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Zakres 
robót, w których użyte zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez Zamawiającego.     

4.5.0.   Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów aby nie podlegały zniszcze-
niu i uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia in-
spekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone 



           

         BIURO  USŁUG PROJEKTOWYCH  
           Krzysztof Woźniakowski 
               Karczowiska 5B, 

                59-307 Raszówka 

Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik 

Data: 20.06.2016 Strona 7  

 

  

 

do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wyko-
nawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabez-
pieczone przed uszkodzeniem. 
 

5.0.0. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środo-
wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy ko-
pie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wyko-
nawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do użycia. 

 

6.0.0.  Transport 

Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą lokalizacje miejsca 
prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Dostawa materiałów odbywać się 
będzie z drogi wewnętrznej użytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robót.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

7.0.0. Kontrola jakości robót 
7.1.0. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

8.0.0. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów ryczałtowych 
obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu może to mieć jedynie miejsce w 
przypadkach przerwania robót z winy którejkolwiek stron. 

8.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być wyliczone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2.0.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót. 

9.0.0.   Odbiory robót i podstawy płatności  

9.1.0. Rodzaj odbiorów 

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego: 
• odbiorowi robót zanikających, 
• odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na przykład      
              element, część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy, 
• odbiorowi końcowemu,  
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
inspektor nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca 
bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

9.1.2.   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio 
inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
2 dni od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie odbiorów częściowych nie jest obligatoryjne. 

9.1.3.   Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do 
odbioru musi potwierdzić inspektor nadzoru. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o 
dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST.  
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9.1.4.   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  

9.1.5.   Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:  

• Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia) 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• Inne dokumenty wymagane przez inwestora 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

9.2.0.  Podstawa płatności  

Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest 
ostateczna i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. Cena 
ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

• robociznę 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie     sprzętu na 

budowę i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót  

 
Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez inspektora 
nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót.       

10.0.0. Przepisy związane 

10.1.0. Normy i normatywy  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach mo żna dopu ścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
musz ą one by ć zaakceptowane przez zarz ądzającego umow ą (przed rozpocz ęciem prac)  
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Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót i stosowanych 
materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2.0.  Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowi ązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze pa ństwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i w ytyczne, które s ą w 
jakikolwiek sposób zwi ązane z prowadzonymi robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie re alizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
      poz. 1118 z późn. zmianami, 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
      jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 
      czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami), 
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
      2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ), 
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
      czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
      obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.), 
• rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie 
      bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
                   (Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401). 

Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B ędzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u żywanych 
opatentowanych urz ądzeń lub metod. B ędzie informował zarz ądzającego realizacj ą umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiaj ąc kopie atestów zarz ądzającego 
realizacj ą umowy w i innych wymaganych świadectw.  
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU   

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 

 
1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową widownii wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK 
Kopernik w Legnicy, dz. nr 93; obręb Wrocławskie Przedmieście. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
ogólbobudowlanych: 

• zabezpieczenie ternu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego 
• zdjęcie i odłożenie na odkład humusu 
• wykonanie wykopów fundamentowych na odkład 
• wykonanie stóp fundamentowych  
• scalenie konstrukcji drewnianej  
• zamontowanie płatwi dachowych  
• zamontowanie poszycia dachu ze sklejki  
• wykonanie podkładu z geowłokniny  
• wykonanie pokrycia dachu z geomembrany  
• zamontowanie obróbek blacharskich okapowych  
• wykonanie cokołu betonowego – siedziska  
• ukształtowanie z piasku – pospółki nasypu i zagęszczenie 
• ułożenie geowłókniny stabilizującej skarpę  
• ułożenie warstwy gruntu na skarpie z zagęszczeniem  
• ułożenie warstwy humusu  
• ułożenie geokrat z wypełnieniem ziemia ogrodową  
• posianie trawy 
• likwidacja ogrodzenia  
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i euro-
pejskimi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST  i pole-
ceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

2.0. Materiały 

Materiały stosowane do prac budowlanych muszą być akceptowane przez Zamawijącego.  
Uwaga: można zastosować materiały dowolnej firmy pod warunkiem, iż posiadają porównywal-
ne parametry i będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Do wykonania robót zastosować: 
 

1. Asfaltowo lateksowa emulsja anionowa głęboko penetrująca  
2. Beton zwykły C20/25 (B-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4. Blacha okapowa stalowa gr.0,6mm powlekana.PVC w kolrze RAL zgodnym z membrana dachową.  
5. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7. DREWNO KLEJONE . klasy GL28h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9. Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10. elementy stalowe łącznikowe – blachy węzłowe S235. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11. Gaz propanowo-butanowy płynny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12. Geokrata z PVC wysokość konstrukcyjna 55 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13. Geomembrana PVC gr. 1,5mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14. Geowłóknina wzmocniona 120g/m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16. kotwy fundamentowe fajkowe M24, l=750mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17. Krawędziaki heblowane i lakierowane trzykrotnie z gruntowaniem , ochrona min 5 lat . . . . . . . . .  
18. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1000·mm gr, ścian min 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19. Lepik asfaltowy stosowany na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20. Nasiona traw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
21. Papa zgrzewalna asfaltowa podkładowa gr. min 3.2mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
22. pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
23. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·16·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·20·mm 18G2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8·mm 18G2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
26. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
27. Sklejka wodoodporna szalunkowa, grubość 18·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28. Szpilki z prętów stalowych do mocowania geokrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
29. śruby łącznikowe klasy 5.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
30. Taśma profilowana uszczelniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31. 
Wkręty stalowe samogwintujące M3,5x38·mm do blach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wszystkie  materiały przewidziane do zastosowania użycia muszą odpowiadać wymaganiom prze-
ciwpożarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów   użyteczności  publicznej.  
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3.0. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z za-

rządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zacho-

wania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umo-

wy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Przewiduje się użycie następującego sprzętu : 

1. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Maszyna przenośna do zgrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11. Ubijak spalinowy 200·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12. Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.5·t . 

4.0. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii mate-
riału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu.  

5.0. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia 
osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się 
wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.   

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy 
powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt 
zabezpieczający przy pracach na wysokości.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z przedmiarem 
robót i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji Za-
mawiającego.  
Program technologiczny robót oparto o założenia podane w PB. 
 
5.1.  Wymagania szczegółowe wykonania robót ziemnych 
5.1 1.Zdjęcie humusu  



           

         BIURO  USŁUG PROJEKTOWYCH  
           Krzysztof Woźniakowski 
               Karczowiska 5B, 

                59-307 Raszówka 

Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik 

Data: 20.06.2016 Strona 14  

 

  

 

Roboty ziemne winny być poprzedzone zdjęciem warstwy ziemi roślinnej, którą należy spryzmować w 
celu późniejszego wykorzystania przy formowaniu terenu pod zieleń przyobiektową 
5.1.2 Wykopy pod fundamenty  
Roboty ziemne należy wykonać sprzętem mechanicznym oraz ręcznie zgodnie z normą PN-B-10736 i 
PN-B-06050. Projektowane fundamenty należy posadowić na warstwie nienaruszonego gruntu ro-
dzimego. Grunt pochodzący z wykopów należy spryzmować wykorzystać przy niwelacji terenu po 
wykonaniu stanu zerowego  
W miejscach w których wskazany został przebieg istniejących sieci należy bezwarunkowo grunt od-
spoić ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowa-
dzić ciągłą obserwację 
odspojonego gruntu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na terenie wykonywanego wyko-
pu,powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zgłoszone inwestorowi. 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu rodzimego 
nienaruszonego ponad założone rzędne posadowienia fundamentów o grubości co najmniej: 20 cm. 
Niewybraną warstwę gruntu należy wykopać ręcznie zapewniając uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania  
wykopów, nie naruszenie gruntu nośnego pod projektowanymi fundamentami.Odchylenie odległości 
krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopunie powinno przekraczać +/- 5 cm. Podłoże 
naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotności zgodny o parame-
trach zgodnych z dokumentacją 
techniczną Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona struktura gruntu w poziomie po-
sadowienia projektowanych fundamentów. Zagęszczanie gruntu w poziomie posadowienia ław fun-
damentowych spełniać 
wymagania dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia min. Is= 0,99. 
 
5.1.3 Zasypanie fundamentów  
Zagęszczenie gruntu piaszczystego po zasypaniu fundamentów należy wykonać zagęszczarkami 
mechanicznymi. Zasypkę wykopu dokonuje się gruntem rodzimym lub piaskiem zasypkowym, war-
stwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie 
powinien oddziaływać 
ujemnie na stateczność wykonanych fundamentów i ścian oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. Przy zagęszczaniu gruntów nasypo-
wych powinna być 
przestrzegana równomierność zagęszczania każdej warstwy gr. 0,3 m na całej jej powierzchni przy 
jednakowej liczbie 3-4 przejść zagęszczarki wibracyjnej w taki sposób aby każdy ślady przejść sprzę-
tu pokrywały ślad poprzedni na szerokość 5-20 cm. Zagęszczanie gruntu w wykopach powinno speł-
niać 
wymagania dotyczące wartości stopnia zagęszczenia Is min = 0,90.  
 
5.1.4 Niwelacja terenu  
W ramach niwelacji teren wokół budynku należy ukształtować teren do rzędnych projektowanych .  
Teren nasypowy należy zagęścić. W ramach niwelacji teren wokół budynku należy ukształtować teren 
do rzędnych projektowanych . Teren nasypowy zagęszczać mechanicznie warstwami co 15 cm.  
 

5.2   Roboty fundamentowe i konstrukcyjno budowlane  

5.2.1.Deskowania i rusztowania. 
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Deskowanie powinno w czasie użycia zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpie-
czeństwo konstrukcji.  
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Płyty deskowańdla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wycieka-
niem zaprawy z masy betonowej.  
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, 
raków) i czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków 
nie może być większy niż 2 mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszafowaniu wyno-
si: na odcinku 20 cm – 2 mm, na odcinku 200 cm – 5 mm.  
5.2.2. Montaż zbrojenia. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 
rozstawu prętów.  
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać pod-
kładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości wymaganego otulenia. 
Szkielety płaskie i przestrzenne  po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z 
warunkami technicznymi na zakład wiązać drutem miękkim zgodnie z obowiązująca normą. 
.  
5.2.3. Roboty żelbetowe 
wykonanie studni zagłębionych do poziomu 3,20m ppt.,z kręgów fi1000mm po dwie na każdy funda-
ment . Studnie należy wypełnić pospółką (gruntem z wykopu ) i zagęścić ją do poziomu Is= 0,99., nad 
studniami wykonać równomierny podkład gruntowy grubości 10cm i zagęszczony jw. następnie wy-
konać podkład betonowy pod stopy, na których należy wykonać stopy fundamentowe.  
Stopy fundamentowe, z betonu C25/30 na podkładach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentów prę-
tami #8,16,20 ze stali B500SP. Zastosować otulinę min. 50mm. Należy przewidzieć 3cm podlewki 
ekspansyjnej pod ostateczny poziom montażu blach złącza montażowego konstrukcji drewnianej. 
Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji poziomej (na pod-
kładzie) z podkładowej papy termozgrzewalnej gr. 3,2mm, powierzchnie pionowe i pozostałe poziome 
zaizolować abizolem R+P, w fundamentach na etapie betonowania wykonać gniazda pod śruby fun-
damentowe lub zabetonować śruby fundamentowe. 
 
Zbrojenie elementów żelbetowych winno być wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy 
zachowaniu wymagań wynikających z obowiązujących norm i warunków technicznych. Zbrojenie 
główne należy wykonać z   
Żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII zgodnie z projektem konstrukcyjnym.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z obowiązującą normą  
Beton w szalunkach winien być zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z mini-
malną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu 
min.7 dni - w przypadku użycia cementu portlandzkiego. Dla zachowania właściwej otuliny zbrojenia 
należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucz-
nych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny być , o 
ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być wiązanie na podwójny krzyż wyżarzo-
nym drutem wiązałkowym przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicynie mniejszej niż 1,0 mm,przy 
średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. Układ zbrojenia konstrukcji 
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musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowa-
niu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Roz-
staw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-
10442. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenia odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-
10042.  
 
 5.3. Konstrukcje drewniane  

Konstrukcja dachu –z drewna klejonego , łączenie stalowymi elementami łącznikowymi, skręcanymi 
śrubami. Całość konstrukcji klejonej w klasie GL28h. 
Elementy dachowe pomocnicze wykonane są z drewna litego sosnowego w klasie C24.łaczenie sta-
lowymi łącznikami ciesielskimi – kątowymi, 80*120mm ,  
Drewno klejone będzie fabrycznie zabezpieczonego przed działaniem warunków zewnętrznych po-
przez trzykrotne lakierowanie bezbarwne. Trwałość powłoki minimum  5 lat.elementy pomocnicze 
powinny być heblowane i zaimpregnowane ciśnieniowo, a następnie polakierowane. Lakierowanie 
powinno gwarantować min. 5 letni okres zabezpieczenia.  
Pokrycie zadaszenia ze sklejki wodoodpornej grubości 18 mm na której zostanie ułożony welon 
szklany (min 120g/m2) a następnie jednowarstwowa membrana elastyczna pvc powłokowa mocowa-
na mechanicznie w kolorze jasno szarym –RAL 7001. Łączenie części membran poprzez zgrzewanie 
minimalna grubość membrany  - 1.5mm 
Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę powlekaną pvc zgodnie z zaleceniem 
producenta w kolorze mambrany dachowej. Grubość blachy minimum 0.5mm 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości 
zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w 
zależności od zakresu ich stosowania – nie powinna przekraczać wartości przewidzianych normą PN-
B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być zabez-
pieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części ele-
mentów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów 
powinny być izolowane. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z 
drewna i/lub materiałów drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną , biologiczną i ogniem 
powinny być podane w dokumentacji technicznej. 
Na konstrukcję można stosować drewno przesuszone o wilgotności nie większej niż 23% klasy C24.  
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie płatwi ± 1 cm w osiach.  
 
5.4   Pokrycie dachu membraną z PVC 
 
Przygotowanie podło ża   
Folie można układać równolegle i prostopadle do spadku dachu. W wypadku dachów płaskich o 
spadku około 5% należy przestrzegać kilku zaleceń. Folie mocuje się za pomocą taśm metalowych 
lub blach łączących. Do klejenia używa się stabilnych, nie cieknących mas lub odpowiednich klejów. 
Aby móc mocować folie gwoździami na podłożach nie nadających się do bezpośredniego wbijania 
gwoździ,trzeba wbudować dodatkowe listwy. Przy mocowaniu mechanicznym w płaszczyźnie izolacji 
warto użyć np. kołków talerzowych. Niedocenianym czynnikiem jest wiatr. W wypadku budynków wy-
sokości powyżej 20 m obowiązuje zasada dokonywania dokładnych pomiarów i wyliczeń indywidual-
nie dla każdego obiektu. W budynkach do 20 m wysokości powierzchnia dachu dzieli się na: obszar 
krawędziowy, narożny i wewnętrzny. W każdym z nich hydroizolację montuje się w odmienny sposób. 
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Największe siły wiatrowe występują w obszarach narożnych, najmniejsze zaś w wewnętrznych obsza-
rach połaci. Wymiary stref (rys. 1) zależą od wymiarów dachu: szerokości(a) i długości(b).  
 
Mechaniczne ł ączenie mocowania   
Stosuje się dwie metody mechanicznego łączenia mocowania izolacji z podłożem. Metoda liniowa 
polega na zastosowaniu taśm lub profili mocujących przykręcanych do konstrukcji podkładu za pomo-
cą śrub. Zamiast profili można użyć blach łączących i gwoździ z szerokimi łbami. Metoda linearna 
polega na mocowaniu, punkt po punkcie, pokrycia dachowego do konstrukcji nośnej. Do mocowania 
mechanicznego używa się śrub samogwintujących, kotew mechanicznych z podkładką, kołków, listew 
montażowych (profili dociskowych) z blachy powlekanej PVC. Liczba punktów zamocowania powinna 
być zaprojektowana dla konkretnego podłoża i w zależności od miejsca zamocowania (środek połaci 
dachowej, krawędź dachu), wysokości budynku, strefy klimatycznej itp. Przy doborze elementów łą-
czących należy uwzględnić: sposób mocowania, rodzaj podłoża (wpływa na odporność na samo-
czynne wykręcanie się śrub pod wpływem obciążeń dynamicznych), wytrzymałość użytkową łączni-
ków i ich odporność na korozję. 
 
Zakłady   
Dla jakości połączenia duże znaczenie ma prawidłowe wykonanie zakładów. W przypadku wykładzin 
z tworzyw sztucznych zakład musi mieć szerokość minimum 4 cm. Ponadto nie wolno dopuścić do 
powstania tzw. styków krzyżowych, czyli zbiegających się trzech pasów wykładziny. Oprócz wymie-
nionych metod, stosuje się dodatkowo kleje, taśmy uszczelniające i zakrywające oraz specjalne tech-
niki spawania, stosowane praktycznie tylko w produkcji przemysłowej. Stosując różne techniki klejenia, 
należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów klejów i wykładzin. Stosowane obecnie metody łą-
czenia polegające na rozpuszczaniu materiałów pokryciowych za pomocą klejów rozpuszczalniko-
wych, wymagają szerokości spawu minimum 3 cm. Dają one połączenie homogeniczne - jednorodne, 
o takiej samej strukturze jak łączone materiały. Podobnie jest w przypadku spawania gorącym gazem 
i przy wulkanizacji na gorąco. Tutaj zakłady powinny mieć szerokość minimum 2 cm. 
 
Układanie hydroizolacji bez obci ążenia  

rodzaj mocowania  
obszar wewn ętrzny 
dachu  

obszar kraw ędziowy 
dachu  

obszar naro żny dachu  

klejenie na gorąco 10% powierzchni 20% powierzchni 40% powierzchni 

klejenie na zimno pa-
skami adhezyjnymi 4 cm 

2 pasma / m2, odstęp 
łączników 90 cm 

3 pasma / m2; odstęp 
łączników 30 cm 

4 pasma / m2; odstęp 
łączników 30 cm 

mocowanie mechanicz-
ne 

odstęp gwoździ 10 cm; 
liczba kołków 3 szt./ m2 

odstęp gwoździ 10 cm; 
liczba kołków 6 szt./ m2 

odstęp gwoździ 5 cm; 
liczba kołków 9 szt./ m2 

Mocowanie hydroizolacji dla dachów w budynkach wysokości do 20 m  
 
Łączenie pasm   
Poszczególne wstęgi folii zgrzewa się gorącym powietrzem, łączy za pomocą środków spęczniają-
cych, rozpuszczalników (cykloheksanonu lub tetrahydrofuranu) lub specjalnych klejów. Gorącym po-
wietrzem można spawać, stosując zgrzewarki ręczne lub automatyczne. Temperatura wypływającego 
powietrza powinna być stała. Szczelne połączenie zakładów uzyskuje się w temperaturze od 450 do 
550oC. Łączenie przez pęcznienie polega na powierzchniowym rozprowadzeniu pędzlem środka 
pęczniejącego wzdłuż zakładów. Ważne jest, żeby powierzchnie zostały dokładnie nim zwilżone. Po-
łączenie metodą samowulkanizacji następuje w wyniku reakcji chemicznej, zachodzącej między war-
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stwami hydroizolacji podczas dociskania ich wałkiem. Powstaje wówczas homogeniczny, jednorodny 
spaw. 
 
6.0. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniej-
szej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru. 
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat tech-
nicznych i instrukcji montażu producentów. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8.0. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie napraw wadli-
wie wykonanych robót bez hamowania postępu robót. Ogólne zasady odbioru podane są w PN. 
Przedmiotem odbioru będą elementy robót wyszczególnione z zbiorczym zestawieniu kosztów – 
odbiory częściowe oraz całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowi-
tym zakończeniu robót. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o całkowitym za-
kończeniu robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót po względem jakościo-
wym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową. 
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i za-
istniałych w okresie gwarancyjnym.  

9.0. Podstawa płatności 

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10.0. Przepisy związane 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -   
• Instrukcje producentów. 
• Normy PN  
• Normy ISO 
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