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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST

1.1.0. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa widownii wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik w

Legnicy, dz. nr 93; obreb Wroctawskie Przedmiescie.
1.2.0. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy:
Urzad Miasta Legnicy , pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Wykonawca:
wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,Prawo Zamodwien Publicznych”.

1.2.1. Zarzadzajacy realizacja umowy
Urzad Miasta Legnicy
pl. Stowianski 8
59-220 Legnica
1.2.2. Przyszly uzytkownik
Urzad Miasta Legnicy
pl. Stowianski 8
59-220 Legnica
1.2.3. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2.4. Okreslenia i nazewnictwo

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzu-
jacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3.0. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robét zwigzanych z budowg widowni wraz z zadaszeniem sceny tereno-
wej:

« Wykonanie konstrukcji obiektu z elementami wykonczeniowymi
« Wykonanie sceny gruntowej ,
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1.4.0. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca pod-
stawe do realizacji robot
1.4.1. Wykaz innych dokumentéw majacych wptyw na realizacje inwestycji

e Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75
poz. 690) wraz ze zmiang w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz. 1156),

e Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze
zmianami,

e Polskie Normy,

¢ Normy Europejskie.

1.4.2. Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng, polski-
mi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, projektem budowlanym,
wykonawczym i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej specyfikacji
technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci robocizny, materiatow,
sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest — przed opuszczeniem placu budowy —
do oczyszczenia i uporzgdkowania jego i terendw przylegtych naruszonych przez roboty
budowlane. Podczas robo6t Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy
przed dostepem os6b niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz
utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest podjaé¢ je natychmiast — pod rygorem
wstrzymania robét budowlanych z winy Wykonawcy.

2.0.0. Prowadzenie robot
2.1.0. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz poleceniami Zarzgdzajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finan-
sowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2.0. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy znajduje sie na terenie nalezgcym do Urzedu Miasta w Legnicy przy na dz. Ozn. Nr
geod. 93, Obreb Wroctawskie Przedmiescie.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
poditgczenie do medidw, z ktorych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.




///,, BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | Projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK Kopernik
f—— P Krzysztof Wozniakowski
BUP % Karczowiska 5B,
—— 59-307 Raszéwka Data: 20.06.2016 Strona 5
v

2.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wkasciciela o kazdym

przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia specjalistyczne oraz odpo-
wiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma
placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkow i skitadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a

wynikajgce z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatow

emitujgcych szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza

zastosowania materiatdbw pochodzacych z odzysku lub recyklingu.

2.2.7. Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét i stosowanych materiatéw.
3.0.0. Zarzadzajacy realizacja umowy

Dla prawidlowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie
wyznacza inspektora nadzoru dzialajagcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu
uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez niego polecenia majg moc poleceh Zamawiajgcego.

4.0.0. Materialy i urzadzenia
4.1.0. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6ot muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej. Na zgdanie
Zamawiajgcego przynajmniej na tydzieh przed uzyciem materialu przewidywanego do wykonania
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robét statych wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub
pozyskania takich materiatdw, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatdw z danego zrédia nie bedzie
oznaczac, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wy-
konawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodita dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowe] specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢

odpowiada Wykonawca.

4.2.0. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych. Zamawiajgcy upowazniony
jest réwniez do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialtdw. Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do

przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Zamawiajgcego Wykonawca ma
obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatow i

udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

4.3.0. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w spo-
s6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce

badan jakosci materiatow Zamawiajgcy dopusci do uzycia wylgcznie materialy posiadajgce atest
producenta, z ktérego wynika petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej. Produkty przemystowe muszg

posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone

Zamawiajgcemu. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje mogg by¢ bada-
ne przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgod-
nos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw

i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych

nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4.0. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za nie zgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Zakres
robét, w ktérych uzyte zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

4.5.0. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie skladowanie materiatéw aby nie podlegaly zniszcze-
niu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakosc i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia in-
spekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
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do skltadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wyko-
nawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabez-
pieczone przed uszkodzeniem.

5.0.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien

odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych

specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami

umownymi. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodo-
wiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam

gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy ko-
pie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wyko-
nawca przedstawi wybrany sprzet do

akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

6.0.0. Transport

Warunki dostawy materialdw oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejgcg lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciggi komunikacyjne. Dostawa materiatow odbywac sie
bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robét.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7.0.0. Kontrola jakosci robot
7.1.0. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8.0.0. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla umoéw ryczattowych
obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robo6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to mie¢ jedynie miejsce w
przypadkach przerwania robét z winy ktérejkolwiek stron.

8.1.0. Ogodlne zasady obmiaru robot
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Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekrgj. llosci, ktére majg by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym
okresie trwania robét.

9.0.0. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

9.1.0. Rodzaj odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego:

. odbiorowi robo6t zanikajgcych,

. odbiorowi czesciowemu elementéw robot tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przyktad
element, czesc¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

. odbiorowi koncowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje
inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowosé danej czesci robot zglasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.

9.1.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca bezposrednio
inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbiorow czesciowych nie jest obligatoryjne.

9.1.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do
odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o
dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST.
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9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.1.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

. Obmiar robot (jezeli zaistniata koniecznos$¢ jego sporzadzenia)
. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
. Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9.2.0. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczalt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

* robocizne

e wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez inspektora
nadzoru, protokot wykonania i odbioru robot.

10.0.0. Przepisy zwigzane
10.1.0. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W wyj gatkowych przypadkach mo zna dopu $cié stosowanie innych norm i przepisow, lecz
musz g one by € zaakceptowane przez zarz gdzajgcego umow g (przed rozpocz eciem prac)
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot i stosowanych
materiatdw sg wyszczegolnione w szczegotowej specyfikacji technicznej.
10.2.0. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowi gzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i w  ytyczne, ktére s g w
jakikolwiek sposéb zwi gzane z prowadzonymi robotami i b edzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie re alizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zmianami,

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

» ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ),

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.),

» rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. B  edzie w pelni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymaga  n prawnych w odniesieniu do u zywanych
opatentowanych urz gdzen lub metod. B edzie informowat zarz gdzajacego realizacj 3§ umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiaj ac kopie atestébw zarz agdzajacego
realizacj g umowy w i innych wymaganych  $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg widownii wraz z zadaszeniem sceny terenowej przy SDK
Kopernik w Legnicy, dz. nr 93; obreb Wroctawskie Przedmiescie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét

ogolbobudowlanych:

e zabezpieczenie ternu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasoweqo

«zdjecie i odtozenie na odktad humusu

*wykonanie wykopéw fundamentowych na odktad
*wykonanie stép fundamentowych

scalenie konstrukcji drewnianegj

« zamontowanie ptatwi dachowych

« zamontowanie poszycia dachu ze sklejki

*wykonanie podkiadu z geowtokniny

*wykonanie pokrycia dachu z geomembrany

» zamontowanie obrébek blacharskich okapowych
*wykonanie cokotu betonowego — siedziska
 uksztaltowanie z piasku — pospoéiki nasypu i zageszczenie
* utozenie geowtokniny stabilizujgcej skarpe

«utozenie warstwy gruntu na skarpie z zageszczeniem
 utozenie warstwy humusu

ulozenie geokrat z wypetnieniem ziemia ogrodowa
*posianie trawy

elikwidacja ogrodzenia
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i euro-
pejskimi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i pole-
ceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST.

2.0. Materiaty

Materiaty stosowane do prac budowlanych muszg by¢ akceptowane przez Zamawijgcego.
Uwaga: mozna zastosowa¢ materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywal-
ne parametry i bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Do wykonania rob6t zastosowac:

. Asfaltowo lateksowa emulsja anionowa gteboko penetrujgca

. Beton zwykly C20/25 (B-25) . . . . oo e

. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 . . .. ... . i

. Blacha okapowa stalowa gr.0,6mm powlekana.PVC w kolrze RAL zgodnym z membrana dachowa.
. Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm .. ............ ... ... .. .. ... ...

. Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38-mm .. .. ... ... ... .
.DREWNO KLEJONE . Klasy GL28h . . . .. ... e e e e e e

. Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . .. ............ . . ...
. Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa . ... ........ ... ... ..

. elementy stalowe tgcznikowe — blachy weztowe S235. ... ... ... ... .. ... . L.

. Gaz propanowo-butanowy PIYNNY . ...

. Geokrata z PVC wysokos¢ konstrukcyjna 55 mm. ... ... ...
.Geomembrana PVC gr. 1,5mm . ... ... .

. Geowtoknina wzmocniona 120g/M> . . .. . ...ttt

. Gwozdzie budowlane okragle gote . . . .. ...

. kotwy fundamentowe fajkowe M24, I=750mm . .. ... ..

. Krawedziaki heblowane i lakierowane trzykrotnie z gruntowaniem , ochronamin5lat.........
. Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1000-mm gr,scianmin10cm . ..................
. Lepik asfaltowy stosowany na zimno . . . . ... .
CNASIONA TrAW . . .

. Papa zgrzewalna asfaltowa podkltadowa gr. min 3.2mm . ............ ... ... ... .. .. ....
CPOSPOIKA . . .

. Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-16-mm................. .. .. .. .. .....

. Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-20-mm 18G2 .. ........................
. Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8: mm 18G2 ... ......... ... ............
. Roztwér asfaltowy do gruntowaniana zimno . . ... ..ot

. Sklejka wodoodporna szalunkowa, grubo$€¢ 18-mm . . ... ... ...

. Szpilki z pretow stalowych do mocowaniageokrat. .. .......... ... ..
.Sruby tgeznikowe Klasy 5.8 . . ..

30. Tasma profilowana uszczelniajgca . . . . . ... ..t 31.
Wkrety stalowe samogwintujgce M3,5x38-mmdoblach...........................
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiada¢ wymaganiom prze-
ciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujgcym dla obiektéw uzytecznosci publicznej.
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3.0. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z za-
rzgdzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zacho-
wania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umo-

wy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu :

. Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm .. .............. ... . .........
. Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3 (1) . .. .......... ... .. .. .....
. Maszyna przenosna do ZrzeWania . . . . . ..o v v it

. Nozyce elektro-mechaniczne do pretdw Fi-40-mm . ... ... . e

. Prosciarka automatyczna do pretow Fi-4-10-mm . ... ... ...
. Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) . .. ..ttt

1

2

3

4

5. Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) . ... .. i
6

7

8. Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) . . . ..ottt e e
9

. SamochOd skrzyniowy do 5:-t (L) . . ...
10. Spycharka gasienicowa 74-kW (L100-KM) (1) . . . .o oo e
11. Ubijak spalinowy 200-Kg . . . .. oo oo
12. Wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0.5-t .

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i bezpieczenstwo przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii mate-
riatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5.0. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig wejscia
0s0b trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie
wykonanie robdt przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgce przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z przedmiarem
robot i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Za-
mawiajgcego.

Program technologiczny rob6t oparto o zatozenia podane w PB.

5.1. Wymagania szczegétowe wykonania robét ziemnych
5.1 1.Zdjecie humusu
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Roboty ziemne winny byé poprzedzone zdjeciem warstwy ziemi roslinnej, ktérg nalezy spryzmowaé¢ w
celu pbzniejszego wykorzystania przy formowaniu terenu pod zielen przyobiektowag

5.1.2 Wykopy pod fundamenty

Roboty ziemne nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym oraz recznie zgodnie z normg PN-B-10736 i
PN-B-06050. Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie nienaruszonego gruntu ro-
dzimego. Grunt pochodzacy z wykopow nalezy spryzmowac wykorzystaé przy niwelacji terenu po
wykonaniu stanu zerowego

W miejscach w ktérych wskazany zostat przebieg istniejacych sieci nalezy bezwarunkowo grunt od-
spoic recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowa-
dzi¢ ciggtg obserwacje

odspojonego gruntu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na terenie wykonywanego wyko-
pu,powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zgtoszone inwestorowi.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu rodzimego
nienaruszonego ponad zatozone rzedne posadowienia fundamentéw o grubosci co najmniej: 20 cm.
Niewybrang warstwe gruntu nalezy wykopac recznie zapewniajac uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania

wykopow, nie naruszenie gruntu nosnego pod projektowanymi fundamentami.Odchylenie odlegtosci
krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopunie powinno przekraczac +/- 5 cm. Podtoze
naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotnosci zgodny o parame-
trach zgodnych z dokumentacjg

techniczng Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w poziomie po-
sadowienia projektowanych fundamentow. Zageszczanie gruntu w poziomie posadowienia faw fun-
damentowych spetnia¢

wymagania dotyczgce wartosci wskaznika zageszczenia min. Is= 0,99.

5.1.3 Zasypanie fundamentéw
Zageszczenie gruntu piaszczystego po zasypaniu fundamentéw nalezy wykona¢ zageszczarkami

mechanicznymi. Zasypke wykopu dokonuje sie gruntem rodzimym lub piaskiem zasypkowym, war-
stwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie
powinien oddziatywac

ujemnie na stateczno$¢ wykonanych fundamentow i $cian oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca. Przy zageszczaniu gruntéw nasypo-
wych powinna by¢

przestrzegana rownomiernosc¢ zageszczania kazdej warstwy gr. 0,3 m na catej jej powierzchni przy
jednakowej liczbie 3-4 przejs¢ zageszczarki wibracyjnej w taki sposéb aby kazdy slady przej$¢ sprze-
tu pokrywaly slad poprzedni na szerokos¢ 5-20 cm. Zageszczanie gruntu w wykopach powinno spel-
niac¢

wymagania dotyczgce wartosci stopnia zageszczenia Is min = 0,90.

5.1.4 Niwelacja terenu

W ramach niwelacji teren wokét budynku nalezy uksztattowac teren do rzednych projektowanych .
Teren nasypowy nalezy zagesci¢. W ramach niwelacji teren wokét budynku nalezy uksztattowaé teren
do rzednych projektowanych . Teren nasypowy zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 15 cm.

5.2 Roboty fundamentowe i konstrukcyjno budowlane

5.2.1.Deskowania i rusztowania.
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Deskowanie powinno w czasie uzycia zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ konstrukcji oraz bezpie-
czenstwo konstrukgciji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwic¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia.
Piyty deskowandla betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wycieka-
niem zaprawy z masy betonowej.

Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien,
rakow) i czysta. Ztgczenia szalunk6w muszg byé regularne. Slad w betonie na zigczach szalunkow
nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszafowaniu wyno-
si: na odcinku 20 cm — 2 mm, na odcinku 200 cm — 5 mm.

5.2.2. Montaz zbrojenia.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ pod-
ktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci wymaganego otulenia.
Szkielety plaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi na zaktad wigza¢ drutem miekkim zgodnie z obowigzujgca norma.

5.2.3. Roboty zelbetowe

wykonanie studni zagtebionych do poziomu 3,20m ppt.,z kregdéw fiL000mm po dwie na kazdy funda-
ment . Studnie nalezy wypehi¢ pospoéitkg (gruntem z wykopu ) i zagescic¢ jg do poziomu Is= 0,99., nad
studniami wykonac¢ rownomierny podktad gruntowy grubosci 10cm i zageszczony jw. nastepnie wy-
kona¢ podkiad betonowy pod stopy, na ktérych nalezy wykona¢ stopy fundamentowe.

Stopy fundamentowe, z betonu C25/30 na podktadach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentow pre-
tami #8,16,20 ze stali BSOOSP. Zastosowac otuline min. 50mm. Nalezy przewidzie¢ 3cm podlewki
ekspansyjnej pod ostateczny poziom montazu blach zigcza montazowego konstrukcji drewniane;j.
Fundamenty nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji poziomej (na pod-
ktadzie) z podktadowej papy termozgrzewalnej gr. 3,2mm, powierzchnie pionowe i pozostate poziome
zaizolowa¢ abizolem R+P, w fundamentach na etapie betonowania wykonaé¢ gniazda pod sruby fun-
damentowe lub zabetonowa¢ sruby fundamentowe.

Zbrojenie elementdw zelbetowych winno by¢ wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy
zachowaniu wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych norm i warunkéw technicznych. Zbrojenie
gtébwne nalezy wykonac z

Zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcg normag

Beton w szalunkach winien byé zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z mini-
malng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu
min.7 dni - w przypadku uzycia cementu portlandzkiego. Dla zachowania wiasciwej otuliny zbrojenia
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucz-
nych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkiadek z pretdéw stalowych, jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny by¢ , o
ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ wigzanie na podwaojny krzyz wyzarzo-
nym drutem wigzatkowym przy $rednicy pretéw do 12 mm — o $rednicynie mniejszej niz 1,0 mm,przy
srednicy pretow powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm. Uklad zbrojenia konstrukciji
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musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowa-
niu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Roz-
staw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-
10442. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenia odpowiednig wysokosé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Lgczenie pretow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-91/S-
10042.

5.3. Konstrukcje drewniane

Konstrukcja dachu —z drewna klejonego , tgczenie stalowymi elementami tgcznikowymi, skrecanymi
srubami. Catos¢ konstrukcji klejonej w klasie GL28h.

Elementy dachowe pomocnicze wykonane sg z drewna litego sosnowego w klasie C24.taczenie sta-
lowymi tgcznikami ciesielskimi — kgtowymi, 80*120mm ,

Drewno klejone bedzie fabrycznie zabezpieczonego przed dziataniem warunkow zewnetrznych po-
przez trzykrotne lakierowanie bezbarwne. Trwato$¢ powtoki minimum 5 lat.elementy pomocnicze
powinny by¢ heblowane i zaimpregnowane cisnieniowo, a nastepnie polakierowane. Lakierowanie
powinno gwarantowac¢ min. 5 letni okres zabezpieczenia.

Pokrycie zadaszenia ze sklejki wodoodpornej grubosci 18 mm na ktorej zostanie utozony welon
szklany (min 120g/m?) a nastepnie jednowarstwowa membrana elastyczna pvc powlokowa mocowa-
na mechanicznie w kolorze jasno szarym —RAL 7001. Lgczenie czesci membran poprzez zgrzewanie
minimalna grubo$¢ membrany - 1.5mm

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy zastosowac¢ blache powlekang pvc zgodnie z zaleceniem
producenta w kolorze mambrany dachowej. Grubos¢ blachy minimum 0.5mm

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotno$¢ elementow konstrukcji drewnianych — w
zaleznosci od zakresu ich stosowania — nie powinna przekracza¢ wartosci przewidzianych normg PN-
B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ zabez-
pieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci ele-
mentow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw
powinny by¢ izolowane. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z
drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczng , biologiczng i ogniem
powinny by¢ podane w dokumentacji techniczne;j.

Na konstrukcje mozna stosowac drewno przesuszone o wilgotnosci nie wiekszej niz 23% klasy C24.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie ptatwi + 1 cm w osiach.

5.4 Pokrycie dachu membrana z PVC

Przygotowanie podto za

Folie mozna uktada¢ rownolegle i prostopadle do spadku dachu. W wypadku dachéw ptaskich o
spadku okoto 5% nalezy przestrzegac kilku zalecen. Folie mocuje sie za pomoca tasm metalowych
lub blach tgczacych. Do klejenia uzywa sie stabilnych, nie ciekngcych mas lub odpowiednich klejéw.
Aby moc mocowac folie gwozdziami na podtozach nie nadajgcych sie do bezposredniego whbijania
gwozdzi,trzeba wbudowaé dodatkowe listwy. Przy mocowaniu mechanicznym w ptaszczyznie izolaciji
warto uzy¢ np. kotkow talerzowych. Niedocenianym czynnikiem jest wiatr. W wypadku budynkow wy-
sokosci powyzej 20 m obowigzuje zasada dokonywania doktadnych pomiaréw i wyliczen indywidual-
nie dla kazdego obiektu. W budynkach do 20 m wysokosci powierzchnia dachu dzieli sie na: obszar
krawedziowy, narozny i wewnetrzny. W kazdym z nich hydroizolacje montuje sie w odmienny sposéb.
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Najwieksze sity wiatrowe wystepujg w obszarach naroznych, najmniejsze za$ w wewnetrznych obsza-
rach potaci. Wymiary stref (rys. 1) zalezg od wymiarow dachu: szerokosci(a) i dtugosci(b).

Mechaniczne t gczenie mocowania

Stosuje sie dwie metody mechanicznego tgczenia mocowania izolacji z podtozem. Metoda liniowa
polega na zastosowaniu tasm lub profili mocujgcych przykrecanych do konstrukcji podktadu za pomo-
cg Srub. Zamiast profili mozna uzy¢ blach tgczgcych i gwozdzi z szerokimi tbami. Metoda linearna
polega na mocowaniu, punkt po punkcie, pokrycia dachowego do konstrukcji nosnej. Do mocowania
mechanicznego uzywa sie $rub samogwintujgcych, kotew mechanicznych z podkitadkg, kotkow, listew
montazowych (profili dociskowych) z blachy powlekanej PVC. Liczba punktow zamocowania powinna
by¢ zaprojektowana dla konkretnego poditoza i w zaleznosci od miejsca zamocowania (srodek potfaci
dachowej, krawedz dachu), wysokosci budynku, strefy klimatycznej itp. Przy doborze elementow f3-
czacych nalezy uwzgledni¢: sposéb mocowania, rodzaj podtoza (wptywa na odpornos¢ na samo-
czynne wykrecanie sie srub pod wptywem obcigzen dynamicznych), wytrzymatosé uzytkowa tgczni-
kow i ich odpornos¢ na korozje.

Zaktady

Dla jakosci potgczenia duze znaczenie ma prawidtowe wykonanie zaktadow. W przypadku wyktadzin
Z tworzyw sztucznych zaktad musi mie¢ szerokos¢ minimum 4 cm. Ponadto nie wolno dopuscic¢ do
powstania tzw. stykow krzyzowych, czyli zbiegajgcych sie trzech paséw wyktadziny. Oprécz wymie-
nionych metod, stosuje sie dodatkowo kleje, tasmy uszczelniajgce i zakrywajgce oraz specjalne tech-
niki spawania, stosowane praktycznie tylko w produkcji przemystowej. Stosujgc rézne techniki klejenia,
nalezy scisle przestrzegac zalecen producentéw klejow i wyktadzin. Stosowane obecnie metody tg-
czenia polegajgce na rozpuszczaniu materiatdw pokryciowych za pomocg klejéw rozpuszczalniko-
wych, wymagajg szerokosci spawu minimum 3 cm. Dajg one potgczenie homogeniczne - jednorodne,
o takiej samej strukturze jak tgczone materialy. Podobnie jest w przypadku spawania gorgcym gazem
i przy wulkanizacji na gorgco. Tutaj zaklady powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 2 cm.

Uktadanie hydroizolacji bez obci  gzenia

rodzaj mocowania obszarwewn etrzny obszar kraw gdziowy obszar naro zny dachu
dachu dachu

klejenie na gorgco 10% powierzchni 20% powierzchni 40% powierzchni

klejenie na zimno pa- 2 pasma / m?, odstep 3 pasma / m? odstep 4 pasma / m? odstep

skami adhezyjnymi 4 cm tgcznikéw 90 cm tacznikéw 30 cm tacznikéw 30 cm

mocowanie mechanicz- odstep gwozdzi 10 cm; odstep gwozdzi 10 cm;  odstep gwozdzi 5 cm;

ne liczba kotkéw 3 szt./ m?  liczba kotkéw 6 szt./ m?  liczba kotkéw 9 szt./ m?

Mocowanie hydroizolacji dla dachéw w budynkach wysokosci do 20 m

taczenie pasm

Poszczegodlne wstegi folii zgrzewa sie gorgcym powietrzem, tgczy za pomocg srodkdw speczniaja-
cych, rozpuszczalnikow (cykloheksanonu lub tetrahydrofuranu) lub specjalnych klejow. Gorgcym po-
wietrzem mozna spawac, stosujac zgrzewarki reczne lub automatyczne. Temperatura wypltywajgcego
powietrza powinna by¢ stata. Szczelne potgczenie zakladow uzyskuje sie w temperaturze od 450 do
550°C. tgczenie przez pecznienie polega na powierzchniowym rozprowadzeniu pedzlem srodka
peczniejgcego wzdtuz zakltadéw. Wazne jest, zeby powierzchnie zostaty doktadnie nim zwilzone. Po-
taczenie metodg samowulkanizacji nastepuje w wyniku reakcji chemicznej, zachodzacej miedzy war-
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stwami hydroizolacji podczas dociskania ich watkiem. Powstaje wéwczas homogeniczny, jednorodny

spaw.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniej-
szej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatow i robot sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat tech-
nicznych i instrukcji montazu producentéw.

7.0. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegoélnych pozycji przedmiaru robot.

8.0. Odbior robot

Odbidr robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadli-
wie wykonanych rob6t bez hamowania postepu rob6t. Ogolne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robdt wyszczegodlnione z zbiorczym zestawieniu kosztéw —
odbiory czesciowe oraz cato$¢ wykonanych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowi-
tym zakohczeniu robat.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym za-
konczeniu robét. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robot po wzgledem jakoscio-
wym oraz zgodnosci wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i za-
istniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0.

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Przepisy zwigzane
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
* Instrukcje producentow.
* Normy PN
* Normy ISO

Krzysztof Wozniakowski




