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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Dziat45  |45000000-7|ST.00.00 |Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach realizacji projektu ,Zespot Szkot Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja
budynkéw szkoty. Kategoria obiektu 1X.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Legnica
3) Organ nadzoru budowlanego

4) Wykonawca — wytoniony w przetargu

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy

6) Przyszty uzytkownik

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia

1.4.1. Rodzaj i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Zespot Szkét Integracyjnych w Legnicy, ul. Wierzynskiego 1. Kategoria obiektu IX.
1.5. Zakres robo6t objetych ST

1.5.1. Grupy robét budowlanych przewidzianych do wykonania

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.
Grupy robot wystepujace przy realizacji projektu:

45,1 — Przygotowanie terenu pod budowe

45.2 — Wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci, inzynieria lgdowa i wodna

45.3 — Wykonywanie instalacji budowlanych

45 .4 — \Wykonczeniowe roboty budowlane

1.6. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robo6t

1.6.1. Nazwy i adresy jednostek projektowych

B O ST UDI O Radostaw Boguszewski
ul. Dzielnicowa 4/2d, 54-614 \Wroctaw

1.7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
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1.7.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.7.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.7.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego Iokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.7.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne. oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe. nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze. pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia. jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.7.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku. Jak: piaskownice. Hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.7.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy. obiekty kontenerowe.

1.7.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe. nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.7.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.7.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.7.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.7.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.7.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.7.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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1.7.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.7.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.7.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.7.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.7.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.7.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.7.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.7.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.7.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

1.7.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

1.7.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.7.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.7.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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1.7.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.7.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.7.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng. obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia. porecze, oswietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw. wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk. ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdédw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. .

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$é do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatdéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt WWykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosS¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez WWykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementdw robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatébw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan; Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi WWykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce.. bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatédw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polskg Normg lub. aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow. dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty. okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i WWykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne. dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$c i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robo6t okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite konczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
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dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6) deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej.
energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439
i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa 45.1

Klasa 45.11 [45111100-9 §T.01.01 Roboty rozbiorkowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach realizacji projektu ,Zespét Szkot Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja
budynkéw szkoty. Kategoria obiektu 1X.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbiérek wystepujgcych na obiekcie:

Rozbidrka scian atykowych z cegly i zelbetowych

— Rozbidérka nawierzchni umozliwiajgcy przeprowadzenie prac remontowych przy $cianach
fundamentowych

— Rozbidrka scian attykowych z cegty i zelbetowych

— Skucie odparzonych elementéw tynku zewnetrznego na $cianach (rozpatrywaé fgcznie z
zaleceniami branzy konstrukcyjnej)

— Zdemontowanie okien i drzwi, parapetéw, krat, drabin , kratek wentylacyjnych oraz innych
elementéw elewaciji (lampy, tabliczki, alarmy, dzwonki itd.).

— Zdemontowanie rynien i rur spustowych oraz przetozenie dolnego odcinka z rewizjg do wpiecia do
kolana w ziemi.

— Zdemontowac istniejgcy instalacje odgromowa.

— Sku¢ nadbeton na ptytach korytkowych, zdemontowaé co drugg, wzglednie trzecig ptyte korytkowa

— Usung¢ istniejgca warstwe izolacji termicznej na stropach wentylowanych

— Usung¢ warstwy wierzchnie stropéw jednowarstwowych do warstwy izolacji termicznej — blacha,
papa

—  Wyciecie elementdw stalowych balustrad na $ciankach attykowych (w czesci dachowe))

— Rozbioérka posadzek z ptytek glazurowych

— Transport i utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST.

2. Materiaty
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Dla roboét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.
Rozbidrke tukéw zelbetowych wykona¢ z rusztowan ustawionych wg. wytycznych zawartych w projekcie
konstrukgiji.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzgcych z rozbiérki.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiérki sktadowaé w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowaé i oczyscic z resztek materiatow.

6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji roboét.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,

uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatbw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Uwagi szczegétowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.11 1451112000/ ST.01.02 |Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych i matej architektury w ramach realizacji projektu ,Zespot Szkét Integracyjnych w Legnicy
ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkéw szkoty. Kategoria obiektu IX.”

1.1. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

- Wykopy przy robotach izolacyjnych $cian fundamentowych

- Zasypanie wykopéw gruntem z wykopdw lub piaskiem

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST.
2. Materiaty

Piasek zwykty

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy .

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.
W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.
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5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Odkrycie fundamentow

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypywania
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykopdw po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania wykopow
Wykopy nalezy wykonywacé recznie odcinkami nie dtuzszymi niz 3m.

5.3. Zasypanie wykopow

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypywania

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypkKi

Zasypanie powinno by¢ wykonane po zakonczeniu robét izolacyjnych.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie

powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoinczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidtowos$¢ wytyczenia robé6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar roboét
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Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00 Wymagania ogoine.

Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje sprawdzenie parametréw okreslonych w punkcie
5.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WWymagania ogéine” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa 45.2

Klasa 45.22 |45223220-4 §T.02.01 Montaz prefabrykatow zelbetowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach realizacji projektu ,Zespot Szkot Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja
budynkéw szkoty. Kategoria obiektu 1X.”

Zakres robdt obejmuje wykonanie robét na podstawie dokumentaciji projektowej wykonawcze;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z odtworzeniem stropodachu z ptyt
zelbetowych korytkowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw prefabrykowanych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacije robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanego montazu elementéw prefabrykowanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych elementéw prefabrykowanych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN -62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych.
Okreslenia, klasy doktadnosci i metody sprawdzania przy odbiorze PN-71/B-03380 Konstrukcje z
wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych - Wymagania z zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogdine".

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00.00 -
~Wymagania ogdélne”.
Prefabrykaty powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu
Metody badan wytrzymatosciowych.
Prefabrykaty produkowane seryjnie.
Do wbudowania mogg by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktérych wydano jeden z nastepujgcych dokumentow:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa
-certyfikat zgodnosci z Polskg Normg (PN) lub Aprobatg Techniczng (AT)
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-deklaracje zgodnosci z PN lub AT.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania ogdine".

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji roboét
zgodnie z zatozong technologig zurawia wiezowego lub dzwigu samochodowego, ktérego parametry techniczne
jak udzwig, wysieg, wysokos$¢ podnoszenia itp. sg dostosowane do rodzaju montowanego prefabrykatu

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST 00.00. “Wymagania ogélne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie elementoéw prefabrykowanych powinno odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogdéine”.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatéw nalezy:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowa¢ odpowiednig do potrzeb ilos¢ srodkéw transportowych,
dostarczy¢ na budowe potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzadzenia oraz przeprowadzi¢ ich
przeglad i odbiér techniczny.

Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN -62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych. Okreslenia,
klasy doktadnosci i metody sprawdzania przy odbiorze.

Przygotowanie sprzetu montazowego

Konstrukcje z elementéw prefabrykowanych nalezy montowaé za pomocg odpowiedniego sprzetu
mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi samojezdne), ktérego parametry techniczne, jak
udzwig, wysieg, wysoko$¢ podnoszenia itp., powinny by¢ dostosowane do rodzaju montowanych elementéw
konstrukgiji.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

— posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego
prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.,

— posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego
prefabrykatu,

— posiada¢ wysokos$¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej 1,0 m od gérnej krawedzi najwyze;j
montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, fgczniki, konduktory, drabinki, rusztowania itp,,
powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu i spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— wytrzymatos¢ elementéw konstrukcyjnych poszczegdlnych urzadzen pomochiczych powinna by¢
dostosowana do przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem odpowiednich wspétczynnikéw
przecigzenia i wspoétczynnikow materiatowych,

— konstrukcja urzgdzeh montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalnos¢ zastosowania
do montazu réznych rodzaju prefabrykatow, niezaleznie od ich wielkosci wysokosci kondygnacji,

— obstuga urzgdzen pomocniczych nie powinna by¢ skomplikowana,
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— wszystkie urzgdzenia pomocnicze powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z podanymi warto$ciami
udzwigu lub obcigzenia.

Urzadzenia nietypowe powinny by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne
zatwierdzone przez wtasciwy nadzér techniczny.

Przy montazu prefabrykatow zaleca sie stosowac lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty robocze,
lekkie rusztowania itp. urzgdzenia, ktére moga byc¢ tatwo przenoszone lub przesuwane na kolejne stanowiska
robocze.

Krawedzie stropu, na ktérym pracuje brygada montazowa, powinny by¢ zabezpieczone lekkimi, segmentowymi
balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym miejscu prefabrykatéw.

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatéw nalezy stosowaé rozpory montazowe,
taczniki imadtowe, prowadnice montazowe itp. urzadzenia umozliwiajace ustawienie prefabrykatéw w
przewidzianym miejscu i ich stabilizacje. Urzadzenia te powinny by¢ zmontowane w miejscach oznaczonych w
projekcie organizacji montazu przed ustawieniem prefabrykatéw na podtozu i zamocowane do prefabrykatu
przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego. W czasie montazu nalezy dokonywac biezgcej kontroli stanu
technicznego sprzetu montazowego i pomocniczego i natychmiast usuwac stwierdzone usterki i uszkodzenia.
Czestotliwos¢ tego rodzaju kontroli powinna by¢ tak ustalona, aby zapewni¢ prawidtows i nieprzerwang prace
brygad montazowych uzywajgcych ten sprzet.

Dostawa prefabrykatéw i materiatéw do montazu konstrukcji obiektu

Montaz konstrukcji z prefabrykatow powinien by¢ w zasadzie wykonywany bezposrednio ze srodkow
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych, dopuszcza
sie przyobiektowe skfadowanie prefabrykatéw na odpowiednio przygotowanych placach sktadowych znajdujg
sie w zasiegu dziatania urzgdzen montazowych. W przypadku gdy, projekt konstrukcyjny budowli przewiduje
scalenie prefabrykatéw na budowie przed montazem, prefabrykaty te powinny by¢ sktadowane na odpowiednio
przygotowanym terenie.

Odbiodr prefabrykatéw na budowie

Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie srodka transportowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z wykazem liczby i typdw prefabrykatow,

— sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania prefabrykatow,

— sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatow,

— sporzadzi¢ protokét w przypadku uszkodzen prefabrykatow.

W przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania, nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow.

Ogolne warunki montazu

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych, mozna rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich czynnosci
przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umozliwiajgcych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa
(fundamenty, stan zerowy) wraz ze ztgczami, badz poprzednia kondygnacja, osiggneta wymaganag
wytrzymato$¢é betonu. Przyjeta kolejnos¢ montazu poszczegélnych prefabrykatéw powinna zapewniaé mozliwie
najszybsze tworzenie samostatecznych zespotéw elementdw konstrukcji oraz tatwos¢ i bezpieczenstwo
montazu.

Poziom ustawienia prefabrykatow nalezy ustala¢ za pomocg niwelatoréw i tat niwelacyjnych. Przy montazu
prefabrykatow powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z brudu, $niegu,
lodu, a czesci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu
za pomoca goracej wody, soli i bezposrednie dziatanie ptomieniem,

— wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogiete, w przypadku koniecznosci ich
prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony beton,

— prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposéb, aby nie zostat uszkodzone jego
krawedzie, obrzeza i faktura,

— przy podnoszeniu prefabrykatéw nalezy stosowaé odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszac¢ prefabrykaty
o0 masie nie wiekszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepiac liny kierunkowe i kontrolowac
prawidtowos$¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m nad terenem

— prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowaé bez wstrzgséw i szarpnie¢,
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— podnoszenie i opuszczanie prefabrykatéw powinno sie odbywac pionowo, odcigganie liny z
zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione,

— kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni na wysokosci
okoto 30 cm - od podtoza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywato sie przy jednoczesnym
bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystéw,

— prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed przewréceniem
sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montazowymi przy konstrukcyjnych
potgczeniach spawanych, a nastepnie wypetnianych betonem, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ spawow i
dokonac ich odbioru przed zabetonowaniem,

- przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztgczy nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukgji prefabrykowanych nie mogg wystapi¢ nastepujace btedy:

— przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

— przesuniecie prefabrykatu w pionie,

— skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuznej,

— przechylenie prefabrykatu z pionu,

— przesuniecie prefabrykatu gérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej kondygnacji,

— zbyt mate oparcie na podporach ptyt stropowych, belek, podciagoéw itp. prefabrykatéw,

— skrecenie ptyt stropowych, belek, podciggdw itp , utozenie w réznych poziomach ptyt stropowych,
dachowych itp.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.
6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z PN -62/B-
02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych. Okreslenia, klasy
doktadno$ci i metody sprawdzania przy odbiorze PN-71/B-03380 Konstrukcje z wielkowymiarowych
prefabrykatow zelbetowych - Wymagania z zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze.

Jako zespol elementdéw prefabrykowanych nalezy rozumie¢ wydzielong funkcjonalnie lub konstrukcyjnie czes¢
budowli, np. segment hali, kondygnacje, dziatke montazowa wezet klatki schodowej, ktérej prawidtowosé
wykonania jest warunkiem decydujgcym o prawidiowosci montazu nastepnej czesci budowli.

Kontrola jakosci wykonania zespotu elementéw powinna obejmowac sprawdzenie:
— zewnetrznych wymiaréw zespotu,
— doktadnosci montazu poszczegélnych prefabrykatow i wielkosci przesunie¢ poziomych, pionowych,
wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,
— poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciagdéw, belek itp., i gtebokosci ich oparcia,
— doktadnosci wykonania potgczen,
— doktadnosci wypetnienia spoin,
— dokfadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztaczy,
— rozmieszczenia punktéw kontrolnych wraz z danymi okre$lajgcymi ich potozenie.

Prawidtowo$¢ wykonania kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i poréwnanie stwierdzonych
odchytek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach technicznych. Nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary decydujgce o doktadnosci wykonania kontrolowanego zespotu.

Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki badan wytrzymato$ci
prébek kontrolnych i stwierdza¢, czy wytrzymatosé betonu i zaprawy w ztgczach i spoinach pozwala na dalsze
prowadzenie robot.
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W zespotach z elementéw prefabrykowanych, ktérych kompletnos¢ zalezy od wykonania innych robét poza
montazowymi, kontrolg jakosci wykonania zespotu nalezy réwniez objaé roboty zgodnie z ustalonym dla nich
warunkami wykonania i odbioru robét.

Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna by¢ przeprowadzona komisyjnie. W przypadku stwierdzenia
prawidtowosci wykonanych robét protokdt koncowy (zapis w dzienniku budowy) powinien zawiera¢ zezwolenie
na dalsze prowadzenie robét.

Warunki badan elementéw prefabrykowanych i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru

7. Obmiar robét

0Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogoine”.

Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar roboét nalezy wykonywac¢ w sztukach poszczegoélnych prefabrykatéw z podziatem na typy, wymiary i
rodzaj obcigzenia i obejmuje on caty zakres robét zwigzanych z wbudowaniem elementu prefabrykowanego.
Zalewki pachwin miedzy ptytami nie stanowig oddzielnej pozycji obmiarowej. Wierice stropowe oraz zbrojenie w
pachwinach miedzy ptytami podlegajg zasadom obmiaru obowigzujacych dla betonu konstrukcyjnego i
zbrojenia.

Wielkosci obmiarowe elementéw prefabrykowanych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -68/B-10024 BN -84/6745-01. Sprawdzeniu podlega
— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— protokoly z odbioréw czesciowych,
— prawidtowos¢ wykonanych montazy,

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ST 00.00. ,WWymagania ogélne" pkt.9
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i Projektowanie.

PN-71/B-03380 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych-
Wymagania z zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze.

BN-83/9014-06 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania — Gatunki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.23 [45233200-1|ST.02.02 |Nawierzchnie utwardzone i trawiaste

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach realizacji projektu ,Zespot Szkot Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja
budynkéw szkoty. Kategoria obiektu 1X.”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t wymienionych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury:

- Opaska wokot budynku

- Odtworzenie rozebranych nawierzchni chodnikowych i trawiastych
- Odtworzenie nasadzen krzewdw

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 (kod
45000000-7) "Wymagania ogoélne" pkt 2

2.2. Materialy do robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i malg architektura
Materiaty z odzysku lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét. zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet. po akceptacji Inspektora nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne"
pkt 4

4.2. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé
trwalych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robét budowlanych.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami projektu,
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie roboét dla obrzezy chodnikowych

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze Zzwiru lub piasku -zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w pianie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypefnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji

projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-85/B-04500
PN-EN 1008
PN-EN 13139
PN-EN 1338.
PN-EN 1340
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Cement portlandzki.
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Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kiasa 45.26 |45260000-7 §T.02.03 Pokrycia dachowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokryé dachowych papag wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w ramach
realizacji projektu ,Zespo6t Szkot Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkéw
szkoty. Kategoria obiektu 1X.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu papg

- Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdélne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
0golne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,’

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55mm

2.2.2. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej

2.2.3. Papa podktadowa.
Papa Podktadowa na osnowie poliestrowej modyfikowana SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i
pokryta po obu stronach warstwg bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta
drobnoziarnistag posypkg piaskowa. Wysoka odporno$¢ na zrywanie oraz wysokg temperature. Zawarto$c
polimeru SBS zapewnia elastyczno$é nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymatos¢ na ruchy w podtozu
lub oddziatywanie utrzymujgcego sie na powierzchni lodu. Nalezy zastosowac tenty papy réwniez do
wykonywania niezbednych obrébek.

2.2.4. Papa wierzchniego krycia
Papa nawierzchniowa na osnowie poliestrowej, modyfikowane SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana
i pokryta po obu stronach warstwag bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta
warstwg posypki z tupku bitumicznego. Strona spodnia jest pokryta cienkg folig, ktéra ulega stopieniu podczas
zgrzewania. Wysoka odporno$¢ na zrywanie oraz wysokg temperature. Zawarto$¢ polimeru SBS zapewnia
elastyczno$¢ nawet przy temperaturze -10°C, oraz wytrzymato$¢ na ruchy w podiozu lub oddziatywanie
utrzymujgcego sie na powierzchni lodu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 4
4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617,

rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni sfonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;,

rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosé miedzy
warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia papowe — system dwuwarstwowy na podiozu betonowym

5.1.1. Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podfozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podifoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci
2 m nie moze byé wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami
elementéow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za
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pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy -
wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.

5.1.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na pofaciach dachowych o

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1 % do 20% na podfozu:

- betonowym,

pa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwéch jej warstw metodag

zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu

nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé

nastepujagcych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomieh palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy. prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowe;j
lub jej zapalenia.

- fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.2. Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach .

5.3. Rynny.

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej diugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm,

- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
- powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm ; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3
m,
- uchwyty powinny byé mocowane w sposoéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc
kielicha,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna byé przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe

- Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

- Kontrola korncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt
4,

- Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtadciwosci materiatdw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podtoza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocy faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogd6lne wymagania odbioru robét pokrywczych
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8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia.

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zakiadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowych przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.5. Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
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ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

9.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papa

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej. ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361: Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620: Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621: Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zespot Szkét Integracyjnych
Termomodernizacja budynkow szkoty
Legnica, ul. Wierzynskiego 1
35



PN-61 /B-1 0245

PN-80/B-10240
PN B-94701:
PN-EN 1462:
PN-EN 612:
PN-B-94702:
PN-77/B-02011
PN-B-02361:
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Pochylenia pofaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.26 2610004 [S§T.02.04 |Roboty betoniarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach realizacji projektu ,Zespét Szkot Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja
budynkéw szkoty. Kategoria obiektu IX.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementoéw zelbetowych i
betonowych w budynku, jak: fundamenty, rygle, stropy, posadzki, schody, $ciany, szyby windowe, dzwigary
zelbetowe sprezone, wience.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:
> Betonowanie i zageszczanie
> Pielegnacja betonu

1.3. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nasiagkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne". Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz
zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegoinych obiektéw nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:
Materiaty:
- beton zwykty klasy C20/25 do wykonania nadbetonu na ptytach korytkowych.
Beton musi spetnia¢ wymagania:
- nasigkliwos¢ -5 %, badania wg normy PN — B — 06250
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- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badania wg normy PN-B-06250

- wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

- sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwérni betonéw lub Wykonawcy i wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera.

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewni¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42 % przy
kruszywie gubym do 16 mm.

- maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

o 400 kg/m3 — dla betonoéw klas B25, B30
o 450 kg/m3 — dla betonow klas B35 i wyzszych

- przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
$ciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 Ry® (wytrzymatosci gwarantowana betonu na $ciskanie)

- Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cinieniowg wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczac:

o wartosci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

o wartosci 3,5 - 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm

o wartosci 4,5 - 6,5 % - dla betonu narazonego na staty dostep wody

konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN —
B- 06250.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Materiaty powinny posiadac wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine"

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do podawania
mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan 6000 drgan/min i
taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST 00.00. “Wymagania ogoélne”.
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robo6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow
transportu:

> samochod mieszarka (,gruszka”) do transportu mieszanki betonowej
> pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
> samochod dostawczy

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
$rodkow w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:
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. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie uzycie pomp pod warunkiem, ze
przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy
wylocie.

Dopuszcza sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukciji
umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jesli
transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnosc¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogdéine”.

Roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej o ile sposéb wykonania zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekac¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione bedzie
rozszalowanie, beton nie przebarwi sie i zachowa ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu bedzie
gtadka.

Stosowaé deskowania inwentaryzowane, systemowe.

5.2. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.2.1. Zalecenia ogodlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannosciag i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptaciji
przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujace;:

- wybbdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej

- sposob transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach

- sposob pielegnacji betonu

- warunki rozformowania deskowania

- zestawienie koniecznych badan

> betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach >+5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace
betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

> mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktérg
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

> wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar/min z butawami o Srednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
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> podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

> podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

> kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

> czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosic¢ od 30 do 60 sek.,

> zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalaé
doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

> Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczyé tasmg dylatacyjng PVC

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w
granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne fgczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg
z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig
betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéow stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek
mieszanki ze $srodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci
ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastagpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5.2.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

> w ptytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia
wplywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej szeroko$cia, na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzic¢ i wyregulowaé
wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.2.3. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ jg przez co najmniej 7 dni
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(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.3.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakoriczeniu robot nalezy jednorodnie wyrownac i wygtadzic, aby
otrzymacé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg
jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

5.3.2. Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy przygotowacé
nastepujaco:

> usungé zanieczyszczenia i luzne resztki betonu

> powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac

> beton wyschniety zwilza¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii i
ufozy¢ warstwe betonu potgczeniowego

5.4. Tolerancje

5.4.1. Wymagania ogélne

» Rozroéznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji
o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

» Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchyleh dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typdw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w

normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupow.

» Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w

stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

>
>

5.4.2. System odniesienia

» Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

» Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6. KONTROLA JAKOSCI
0Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.
6.1. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem poddania
badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

konsystencja mieszanki betonowej,
urabialno$é

zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwosé betonu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.
mrozoodpornosc¢

VVVVVVY

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i
terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgdac wykonania badan i
konrtroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za
pomocy ultradzwiekdéw, pomiaru opornosci itp.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

. + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.
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6.1.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg

wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

> 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
> przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajagcych:

6.1.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o |ICZbIe
okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobdw, 1 probke na 50 m>, 1
prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania,
losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-

88/B-06250.
6.1.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?® betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwoci

na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych
z wybranych losowo réznych miejsc.

6.1.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych na prébkach pobleranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie
rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m?® betonu. Wymagany stopieh wodoszczelnoéci betonu W 8 jest
osiagniety, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-

06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Stopien mrozoodpornosci betonu bedzie osiggniety, jezeli préba wykonana metoda zwykta (kolejne
zamrazanie prébki w powietrzu i odmrazanie w wodzie, a okres trwania petnego cyklu wynosi co najmniej

6h) :

> nie wykazuje peknie¢
> taczna masa ubytkéw nie przekracza 5% masy prébek nie zamrozonych
> obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie

zamrozonych nie jest wieksze niz 20%
6.1.7. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.2.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na
biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych roboét z
Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badarn oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

> Sprawdzenie materiatdéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokétami
odbiorczymi.

> Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,

niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

> zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia
od potozenia poziomego i pionowego,

> zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

> prawidtowosci i doktadno$ci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich rub w konstrukcji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, fatg i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSmg, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie
z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.2.2. Badania po zakonczeniu budowy
Badania po zakoriczeniu budowy obejmujg :

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw na
zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

> podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,
> rozpietosci poszczegdlnych przeset i dlugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow z badan
prowadzonych w czasie budowy.
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6.2.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiaru jest :
> m*: wykonania konstrukcji zelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w
terenie

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST00.00 “Wymagania ogoine”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogodine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wgkonania robét obejmuije:

Cena wykonania 1 m” konstrukcji betonowej obejmuje:
wykonanie projektu mieszanki
przygotowanie mieszanki betonowej
transport mieszanki betonowe;j

ukfadanie mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu,

pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

VVVVVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
10.1.1. Normy dotyczace betonu
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie
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PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13

PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18

PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/26

PN-78/B-06714/28

PN-78/B-06714/34

PN-78/B-06714/40

PN-87/B-06714/43

BN-84/6774-02

PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01

BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
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badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;j.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren
stabych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.

Beton zwykty. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
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Klasa 45.26 |452621002 §T.02.05 Rusztowania i zabezpieczenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rusztowan i zabezpieczen wystepujgcych w ramach realizacji projektu ,Zespét Szkét Integracyjnych w Legnicy
ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkéw szkoty. Kategoria obiektu 1X.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdine.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep
do tych obiektéw. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg i

instrukcjg producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz
systemowe. Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.
3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
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Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z
tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocag
odbojnic.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni odsungé sie
od Sciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.

Warunki przystgpienia do robét:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢é przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.
Ogodlne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatbw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziatajgcych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy
oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

- No$no$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczaé 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowsa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni &ciany, przy ktérej znajduje sie
rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz
20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢
powinny mieé daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpor dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:
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- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwieh oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalaé w
zalezno$ci od rodzaju i wysokos$ci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do Sciany
obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszace:

- Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonac¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa producenta.

- Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.

- Zabronione jest wchodzenie pracownikow na pomost rusztowania wiszgcego przy innym potozeniu niz
najnizsze.

- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu znajdujacy sie na gorze pomost
rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatdw budowlanych oraz tgczenie w
jedng cato$¢ rusztowarn wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszagcym nalezy
przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystoSci, a w okresie zimy
oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnosc,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10
m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu i Sniegu oraz gofoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia
dajgcego dobrg widocznos¢.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy Ilub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajgca:
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
- dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukcji rusztowania
Rusztowania powinny:
a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
b) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
¢) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
d) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
e) posiadac balustrade,
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f) posiadaé piony komunikacyjne.
g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady z poreczg ochronng na wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowag o
wysokoéci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy porecza a deskg w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.,, od strony tej $ciany. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw
komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych
przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$no$¢ i gromadzenie sie pracownikow na
pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja techniczno-
ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno byé sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji roboét.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogéine.
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Odbiodr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN- EN 74 (U)

PN- EN 12810 - 1 (U)

PN- EN 12810 — 2: (U)

PN- EN 12811 - 1: (U)

PN- B - 03163 - 1:
PN- B - 03163 — 2:
PN- B - 03163 - 3:
PN- M - 47900 - 1:
PN- M - 47900 - 2:
PN- M - 47900 - 3:
PN-M-47900-4

Zigcza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan
Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 2: Szczegodlne
metody projektowania konstrukciji

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. WWymagania

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztacza

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Systemowe stojace nieruchome robocze
- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Goérnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.26 [45262520-2| §T.02.06 |Roboty murarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach realizacji projektu ,Zespét Szkot Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja
budynkéw szkoty. Kategoria obiektu 1X.”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
--zamurowanie otworéw cegfg ceramiczng petng

- naprawa scian attykowych

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.

Cegta budowlana petna klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
inspektora nadzoru.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 ; 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1

cegly nalezy murowac nie wczesniej hiz po zakoriczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia

muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Naprawe $cian attykowych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.

5.1. Mury z cegty petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy

przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosSci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4

1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

2 Odchylenia od pionu:

-na wysokosci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1 m diugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:

- na 1 metr dtugosci 1 2

- na catej diugosci 10 20

7. Obmiar robot.
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Jednostkami obmiaru sa:

- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

- lloS¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonnczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegolnych etapoéw robét zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze roboét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050: Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1: Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000: Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139: Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa. 45.3

Klasa 45.32 [45320000-6| ST.03.01 |Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji w ramach realizacji projektu ,Zespdt Szkoét Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 -
Termomodernizacja budynkéw szkoty. Kategoria obiektu IX.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem, w tym:

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogo6ine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé¢ dostateczng
odporno$¢ w $Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych. w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach parnstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
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Wymagania wg PN-B-27617/A1.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mieé
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce:
- -diugos¢: 20m£0,20m
40m 0,40 m
60 m £ 0,60 m
- - szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm £ 1 cm
a) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C,
- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%'
- sptywnosc¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Komponenty systemu ETICS

- zaprawa lub masa klejgca do mocowania ptyt materiatu termoizolacyjnego,

- ptyty materiatu termoizolacyjnego (styropian),

- faczniki mechaniczne,

- zaprawa lub masa klejgca do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojaca,

- Srodek gruntujgcy pod wyprawe zewnetrzng — stosowany opcjonalnie zaleznie od rozwigzania,

- cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

Dodatkowo w rozwigzaniu systemowym nalezy stosowaé¢ materiaty uzupetniajace przeznaczone do
wykanczania miejsce szczegoélnych na elewacjach, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe i dylatacyjne, listwy
kapinosowe.

2.3.2. Styropian
a) Wymagania
o plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zespot Szkét Integracyjnych
Termomodernizacja budynkow szkoty
Legnica, ul. Wierzynskiego 1
58



dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:'
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm

La%zna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10
cm”.

wymiary:

dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £ 0,5%
szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £ 1,5 mm
grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £ 0,5%

b) Pakowanie.
Piyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.3.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco.
3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

W(g punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekracza¢ 5%.

- Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

- lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skfadac sie
z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na catej
powierzchni.
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- lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowg z zaprawy
na niej uktadanej mogg byé wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytacznie na zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0-1,5 mm.

- Szerokos¢ zaktadoéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Ogdlne uwagi i wskazowki dotyczace robot ociepleniowych

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapic¢ dopiero, gdy:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséow
zostang zakoniczone i odebrane;

- wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i osfoniete;

- widoczne, zawilgocone miejsca w podiozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny byé
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac¢ nadmiernego wzrostu
wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych);

- na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem;

- zostanie jasno okre$lony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami
budynku;

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone
i opracowane w sposdb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosc;

- rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

- wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy termorenowaciji $cian istniejgcych budynkoéw, przed przystagpieniem do prac ociepleniowych, muszg zostac
usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza, nalezy takze wyeliminowa¢ ich szkodliwy wplyw na
podtoze. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za$ w
przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Proces wykonawczy robét ociepleniowych w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe musi by¢
rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego, a w
szczegolnosci:

- nalezy stosowac wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z
réznych systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkod;
- wszelkie materiaty wchodzace w skitad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z prze-
znaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfkacja techniczna systemu nie stanowi inaczej);

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

- W przypadku stosowania styropianu graftowego nalezy stosowac sie do zalecen producenta.
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Transport i magazynowanie zestawow ETICS.
Wszystkie elementy nalezy transportowaé i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich
producentéw, w sposéb niepogarszajacy ich parametréw technicznych.

5.2.2. Przebieg prac zwigzanych z wykonaniem ETICS

5.2.2.1. Podtoza i ich przygotowanie

Pod pojeciem ,podtoze” rozumiana jest warstwa, na ktdérg nakfadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na minimalng gtebokos¢ majaca wptyw
na skuteczno$¢ zamocowania,np.:

- przy klejeniu izolacji cieplnej — podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy lub zaprawy
klejacej o0 minimalnej wymaganej wytrzymatosci;

- przy mechanicznym mocowaniu izolacji cieplnej za pomoca {acznikow — poditozem jest warstwa
przegrody w stanie przed osadzeniem fgcznikoéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia)
tacznikdw zapewniajgcej ich wymagang no$nosé;

- przy wykonywaniu warstwy zbrojonej — podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie
przed natozeniem masy lub zaprawy klejgcej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia
podczas odrywania stwardniatej zaprawy/masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci.
Wymagania techniczne dotyczgce podtozy pod mocowanie systeméw ocieplen:

- Wymagania fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé
materiatbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podioze nie moze
zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gipsu z cementem).

- Wymagania geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W
przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podioze nalezy odpowiednio przygotowaé. Sposéb
przygotowania podifoza powinna okresla¢ dokumentacja techniczna w projekcie wykonawczym ocieplenia, w
formie np. podpunktu w opisie technicznym.

Ocena podtoza

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii nadajg
sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynno$ci przygotowawczych, jednak wykonawca robét
zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ poditoza do prowadzenia prac. W szczegodlnych przypadkach
wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.
Przygotowanie podifoza

Przygotowanie podioza $ciany powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Sg jednak takie
Sciany i miejsca, ktérym nalezy sie przyjrze¢ szczegodlnie. Sg to $ciany budynkéw wzniesionych w technologii
Wielkiej Ptyty (WP). W tym przypadku, oprécz oceny stanu podioza, bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ réwniez
stan potaczen miedzyptytowych. Potaczenia te, w zaleznosci od wersji WP, mogg mie¢ charakter otwarty,
wentylowany lub wypetniony. Gdy mamy do czynienia ze ztgczami wypetnionymi, nalezy sprawdzi¢ stan tego
wypetienia. Materiatem, jakim najczesciej uszczelniano ztgcza, byly réznego rodzaju kity plastyczne, tj. Olkit
lub Polkit. Gdy przy ocenie tego wypetnienia zauwazalne sg réznego rodzaju wycieki, ubytki, spekania,
wybrzuszenia lub luzne fragmenty, nalezy je usuna¢. Sktad chemiczny éwczesnie aplikowanych kitéw moze
uplastycznia¢ warstwe wiasciwej termoizolacji $cian, dlatego wszedzie tam, gdzie stan kitu jest wtasciwy, nalezy
pokry¢ go masg klejowa, tworzac pewnego rodzaju bariere uniemozliwiajgcg jego bezposredni kontakt z
termoizolacja.

Gruntowanie podtoza

W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni
preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy
gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni $rodek
gruntujacy tworzacy tzw. warstwe kontaktowa.

5.2.2.2. Montaz listwy cokotowej
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Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$é cokotu oraz oznaczyé jg np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy fgcznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezna) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej
strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowa¢ po 3 tgczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci scian
wyréwnuje sie przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne fgczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi
listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng o szerokoéci 2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattéw
budynku (np. krzywizn) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Rowniez wszystkie
widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych,
czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i
profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyskac¢ ciagta, szczelng i
pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne sposoby rozpoczecia montazu systemu
ocieplen, jesli stanowi tak projekt techniczny lub wytyczne systemodawcy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane,
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$é
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

taczenie listew cokofowych w narozach budynkéw

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Dostepne sg réwniez
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

5.2.2.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Podane nizej sposoby klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
tacznikdbw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejgcych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas
klejacych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.
Zaprawe klejacg nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach
technicznych.

Do klejenia piyt izolacji termicznej mozna takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w
specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie klejow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z
zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne

UWAGA: zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,ramki i plackéw”) stosowana w przypadku
nieréwnosci podfoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci
podfoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci izolacji). Po
obwodzie ptyty, wzdiuz jej krawedzi nalezy nanieS¢ okoto 3-5-centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy,
dodatkowo w $rodku piyty nalezy natozyé 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy — zgodnie z
wytycznymi systemodawcy.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytacznie na réwnych podtozach. Zaprawe klejacg nalezy
naktadac na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytacznie na réwnych podtozach. Zaprawe klejacg nalezy
nakfadac na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem pltyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni nalezy
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia ewentualnych odchylen
od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac. Linki te bedg pomocne przy biezgcej
kontroli rownosci przyklejanych ptyt.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zespot Szkét Integracyjnych
Termomodernizacja budynkow szkoty
Legnica, ul. Wierzynskiego 1
62



Kazda plyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podioza i lekko przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie ufozenie najnizszego pasa na wypoziomowane] listwie
cokotowe;j.

Piyty nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw.

Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco przy
pomocy poziomnicy rownos¢ kolejnych warstw. Brzeg piyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosé
mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie
nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetnié¢
materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt
termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS,PU) — do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych
przez producenta systemu pianek niskopreznych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej
ptyty, nalezy usungé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami zaprawg lub masg klejgca.

Kazdorazowo nalezy uzywacé petnych ptyt i ich potdwek, zachowujac ich przewigzanie (wskazanie to nie dotyczy
oéciezy). Nie nalezy uzywacC pflyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie pfyt
wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykow
ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
elewaciji (np. okien, drzwi) lub wystajacych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych).

Plyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy ukfada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie materiatu termoizolacyjnego

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatdow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposoéb, aby unika¢ zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikow.

Nalezy zachowywaé zasady BHP oraz postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.2.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych

tacznikom mechanicznym stawia sie nastepujgce wymagania:

- liczba, rodzaj i dtugosé tacznikow mechanicznych winna by¢ szczegdtowo okreslona w dokumentacji
projektowe;j;

- rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym fgczniki te majg by¢ osadzane, oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie
tacznikow z trzpieniem tworzywowym lub stalowym, a w przypadku wetny mineralnej wytacznie z trzpieniem
stalowym;

- do mocowania ptyt izolacyjnych z wetny lamelowej nalezy stosowac fgaczniki mechaniczne z
dodatkowymi talerzykami dociskowymi;

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych,
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow;,

- faczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do podtoza.
Montaz tgcznikédw mechanicznych

a) montaz zagtebiany — TERMODYBEL

W przypadku montazu zagtebianego typu TERMODYBEL w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé otwor
montazowy w $cianie poprzez plyte izolacyjng, a nastepnie, systemowym frezem, zagtebienie w izolacji. W tak
przygotowanym gniezdzie umieszczamy tagcznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpieh mocujgcy. W ostatnim
kroku zagtebiony tacznik zaslepia sie systemowa zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

b) montaz powierzchniowy

Po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng fgczniki zostajg osadzone w $cianie, po
czym trzpien mocujgcy wkreca sie za pomoca wkretarki z odpowiednig koricowka (w przypadku tacznikdw
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wkrecanych) lub wbija sie (w przypadku tacznikéw wbijanych). Talerzyk tacznika powinien zosta¢ zlicowany z
powierzchnig mocowanej ptyty termoizolacyjnej. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji.
UWAGI: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie tylko fgcznikéw mechanicznych, gdyz to
czynno$¢ klejenia zapobiega przesuwaniu sie ptyt izolacyjnych wzgledem podifoza.

Aby prawidtowo osadzi¢ taczniki podczas wykonywania otworéw montazowych, nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta danego facznika. Istotna jest odpowiednia $rednica wiertta, rodzaj wiercenia (z
,2udarem” lub bez) oraz minimalne gtebokosci otworéw montazowych.

5.2.2.5. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewaciji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposoéb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o
innej rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych, w
sposéb podany w projekcie (lub zestawieniach rozwigzan szczeg6téw podanych przez producenta systemu).
5.2.2.6. Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie $cian
piwnicznych), uwzgledni¢ nalezy odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach
tych wolno stosowac tylko i wytgcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposob wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz pofgczenia jej z czescig podziemng powinien byc¢
zamieszczony w dokumentacji projektowej w postaci szczegétowych rysunkéw.

Do ocieplania fundamentéw lub $cian piwnic stuzg specjalne odmiany ptyt styropianowych EPS o jeszcze
wiekszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. Mozliwe jest réwniez uzycie w takich miejscach
ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub innych materiatéw izolacyjnych wskazanych przez ich producenta do
zastosowania w ociepleniach budynku.

5.2.2.7. Obrobka szczegolnych miejsc elewacji

Szczegolne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan
szczego6tdw podanych przez producenta systemu. Prace w tym zakresie nalezy przeprowadzi¢ przed
wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej systemu.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

a) Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub naroznego:

W warstwie materiatu termoizolacyjnego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie réwnomierng, pionowa lub
poziomg szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat termoizolacyjny na
szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejgca. Profil
dylatacyjny $cisngc¢ i tasme elastyczng profilu wsunaé do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z
siatki zbrojacej utozyé w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale termoizolacyjnym i catos¢
przeszpachlowac. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do goéry. Sasiadujgce profile musza
nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm (o ile ich konstrukcja nie pozwala na szczelne ich
potaczenie).

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym celu profil na czas
obrébki nalezy zamknaé np. wsuwajgc w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu dylatacyjnych profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

b) Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytgcznie, jesli taki sposob
zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowigzany jest zamiesci¢ opis oraz
rozwigzanie w postaci szczegétowych rysunkow.

Oscieza okien i drzwi:

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposoéb wykonania oraz materiaty powinny by¢é
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg zwykle systemodawcy. Nalezy
starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Pozostawienie powierzchni osciezy
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otworéw okiennych bez docieplenia, moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia sie
plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z tym, zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o lepszej
izolacyjnosci (tym samym lub nizszym wspétczynniku przewodzenia ciepta).
Ochrona naroznikéw i krawedzi:
Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowal rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z
regu%y sg to katowniki:
metalowe,
- metalowe z siatkg zbrojaca,
- PCV (niezalecane do stosowania w ukfadach klasyfikowanych jako niepalne),
- z PCV z siatkg zbrojgcg (niezalecane do stosowania w ukfadach klasyfikowanych jako niepalne),
gotowe profile ze wzmocnione;j siatki zbrojgce;j.
5 2.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej
Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewac;ji
W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otworéw, na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna szklanego o wymiarach
minimum 20x35 cm.
Warstwa zbrojona
Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem wiasciwej warstwy
zbrojonej.
W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tacznikbw mechanicznych warstwe
zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju
(bez tacznikdéw) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczes$niej po uptywie 72 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobow.
Po tym czasie na piyty termoizolacyjne nakifada sie zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie ja
réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zeboéw 6-10 mm), tworzac warstwe z materiatu
klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia jg przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na
gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Taki uktad
tworzy warstwe zbrojong. Jej grubosé, po stwardnieniu, powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta
systemu.
Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ na zakiad o szeroko$ci minimum 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na naciecie
naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W szczegdinych przypadkach
(np. koniecznos$¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie
podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.
5.2.2.9. Wyprawa zewnetrzna
a) Srodek gruntujacy pod tynki
Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanie$¢ technika malarska podktad
tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi
wykonanie tej operacji nie jest wymagane.
b) Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw,
zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu wyrobéw.
Najczesciej stosowane na rynku produkty to:
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej podstawowym
skfadnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa;
- silikonowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzgcym
jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna);
- silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym
jest spoiwo silikatowe (krzemianowe);
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- mineralna zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg, ktérej podstawowym sktadnikiem
jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnig wyprawe tynkarskag nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu
uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczesniej jednak niz po
48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogg posiada¢ rozne faktury i kolory zgodne z kartami technicznymi i prébkami
producenta. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng gtadkie faktury tynkéw w systemach ocieplen nie sg
wskazane.

Malowanie elewaciji (o ile wystepuje) nalezy wykonywaé na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.
Tynki mineralne do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Powloka malarska wykonana z uzyciem rekomendowanych przez systemodawce farb elewacyjnych poprawia
odporno$¢ tynku i catego systemu na niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych (zmniejsza
nasigkliwosé, np. tynkéw mineralnych) i sSrodowiskowych (ogranicza zdolnos¢ do zabrudzen) oraz pozwala na
uzyskanie oczekiwanego efektu estetycznego.

5.2.3. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakoéci lub znakiem kontroli jakoci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
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- zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdinych etapow robédt zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez \Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260
PN-B-24620
PN-B-24620/ Az1
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-27617/A1
PN-B-20130:/ Az1
PN-75/B-30175
PN-74/B-24622
PN-77/B-27604
BN-82/6733-01
PN-91/B-02020
PN-B-20130
PN-75/B-23100
PN-B-23118
PN-B-231187 /Ap1
PN-EN 13162

PN-90/P-04930.11
PN-EN 13500

PN-EN 13163
PN-EN 13499
PN-B-20132

PN-EN 13969 (U)

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Emulsja asfaltowa do gruntowania

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

Piyty styropianowe

Materiaty do izolacji cieplnej z wiékien nieorganicznych. \Wetna mineralna.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wetna. Wyznaczanie zawartosci zanieczyszczen mineralnych (popiotu).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych. Definicje i wiasciwosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa. 45.4
Klasa 45.41 |45410000-4|ST.04.01 |Tynkowanie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach realizacji projektu ,Zespét Szkot Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja
budynkéw szkoty. Kategoria obiektu IX.”

1.2. Zakres stosowania ST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne uzupetniajgce cementowo-wapienne kat. IlI

- Tynki zewnetrzne —uzupetnienie po tynkach skutych

- Renowacja czapek stupkéw z cegty klinkierowe;j

- Tynk cienkowarstwowy na ociepleniu z ptyt styropianowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegodlnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Materiaty do tynkéw zewnetrznych.wg. wybranego systemu tynkéw renowacyjnych

2.4. Materiaty do renowacji cegty klinkierowej.wg. wybranego systemu tynkéw renowacyjnych
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3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, lub silosach w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i
skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Tynki zewnetrzne. -.

Wytyczne naprawy i wykonania tynkow.
- przygotowanie elewacji i podtoza,

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nodnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie tuszczacych
sie powtok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wieksze zanieczyszczenia zmy¢ gorgcyg
wod3a pod ci$nieniem. Luzne i odspojone od podtoza tynki zbic.

W obiektach zawilgoconych Sciany i stropy moga by¢ rowniez porazone biologicznie przez mchy, porosty,

glony, bakterie oraz grzyby plesniowe.

Prace renowacyjne powinny, wiec zmierzaé do tego, aby stosowa¢ materiaty, ktére bedg magazynowac
krystalizujgce sole oraz umozliwig stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidujg skazenia
biologiczne.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie nastagpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie zaprawy :

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystenciji.
Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocag wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w
przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.

Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu 4 godzin.
Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowac¢ doswiadczalnie, kierujac sie pozgdang konsystencjg zaprawy,
rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewtasciwej ilosci
wody prowadzi do obnizenia parametréow wytrzymatosciowych tynku.

5.4. Przygotowanie podtozy.

5.4.1. Podioze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek
farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odku¢, zas czesci luzne lub osypliwe
usung¢ przy pomocy szczotki stalowe;.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczyé czystg woda. Jezeli istnieje potrzeba redukciji
chtonnosci podioza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

5.4.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4.3. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

5.5. Tynki zewnetrzne wykonane na ocieplonej elewac;ji
Wytyczne wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych.
e Przygotowanie elewac;ji i podfoza,

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie tuszczgcych
sie powtok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wieksze zanieczyszczenia zmy¢ goraca
wod3a pod cisnieniem. Jezeli podtoze nie jest dostatecznie nosne przyja¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne —
kotkowanie. Stalowe konstrukcje wzmacniajgce ( kotwigce ) na $cianie bocznej muszg byé réwniez ocieplone
systemowo wraz z elewacja.

Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokona¢ pomiaru wilgotnosci.

Przy nierébwnosciach podtoza wiekszych niz +/- 1 cm podtoze nalezy wyréwnaé zaprawg szpachlowo-
renowacyjng lub zaprawg cementowo - wapienng. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa szpachlowa do
wygtadzania podtozy, naprawy, i wypetnienia ubytkéw, nieréwnosci o gr. do 30 mm. Zaprawa tynkarska
cementowo-wapienna kl M4 o uziarnieniu do 1mm, do recznego nanoszenia wewnetrznych i zewnetrznych
wypraw tynkarskich.
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Potaczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy okienne,
okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeline potgczeniowg wypetniong tasmag
uszczelniajgcg. Na poziomie terenu, przed izolacjg cieplng, nalezy wykonaé ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

o Przyklejenie ptyt styropianowych, dodatkowe kotkowanie.

Mase klejacg nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Po natozeniu masy klejacej, ptyte
bezzwtocznie przytozy¢é do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé, az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej masy
klejacej usung¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Zastosowaé kotki np. z gtdéwka styropianowg
lub deklem na zagtebionym w pltycie talerzyku kotka. Powinno by¢ ok. 6 kotkdbw na 1 m2 wykonanego
ocieplenia.

o Wyrdéwnanie powierzchni ptyt

Powierzchnie styropianu nalezy wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska.
Gtowki kotkow muszg byé wbite réwno z ptaszczyzng piyty. Plyty doktadnie oczysci¢ z powstatego przy
szlifowaniu pytu.

o Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $scian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych i drzwiach
balkonowych nalezy zastosowac¢ profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5
cm nalezy nanie$¢ warstwe zaprawe klejgca, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajgc o zachowanie
pionu lub poziomu.

Zaprawa klejgca do styropianu Do mocowania materiatéw termoizolacyjnych do podtoza oraz wykonywania
warstwy zbrojgcej w systemie docieplerr. Do nanoszenia na stabilne, no$ne i czyste Sciany otynkowane lub
nieotynkowane oraz na materiaty termoizolacyjne.

* Wykonanie warstwy zbrojonej

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych, do ktérej nastepnie nalezy przyktadaé pas
siatki zbrojonej i przy uzyciu kielni wygtadzajgcej rowno zaszpachlowaé, stosujgc w niezbednych przypadkach
dodatkowa porcje zaprawy klejgcej. Cokdt wyksztatci¢ siatkg z widkna szklanego lub listwg cokotowa. Na
naroznikach otworéw nalezy utozy¢ po przekatnej pasy siatki. Naroza, cokoty dodatkowo wzmacnia¢ — co
najmniej przez podwaojne zbrojenie tkaning z widkna szklanego.

o Natozenie podktadu tynkarskiego (gruntujgcego)

Na suchg warstwe zbrojong nalezy nanies¢ za pomoca szczotki lub watka jedng warstwe podktadu tynkarskiego
- w zaleznosci od stosowanego tynku.

Srodek przeznaczony do gruntowania podfozy przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynkéw mineralnych
oraz akrylowych. Stosowany w systemie docieplei budynkéw oraz na wszelkich podtozach budowlanych takich
jak betony, tynki mineralne, ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty ze sklejki itp.

o \Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy przystgpi¢ do nakfadania tynku mineralnego, tynku akrylowego,
silikatowego lub silikonowego.

Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynkéw zewnetrznych zastosowano mineralny tynk
szlachetny zacierany . Faktura: baranek, uziarnienie: 3 mm.
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6. Kontrola jakosci.

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.

8.1. Odbiér podioza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkdw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych roboét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiagzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»TYnki’, wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.42 [45421000-4|ST.04.02 |Stolarka budowlana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej w ramach realizacji projektu ,Zespot Szkét Integracyjnych w Legnicy ul.
Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkéw szkoty. Kategoria obiektu 1X.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej oraz bram przesuwnych i zaluzji statej. W sktad tych robét wchodzi:

- Dostaw i montaz stolarki okiennej

- Dostaw i montaz stolarki drzwiowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Stolarka z PCV.
Typowa stolarka z PCV zgodnie z projektem.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-osfonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.3. Szklo.
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN- 78/B-13050.
2.4. Skladowanie elementéw.
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie os$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowan W nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

o W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy

kotwigce osadzi¢ w osciezach.
e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3

mm.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zespot Szkét Integracyjnych

Termomodernizacja budynkow szkoty

Legnica, ul. Wierzynskiego 1




Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od :

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

- . Warto$¢ luzéw i odchytek
Miejsca luzow
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t. 1lo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WWymagania ogélne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych roboét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085
PN-72/B-10180
PN- 78/B-13050
PN- 75/B-94000
PN-B-30150
PN-EN 477
PN-EN 514
PN-EN 12608 (U)
PN-EN 513
PN-EN 479
PN-EN 478

PN-EN 12608

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi. Okres$lenie odpornosci ksztattownikow gtéwnych na uderzenie spadajgce
ciezarka.

Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi. Oznaczanie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i potgczen w ksztatcie T.
Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan.

Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi Oznaczanie odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150 °C. Metoda badania.
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi Klasyfikacja, wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.43 |45430000-0| ST.04.03 |Pokrywanie podtdg i Scian

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach realizacji projektu ,Zespot Szkot Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja
budynkéw szkoty. Kategoria obiektu 1X.”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzki taraséw, strefy wejsciowej i pochylni dla niepetnosprawnych z ptytek ceramicznych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdélne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogdélne”.

1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robét wykfadzinowych i oktadzinowych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14

ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w stosunku do

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2. Materiaty
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2.1.0gélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST  Wymagania
ogéine”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych

powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wykfadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=3%.
Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<=6%. Grupa
B lla.

— PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<=10%.
Grupa B lIb.

— PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il1.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okres$la dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to ptytek dla
ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopier Scieralnosci, mrozoodporno$c¢ i twardo$é.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode

odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitha.
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3. Sprzet i narzedzia
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdéine”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport i sktadowanie materiatdw

Transport materiatébw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdine zasady wykonywania robét podano w ST ,WWymagania ogdélne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem poditozy, warstw konstrukcyjnych i izolaciji
podidg,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robdét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywadé sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwodch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.
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5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wykfadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubos$ci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:
— podktady zwigzane z podfozem - 25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
— podkiady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykiadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnhienie podktadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowag szeroko$¢ wiekszg niz
potowa pitytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona rébwnomiernie i pokrywaé
catg powierzchnie podtoza. WielkoS¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50mm - 3 mm

— 100 x 100 mm - 4 mm
— 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
— 250 x 250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
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— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okofo 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchniag
ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

— o0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

—  powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usunag¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedziem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabkg. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,\Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
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odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugo$ci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
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wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin.

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

7.

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) {j.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST \WWymagania ogdélne” pkt 8.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zespot Szkét Integracyjnych
Termomodernizacja budynkow szkoty
Legnica, ul. Wierzynskiego 1
84



8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegblnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (korcowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- protokdty odbioru podtozy,
- protokdty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli takie wystapia.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami toleranc;ji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
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Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okfadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych roboét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

PN-ISO 13006: Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87: Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1: Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zespot Szkét Integracyjnych
Termomodernizacja budynkow szkoty
Legnica, ul. Wierzynskiego 1
86



PN-EN ISO 10545-4: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famigce;j.

PN-EN ISO 10545-5. Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7: Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN I1SO 10545-8: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11: Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN I1SO 10545-16: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004: Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002: Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888: Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1: Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2: (U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoéci na Scieranie.

PN-EN 12808-3: (U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.
PN-EN 12808-4: (U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5: (U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Inne :
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -WWymagania ogéline.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$é B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.44 |145440000-3| ST.04.04 |Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach realizacji projektu ,Zespdt Szkédt Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 -
Termomodernizacja budynkéw szkoty. Kategoria obiektu IX.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot malarskich obiektu obejmujace :

- malowanie tynkow.
- malowanie elementow stalowych

- malowanie elementéw aluminiowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.
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2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego

i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Farby epoksydowe do malowania konstrukcji stalowych

2.3.4. Specjalistyczne farby do malowania konstrukcji aluminiowych

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza)

2.4.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3+5%

2.4.4. Przy malowaniu konstrukcji stalowych i aluminiowych stosowaé¢ srodki przewidziane przez producenta
wybranego systemu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury. Jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem od przewodoéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitemu ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone oraz oczyszczone metoda strumieniowo
— &cierng do stopnia P2 wg. PN-ISO 8501-3
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5.1.3.

Powierzchnie aluminiowe Omies¢ scierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni. (SaS, SFS
5873). Jezeli nie jest to mozliwe, zmatowi¢ powierzchnie recznie lub zmy¢ przy pomocy detergentu (Alkaliczny
detergent do oczyszczania i przygotowania powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych przed malowaniem).
Wymagania dodatkowe dla powierzchni.

- Maksymalny stopien zapylenia stopien 2 wg PN-ISO 8502-3.

- Chropowato$¢ — minimum profil drobnoziarnisty , wzorzec ,,G,, lub ,S” na komparatorze chropowatosci wg PN-
ISO 8503-2. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powitoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3+5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami specjalistycznymi powierzchni metalowych i aluminiowych nalezy zastosowaé
grunt przewidziany dla wybranego zestawu malarskiego.

5.3. Wykonanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglgd powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, .zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢

powtérnie.
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7. OBIAMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgadkowaniem
stanowiska pracy. o8¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-
wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbioér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych pfatéw powioki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza. polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. lloS¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.'

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911: Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901: Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-C-81911: Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932: Emalie epoksydowe chemoodporne.
Instrukcje producenta wybranego zestawu farb do malowania wyrobéw metalowych i aluminiowych
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