KOSZTORYS INWESTORSKI
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

Do kosztorysu inwestorskiego na wykonanie Przebudowy oswietlenia zewnetrznego terenu dla zadania "Rewitalizacja zdegradowanych
obszaréw Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.".
1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora;

- Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004r. wraz z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.:

"W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym®;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.:

"W sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego";

1.2. Uzasadnienie metod i podstaw opracowania kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o projekt budowlany, metoda kalkulacji szczeg6towej w zakresie okre$lenia ceny jednost-
kowej przy zastosowaniu dla okreslenia jednostkowych naktadéw rzeczowych w oparciu o baze normatywng zawartg wKNR i
KNNR-ach.

Pozostate roboty (tzn. takie, ktérych technologia jest odmienna od zawartej w KNR-ach) oraz naktady rzeczowe zostaty skalkulowane w
oparciu o katalogi KNR-y lub KNP, albo w oparciu o analize wtasna.

Przy ustaleniu wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich oraz narzutéw zysku przyjeto dane rynkowe zawarte Biuletynie cen robét elek-
trycznych w Il kwartale 2016r. ,SEKOCENBUD” wydawanym przez Osrodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
PROMOCJA Sp. z 0.0.. Ceny materiatéow podaj sie tgcznie z kosztami zakupu.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji stosuje sie dane rynkowe okreslone w powszechnie dostepnych wydawnictwach tj.

- Informacja o cenach materiatow w |l kwartale 2016r. ,SEKOCENBUD” wydawanym przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organiza-
cyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0..

- Informacyjny Zestaw Cen Czynnikéw Produkcji Budowlanej Il kwartat 2016r. wydawany przez Serwis Informacji Cenowych Budownict-
wa ORGBUD-SERWIS.

W przypadku cen materiatow nie ujetych w w/w informatorach ich wysokos$¢ okreslono na podstawie danych dostepnych od producen-
téw i handlowcow.

Niniejszy kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem robocizny, materiatow i sprzetu (w kosztorysie inwestorskim) oraz tabelg elemen-
téw scalonych zostat opracowany w celu okreslenia warto$ci kosztorysowej robét. Powinno by¢ ono wykorzystane dla sprawdzenia kosz-
torysow ofertowych, sporzadzonych przez wykonawcoéw biorgcych udziat w przetargu na w/w inwestycje.

Opracowat:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25445 Uzytkownik: Bogdan Bednarz



oswkosztorys

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys 48774.67 100.00
%
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 48774.67

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25445 Uzytkownik: Bogdan Bednarz

czterdzie $ci osiem tysi ecy siedemset siedemdziesi

at cztery i 67/100 zt




oswkosztorys

PRZEDMIAR

Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Kosztorys inwestorski przebudowy o

Swietlenia zewn etrznego terenu prz SP nr 1 w Legnicy.

1 Przebudowa o $wietlenia zewn etrznego terenu przy SP nr 1 w Legnicy.; CPV 4511000 0-1 Roboty w zakresie
burzenia i rozbiérki obiektéw budow lanych; roboty ziemne; CPV 45316110-9 Instalow anie urz adzen osw
ietlenia drogowego; CPV 45231400-9 Roboty budow lan e w zakresie budowy linii energetycznych; CPV
45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni.

1/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m uktadanych w rurach osto-|m

d.1/0803-07 nowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych - demontaz istn. kabli
oswietleniowych ze stupéw przeznaczonych do demontazu.
32 m 32.000
RAZEM 32.000
2|KNNR 9 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 300-480 kg szt
d.1/1001-09
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3/KNNR 9 Demontaz istn. kabli o$wietleniowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w m
d.1/0801-08 gruncie kat. IlI-IV
197 m 197.000
RAZEM 197.000
4/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl
d.1/1005-03
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 9 Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt
d.1/1006-06
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych 4,0 m stalowe ocynkowane wielo- |szt.
d.1/1001-02 katne o grub. 4 mm z ustawieniem fundamentu
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
7/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego opraw oswietlenia zewnetrznego typu|szt.
d.1/1004-02 Parkowego np. OCP-70.K-PC/Il z kloszem opal, ze zrédtem $wiatta 70W (so-
dowe).
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
8/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
61.8 m3 61.800
RAZEM 61.800
9/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK 75. m
d.1/0705-01
193 m 193.000
RAZEM 193.000
10/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10 mm2 w rurach, stupach latarn m
d.1/0713-02
225 m 225.000
RAZEM 225.000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli istn. wcze$niej zdemontowanych ze stupéw w nowych stupach |m
d.1/0713-02 latarn (LO1, LO3 i LO7).
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4mm. m
d.1/0608-07
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w stupach latarh luzem - bednarka Fe/Zn 25x4mm m
d.1/0608-01
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
14/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
15/KNR 5-10 Montaz gtowiczki termokurczliwej - zarobienie na sucho konca kabla Cu 5-zyto- |szt.
d.1/0604-06 wego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
analogia sztucznych
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
16/KNNR 5 Montaz przewodéw YDY 3x2,5 mm2 do opraw oswietleniowych - wcigganie w |kpl.prz
d.1/1003-01 stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
9 kpl.prz 9.000
ew.
RAZEM 9.000
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oswkosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonu o grubosci 15 cm - roboty |m?2
d.1/0719-03 obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.52.2.14.
9902-02
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1/0108 - 06 grunt.kat. Il
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
20|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108 - 08
4.5*5 m3 22.50
RAZEM 22.50
21|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1/1304-06
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia terenu kpl.po
d.1/0301-03 m.
analogia
9 kpl.po 9.000
m.
RAZEM 9.000
27 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNP 18 D13 |Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za kazde rozpoczete |kpl
d.1/1355-04 10 stron formatu A4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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oswkosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
Kosztorys inwestorski przebudowy o swietlenia zewn etrznego terenu prz SP nr 1 w Legnicy.

1 Przebudowa o $wietlenia zewn etrznego terenu przy SP nr 1 w Legnicy.; CPV 4511000 0-1 Roboty w zakre-
sie burzenia i rozbiérki obiektéw budow lanych; rob oty ziemne; CPV 45316110-9 Instalow anie urz agdzen
osw ietlenia drogowego; CPV 45231400-9 Roboty budow |  ane w zakresie budowy linii energetycznych;

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni.
1|KNNR 9 0803- | Demontaz kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m m 32 4.23 135.36
d.1|07 uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych
lub kanatach zamknietych - demontaz istn. kabli oswiet-
leniowych ze stupéw przeznaczonych do demontazu.
2|KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 300-480 kg |szt 10 333.17 3331.70
d.1/09
3|KNNR 9 0801- |Demontaz istn. kabli oSwietleniowych o masie do 2.0 |m 197 29.08 5728.76
d.1]/08 kg/m uktadanych w gruncie kat. Ill-1V
4/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na trzpieniu |kpl 10 98.89 988.90
d.1/03 stupa lub wysiegniku
5|KNNR 9 1006- |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt 10 10.23 102.30
d.1/06
6|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych 4,0 m stalo- |szt. 9 1320.74 11886.66
d.1/02 we ocynkowane wielokatne o grub. 4 mm z ustawieniem
fundamentu
7|KNNR 5 1004- | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego opraw oswiet- |szt. 9 767.53 6907.77
d.1/02 lenia zewnetrznego typu Parkowego np. OCP-70.K-PC/
Il z kloszem opal, ze zrédtem $wiatta 70W (sodowe).
8/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b rgczny w gruncie kat. |[m3 61.8 58.83 3635.69
d.1/02 I
9/KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych DVK 75. m 193 13.26 2559.18
d.1j01
10/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli YKY 5x10 mm2 w rurach, stupach latar [m 225 28.35 6378.75
d.1/02
11/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli istn. wcze$niej zdemontowanych ze stu- |m 6 3.34 20.04
d.1]02 péw w nowych stupach latari (LO1, LO3 i LO7).
12|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe/ |m 8 9.09 72.72
d.1/0608-07 Zn 25x4mm.
13|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w stupach latarf luzem - bednarka |m 5 10.63 53.15
d.1/0608-01 Fe/Zn 25x4mm
analogia
14/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 60 31.78 1906.80
d.1/02 gruncie kat. Il
15|KNR 5-10 Montaz gtowiczki termokurczliwej - zarobienie na sucho |szt. 19 67.54 1283.26
d.1/0604-06 konca kabla Cu 5-zytowego o przekr.do 50 mm2 na
analogia nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
16/ KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw YDY 3x2,5 mm2 do opraw o$wietle- [kpl.przew. 9 33.90 305.10
d.1lj01 niowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe przy wyso-
kosci latarn do 4 m bez wysiegnika
17|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonu o |m2 6 54.67 328.02
d.1/03 z.sz.2.14. |grubosci 15 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-
9902-02 130 poj/h)
18|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2 5 20.65 103.25
d.1/0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
analogia wyp.spoin piaskiem
19|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 4.5 109.50 492.75
d.1/0108 - 06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
20/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 4.5*5 = 9.85 221.63
d.1/0108 - 08 kazdy nast. 1 km 22.50
21|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 8 47.27 378.16
d.1/03
22|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1 32.57 32.57
d.1|01 miar)
23|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastep- |szt. 1 14.71 14.71
d.1/02 ny pomiar)
24|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1 13.13 13.13
d.1]05 (pierwszy pomiar)
25|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 8 7.35 58.80
d.1/06 (kazdy nastepny pomiar)
26|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia terenu kpl.pom. 9 4491 404.19
d.1/0301-03
analogia
27 Obstuga geodezyjna kpl. 1 1313.14 1313.14
d.1 kalk. wtasna
28|KNP 18 D13 |Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji- |kpl 1 118.18 118.18
d.1/1355-04 za kazde rozpoczete 10 stron formatu A4
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oswkosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
Razem dziat: Przebudowa o $wietlenia zewn etrznego terenu przy SP nr 1 w Legnicy.; CPV 4511000 0-1 Roboty w 48774.67
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budow lanych ; roboty ziemne; CPV 45316110-9 Instalow anie urz gdzen
osw ietlenia drogowego; CPV 45231400-9 Roboty budow |  ane w zakresie budowy linii energetycznych; CPV
45233200-1 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni.
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 48774.67

Slownie: czterdzie $ciosiem tysi ecy siedemset siedemdziesi at cztery i 67/100 zt

PODSUMOWANIE

Przebudowa oswietlenia zewnetrznego terenu przy SP nr 1 w Legnicy.; CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiek-
téw budow lanych; roboty ziemne; CPV 45316110-9 Instalow anie urzadzen o$w ietlenia drogowego; CPV 45231400-9 Roboty budow

lane w zakresie budowy linii energetycznych; CPV 45233200-1 Roboty w zakresie rézn

ch nawierzchni.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 36950.60 10467.19 22597.06 3886.35
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S) 9357.77 6823.90 2533.87
RAZEM 46308.37 17291.09 22597.06 6420.22
Zysk [Z] 10.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2466.30 1798.52 667.78
RAZEM 48774.67 19089.61 22597.06 7088.00
OGOLEM 48774.67
Stownie: czterdzie $ciosiem tysi ecy siedemset siedemdziesi at cztery i 67/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 36950.60 10467.19 22597.06 3886.35
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S) 9357.77 6823.90 2533.87
RAZEM 46308.37 17291.09 22597.06 6420.22
Zysk [Z] 10.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2466.30 1798.52 667.78
RAZEM 48774.67 19089.61 22597.06 7088.00
OGOLEM 48774.67
Stownie: czterdzie $ciosiem tysi ecy siedemset siedemdziesi at cztery i 67/100 zt
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