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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — SST-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych branzy teletechnicznej w obiektach budowlanych. Podstawa
opracowania specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2004r. nr 202 poz.2072)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi zbiér ogdlnych zasad uszczegétowionych dla
zadania: Rewitalizacja zdegradowanych obszarow Zakaczawia w Legnicy -
zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace czynnosci
umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie:
CPV -45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Nie wystepuja.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg¢$¢ graficzng.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w stosowanych przepisach prawnych.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczenr w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

5|strona



natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczng. Wielkos$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie begda zgodne z dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna i maja wpltyw na
niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy robodt rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt, albo personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
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ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).

1.6. Okreslenia podstawowe

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

¢ Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru
koncowego, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzke
obmiaréw.

¢ Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

¢ Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupelniony
szczegétowym projektem wykonawczym wraz. z opisami 1 rysunkami niezbednymi do
realizacji robot.

e Dziennik budowy — dziennik stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

¢ Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoty urzadzen elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, o napieciu znamionowym do 1000 V pradu
przemiennego 1 1500 V pradu statego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektryczne;j
z sieci rozdzielczej do odbiornikow.

e Kable - wyroby sktadajace si¢ z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w
powloke oraz ewentualnie - w zaleznosci od warunkéw uktadania i1 eksploatacji - w ostong
ochronng i pancerz. Kable przystosowane sa do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub
kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

e Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawce przed
przystapieniem do robdét.

e Materialy - wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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e Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

¢ Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych. Przedmiar robdt, to obliczenie ilosci rob6ét wedtug danych
projektu technicznego lub pomiaru z natury.

¢ Przewody - wyroby skladajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutéw albo z jednej lub
wigkszej liczby zyl izolowanych bez powtloki, lub - w zalezno$ci od warunkéw, w ktérych
maja by¢ zastosowane - zaopatrzone w powtoke niemetalowa, odziez i uzbrojenie.

e Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Materialy

2.1. Wymagania jakos$ciowe

Materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem, oraz rozebraniem i zastgpieniem wiasciwymi na jego koszt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub zamawiajacym.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za peina obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.1.

CPV -45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

5.1.1.

Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza obejmuje zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem

kabli 1 przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z

dokumentacja. Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nast¢pujgce grupy czynnosci:

Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

Osadzanie kotkéw w podtozu — $rednice kotkow dostosowa¢ do montowanych elementow,

Montaz uchwytéw do rur i przewodow przez przykrecenie wkretem do kotka rozporowego.

Montaz tras kablowych
Montaz korytek, listew i rur instalacyjnych, puszek elektroinstalacyjnych obejmuje:

Montaz z zachowaniem estetyki wykonania na gotowym podiozu elementéw osprzetu
instalacyjnego do montazu kabli 1 przewodéw, puszek elektroinstalacyjnych, listew
elektroinstalacyjnych PCV przez przykrecenie ich wkretami do kotkoéw rozporowych
plastikowych.

Zwréci¢ szczeg6lng uwage na estetyke docinania listew i zastosowanie niezbednych
ksztaltek.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wygina—nie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

5.1.3.

Faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie),

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbg otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

Ukladanie przewodow

Wciaganie przewodow i kabli do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych nalezy poprzedzi¢

wciggnigciem drutu stalowego lub widékna z kompozytu szklanego. W przypadku tatwosci

wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. W

czasie uktadania (montazu) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka

podang w dokumentacji projektowej nalezy przestrzega¢ granicznych parametréw obcigzen
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mechanicznych 1 promieni zagigcia podawanych przez producenta przewodéw 1 kabli. Przewody
musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na na-ciggi i dodatkowe naprezenia.
Przewody w budynku uklada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem, w przestrzeniach
miedzystropowych w rurkach elektroinstalacyjnych na uchwytach przykrecanych do $cian lub
stropOw. Przewody linii dozorowych nie moga przebiega¢ rownolegle w odlegtosci mniejszej niz
10 cm od przewodoéw elektrycznych. Konce przewodéw winny by¢ trwale oznakowane.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Nie obowigzuje dla tego zadania

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg lub

* Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
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6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

¢ Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
e Terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
¢ Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e Zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e Stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
¢ Dane dotyczace jakosci materiatéw,
¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
6.6.2. Ksigzka obmiaréw

Bedzie prowadzona w zaleznos$ci od sposobu rozliczen.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.6.11 1.6.6.2,
nastepujace dokumenty:

e protokoly przekazania terenu budowy,
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¢ protokotly odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen

6.7. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét, stosowany w zalezno$ci od sposobu rozliczen, bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg 1 Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeltniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i Specyfikacjag Techniczng z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (Koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest obowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki budowy.
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z Specyfikacja Techniczna,

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e Robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

9.1. Rozliczenie kosztorysem powykonawezym

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

9.2. Rozliczenie ryczaltowe

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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