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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
Do kosztorysu inwestorskiego na wykonanie Przebudowy oświetlenia zewnętrznego terenu dla zadania "Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne.".
1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. wraz z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.:
"W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym";
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.:
"W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego";
 
1.2. Uzasadnienie metod i podstaw opracowania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o projekt budowlany, metodą kalkulacji szczegółowej w zakresie określenia ceny jednost-
kowej przy zastosowaniu dla określenia jednostkowych nakładów rzeczowych w oparciu o bazę normatywną zawartą                 w KNR i
KNNR-ach.
 Pozostałe roboty (tzn. takie, których technologia jest odmienna od zawartej w KNR-ach) oraz nakłady rzeczowe zostały skalkulowane w
oparciu o katalogi KNR-y lub KNP, albo w oparciu o analizę własną. 
Przy ustaleniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich oraz narzutów zysku przyjęto dane rynkowe zawarte Biuletynie cen robót elek-
trycznych w II kwartale 2016r. „SEKOCENBUD” wydawanym przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
PROMOCJA Sp. z o.o.. Ceny materiałów podaj się łącznie z kosztami zakupu.
 
 Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji stosuje się dane rynkowe określone w powszechnie dostępnych wydawnictwach tj. 
- Informacja o cenach materiałów w II kwartale 2016r. „SEKOCENBUD” wydawanym przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organiza-
cyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.. 
- Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej II kwartał 2016r. wydawany przez Serwis Informacji Cenowych Budownict-
wa ORGBUD-SERWIS.
 W przypadku cen materiałów nie ujętych w w/w informatorach ich wysokość określono na podstawie danych dostępnych od producen-
tów i handlowców. 
 Niniejszy kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu (w kosztorysie inwestorskim) oraz tabelą elemen-
tów scalonych został opracowany w celu określenia wartości kosztorysowej robót. Powinno być ono wykorzystane dla sprawdzenia kosz-
torysów ofertowych, sporządzonych przez wykonawców biorących udział w przetargu na w/w inwestycję.
        Opracował:      
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oswkosztorys TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

Kosztorys 48774.67 100.00
%

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 48774.67

Słownie:   czterdzie ści osiem tysi ęcy siedemset siedemdziesi ąt cztery i 67/100 zł
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oswkosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski przebudowy o świetlenia zewn ętrznego terenu prz SP nr 1 w Legnicy.

1 Przebudowa o świetlenia zewn ętrznego terenu przy SP nr 1 w Legnicy.; CPV 4511000 0-1 Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki obiektów budow lanych; roboty ziemne; CPV 45316110-9 Instalow anie urz ądzeń ośw
ietlenia drogowego; CPV 45231400-9 Roboty budow lan e w zakresie budowy linii energetycznych; CPV
45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni. 

1
d.1

KNNR 9
0803-07

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w rurach osło-
nowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych - demontaż istn. kabli
oświetleniowych ze słupów przeznaczonych do demontażu.

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

2
d.1

KNNR 9
1001-09

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

KNNR 9
0801-08

Demontaż istn.  kabli oświetleniowych o masie do 2.0 kg/m układanych w
gruncie kat. III-IV

m

197 m 197.000
RAZEM 197.000

4
d.1

KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNNR 9
1006-06

Demontaż tabliczek bezpiecznikowych szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 4,0 m  stalowe ocynkowane wielo-
kątne o grub. 4 mm z ustawieniem fundamentu

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

7
d.1

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  opraw oświetlenia zewnętrznego typu
Parkowego np. OCP-70.K-PC/II z kloszem opal, ze źródłem światła 70W (so-
dowe).

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

8
d.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

61.8 m3 61.800
RAZEM 61.800

9
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK 75. m

193 m 193.000
RAZEM 193.000

10
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli YKY 5x10 mm2 w rurach, słupach latarń m

225 m 225.000
RAZEM 225.000

11
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli istn. wcześniej zdemontowanych ze słupów w nowych słupach
latarń (LO1, LO3 i LO7).

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4mm. m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

13
d.1

KNR 5-08
0608-01
analogia

Układanie bednarki w słupach latarń luzem - bednarka Fe/Zn 25x4mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

60 m3 60.000
RAZEM 60.000

15
d.1

KNR 5-10
0604-06
analogia

Montaż głowiczki termokurczliwej - zarobienie na sucho końca kabla Cu 5-żyło-
wego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

16
d.1

KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów YDY 3x2,5 mm2  do opraw oświetleniowych - wciąganie w
słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.prz
ew.

9 kpl.prz
ew.

9.000

RAZEM 9.000
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oswkosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNNR 5
0719-03
z.sz.2.14.
9902-02 

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu o grubości 15 cm - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

18
d.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

19
d.1

KNR 4-01
0108 - 06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50

20
d.1

KNR 4-01
0108 - 08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3

4.5*5 m3 22.50
RAZEM 22.50

21
d.1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

8 odc. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

26
d.1

KNR 13-21
0301-03
analogia

Pomiary natężenia oświetlenia terenu kpl.po
m.

9 kpl.po
m.

9.000

RAZEM 9.000
27

d.1 kalk. własna
Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

KNP 18 D13
1355-04

Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za każde rozpoczęte
10 stron formatu A4

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25445 Użytkownik: Bogdan Bednarz



oswkosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Kosztorys inwestorski przebudowy o świetlenia zewn ętrznego terenu prz SP nr 1 w Legnicy.
1 Przebudowa o świetlenia zewn ętrznego terenu przy SP nr 1 w Legnicy.; CPV 4511000 0-1 Roboty w zakre-

sie burzenia i rozbiórki obiektów budow lanych; rob oty ziemne; CPV 45316110-9 Instalow anie urz ądzeń
ośw ietlenia drogowego; CPV 45231400-9 Roboty budow l ane w zakresie budowy linii energetycznych;
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni. 

1
d.1

KNNR 9 0803-
07

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m
układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych
lub kanałach zamkniętych - demontaż istn. kabli oświet-
leniowych ze słupów przeznaczonych do demontażu.

m 32 4.23 135.36

2
d.1

KNNR 9 1001-
09

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg szt 10 333.17 3331.70

3
d.1

KNNR 9 0801-
08

Demontaż istn.  kabli oświetleniowych o masie do 2.0
kg/m układanych w gruncie kat. III-IV

m 197 29.08 5728.76

4
d.1

KNNR 9 1005-
03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu
słupa lub wysięgniku

kpl 10 98.89 988.90

5
d.1

KNNR 9 1006-
06

Demontaż tabliczek bezpiecznikowych szt 10 10.23 102.30

6
d.1

KNNR 5 1001-
02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 4,0 m  stalo-
we ocynkowane wielokątne o grub. 4 mm z ustawieniem
fundamentu

szt. 9 1320.74 11886.66

7
d.1

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  opraw oświet-
lenia zewnętrznego typu Parkowego np. OCP-70.K-PC/
II z kloszem opal, ze źródłem światła 70W (sodowe).

szt. 9 767.53 6907.77

8
d.1

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
III

m3 61.8 58.83 3635.69

9
d.1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych DVK 75. m 193 13.26 2559.18

10
d.1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli YKY 5x10 mm2 w rurach, słupach latarń m 225 28.35 6378.75

11
d.1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli istn. wcześniej zdemontowanych ze słu-
pów w nowych słupach latarń (LO1, LO3 i LO7).

m 6 3.34 20.04

12
d.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe/
Zn 25x4mm.

m 8 9.09 72.72

13
d.1

KNR 5-08
0608-01
analogia

Układanie bednarki w słupach latarń luzem - bednarka
Fe/Zn 25x4mm

m 5 10.63 53.15

14
d.1

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3 60 31.78 1906.80

15
d.1

KNR 5-10
0604-06
analogia

Montaż głowiczki termokurczliwej - zarobienie na sucho
końca kabla Cu 5-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na
nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 19 67.54 1283.26

16
d.1

KNNR 5 1003-
01

Montaż przewodów YDY 3x2,5 mm2  do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wyso-
kości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.przew. 9 33.90 305.10

17
d.1

KNNR 5 0719-
03 z.sz.2.14.
9902-02 

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu o
grubości 15 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-
130 poj/h)

m2 6 54.67 328.02

18
d.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm
lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem

m2 5 20.65 103.25

19
d.1

KNR 4-01
0108 - 06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. III

m3 4.5 109.50 492.75

20
d.1

KNR 4-01
0108 - 08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km

m3 4.5*5 =
22.50

9.85 221.63

21
d.1

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 8 47.27 378.16

22
d.1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 1 32.57 32.57

23
d.1

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ-
ny pomiar)

szt. 1 14.71 14.71

24
d.1

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt. 1 13.13 13.13

25
d.1

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt. 8 7.35 58.80

26
d.1

KNR 13-21
0301-03
analogia

Pomiary natężenia oświetlenia terenu kpl.pom. 9 44.91 404.19

27
d.1 kalk. własna

Obsługa geodezyjna kpl. 1 1313.14 1313.14

28
d.1

KNP 18 D13
1355-04

Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-
za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4

kpl 1 118.18 118.18
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oswkosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Razem dział: Przebudowa o świetlenia zewn ętrznego terenu przy SP nr 1 w Legnicy.; CPV 4511000 0-1 Roboty w
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budow lanych ; roboty ziemne; CPV 45316110-9 Instalow anie urz ądzeń
ośw ietlenia drogowego; CPV 45231400-9 Roboty budow l ane w zakresie budowy linii energetycznych; CPV
45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni. 

48774.67

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 48774.67

Słownie:   czterdzie ści osiem tysi ęcy siedemset siedemdziesi ąt cztery i 67/100 zł

PODSUMOWANIE

Przebudowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy SP nr 1 w Legnicy.; CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiek-
tów budow lanych; roboty ziemne; CPV 45316110-9 Instalow anie urządzeń ośw ietlenia drogowego; CPV 45231400-9 Roboty budow

lane w zakresie budowy linii energetycznych; CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 36950.60 10467.19 22597.06 3886.35

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S) 9357.77 6823.90 2533.87

RAZEM 46308.37 17291.09 22597.06 6420.22

Zysk [Z] 10.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2466.30 1798.52 667.78

RAZEM 48774.67 19089.61 22597.06 7088.00

OGÓŁEM 48774.67

Słownie:   czterdzie ści osiem tysi ęcy siedemset siedemdziesi ąt cztery i 67/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 36950.60 10467.19 22597.06 3886.35

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S) 9357.77 6823.90 2533.87

RAZEM 46308.37 17291.09 22597.06 6420.22

Zysk [Z] 10.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2466.30 1798.52 667.78

RAZEM 48774.67 19089.61 22597.06 7088.00

OGÓŁEM 48774.67

Słownie:   czterdzie ści osiem tysi ęcy siedemset siedemdziesi ąt cztery i 67/100 zł
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