Legnica, 01.12.2017r.
IM.RZP.271.6.1.320.61.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Wyboér Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej
1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i Zlobka publicznego”.

W zwiazku z wniesionymi przez Wykonawcow zapytaniami do specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia w ww. postepowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1579 — tekst jednolity) oraz pkt VII ppkt 5 ,Instrukcji dla
Wykonawcéw” - Rozdziat 2 siwz ~ Zamawiajacy ponizej publikuje tre$¢ zapytanie i odpowiedz
(zapytanie/odpowied?).

Pytanie nr 1:
Dlaczego w poz. 7 przedmiaru "Demontaz istniejacych hydrantdw" zastosowano krotno$é 1,12
Ten sam wspotezynnik zostat zastosowany w pozycjach 37, 80 i 109 pomimo ze jednostka obmiarowa jest "szt."
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze krotno$¢ w wyiej wymienionych pozycjach zostala omylkowo powielona
z poprzednich pozycji podczas tworzenia przedmiaréw. W zalaczeniu przedmiar z uwzglednionymi
poprawkami.

Pytanie nr 2:

Czy w pozycjach 4,5,6,7, 13.14.15.16.17, 79. 80 dla demontazu i montazu instalacji wodnych oraz 103-114 dla
przewod6éw wentylacyjnych i ich izolacji zastosowane krotnosci nalezy rozumieé jako procentowe zwiekszenie
ilosci jednostek obmiarowych do wykonania czy jako dodatek np. za trudno$é montazu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze zastosowanie krotnosci mialo na celu zwigkszenie ilosci obmiarow ze wzgledu
na charakter rob6t (mozliwo$¢ wystgpienia nieoczekiwanych przeszkéd, co spowoduje zwigkszenie
rozliczenia iloSciowego pozycji). Nalezy skorygowa¢ ilosci obmiarowe bez stosowania jakichkolwiek
wspolczynnikéw/krotnosci zgodnie z zalgczonym przedmiarem.

Pytanie nr 3:

Czy w pozycji 35 i 36 tj. plukanie instalacji oraz proba szczelnosci ilo§¢ metréw nie powinna wynika¢ z sumy
zainstalowanych rurociggéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze pozycje nr 35 i 36 powinny wprost wynika¢ z ilosci zainstalowanych instalacji.
Pozycje te nalezy wyceni¢ zgodnie ze skorygowanym przedmiarem (w zalaczeniu).

Pytanie nr 4:

Zgodnie z rysunkiem nr 0l ,Zagospodarowanie terenu” nawierzchnie bezpieczna nalezy wykonaé
na tarasie oraz na czgsci projektowanego placu zabaw, natomiast wg zalaczonych przedmiaréw nawierzchnie
bezpieczng nalezy wykona¢ jedynie w czeéci tarasu, tj. 52,80 m2. Prosze o informacje, ktore powierzchnie
nalezy wyceni¢ i o ewentualne poprawienie przedmiaru, jezeli jest bledny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nawierzchnia bezpieczna placu zabaw zostala ujeta w przedmiarze robét

dotyczacym wykonania i wyposazenia placu zabaw, ktéry zostal wylaczony z przedmiotowego zadania

inwestycyjnego — nalezy wycenié¢ wylgcznie nawierzchnie w obrebie tarasu.

Pytanie nr 5:

Na rysunku 02/A ,Rzut przyziemia” na tarasie jest zaprojektowane ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami,
natomiast na rysunku nr 01 ,,Zagospodarowanie terenu” ogrodzenie to zostalo pominigte, widnieje jedynie
ogrodzenie wydzielajace place zabaw (nowo projektowane). Prosz¢ o informacje, ktére ogrodzenie nalezy
wyceni¢ i o skorygowanie przedmiaréw o ilo$¢ ogrodzenia i furtek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze ogrodzenie tarasu zlobka zostalo uwzglednione w poz. 50 przedmiaru —
zagospodarowanie terenu. Blgdnie wpisany w tej pozycji przedmiar - 125, 00m nalezy zmieni¢ na 36,10m.
Natomiast przedmiar w poz. 52 furtki nalezy zmieni¢. Jest 2 szt powinno by¢ 4 szt.




Pytanie nr 6:

W zwiazku z wprowadzona zmiana dotyczaca podzialu robdt na zlobek i przedszkole,
prosze o udostepnienie przedmiaréw zawierajacych dany podzial. Z dokumentacji wykonawczej podziat ten
nie jest jednoznaczny (zwlaszcza przy podziale zagospodarowania terenu oraz instalacjach sanitarnych
i elektrycznych).

Odpowiedz:

Zgodnie z modyfikacja siwz z dnia 27.11.2017r.- pismo IM.RZP.271.6.1.320.61.2017 Zamawiajgcy okreslit
jednoznacznie cyt. ,,...Rozpoczecie i realizacja prac polegajgcych na adaptacji czesci budynku na potrzeby
zlobka, po 29.01.2018r. Wykonawca zobowigzany jest do rozdzielenia kosztorysu ofertowego na roboty- pozycje
kosztorysowe dotyczqce Zlobka i pozostale oraz zmiane harmonogramu rzeczowo finansowego i wystawianie
odrebnych  faktur  jak wyzej, po  wprowadzeniu  powyziszych zapisow aneksem do umowy...”,
Zamawiajacy bedzie wymagal od wybranego Wykonawcy rozdzielenia kosztorysu ofertowego na roboty-
pozycje kosztorysowe dotyczace zlobka i pozostale (a nie przedszkole) oraz zmian¢ harmonogramu
rzeczowo- finansowego DOPIERO PO ZAWARCIU UMOWY W TERMINIE DO 24.01.2018r.

A NIE NA ETAPIE SKEADANIA OFERT; podzial ten Zamawiajacy wprowadzi aneksem do umowy po
24.01.2018r.

Pytanie nr 7:

W formularzu cenowym (rozdziat 5) ceng nalezy rozbi¢ na ,;roboty” i ,,inne koszty dodatkowe stanowiac ceng
robét”. Ktére pozycje z przedmiaru stanowia ,,Inne koszty dodatkowe stanowiace ceng robot”?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze Wykonawca ma wyceni¢ wszystkie pozycje przedmiaru. W pozycji ,,/nne
koszty dodatkowe stanowiqc cene robdt” Formularza cenowego — Rozdzial S siwz Wykonawca moze ujgé
np. sporzadzenie odr¢bnych kosztoryséw dotyczacych zlobka i pozostalych robét, sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego itp.

Pytanie nr 8:

W zwiazku z wprowadzona zmiana dotyczaca podziatu robdt, w celu wykonania rzetelnej wyceny, zwracamy sie
z proéba o wydtuzenie terminu sktadania ofert: na 14.12.2017r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuni¢cie terminu skladania ofert; patrz odpowiedz
na pytanie nr 6.

Pytanie nr 9:

W dniu 27.11.2017r Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapisow SIWZ i oglosil zmiang tj. wprowadzit zapis,
iz Wykonawca zobowiazany jest do rozdzielenia kosztorysu ofertowego na roboty-pozycje kosztorysowe
dotyczace ztobka i pozostate oraz zmiang¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jednocze$nie wprowadzajac
zmiang¢ Zamawiajacy nie zamiescit zmiany przedmiaréw robot. Majac na uwadze, iz wprowadzona zmiana jest
bardzo pracochtonna, a Wykonawca chcac przygotowac rzetelnie oferte przetargowa, prosi o przedluzenie
terminu na zlozenie ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zamieScil zmiany przedmiaréw robdt, bowiem zgodnie z modyfikacjg siwz
z dnia 27.11.2017r.-pismo IM.RZP.271.6.1.320.61.2017 Zamawiajacy okre$lil _jednoznacznie
cyt. ,...Rozpoczecie i realizacja prac polegajgcych na adaptacji czesci budynku na potrzeby zlobka,
po 29.01.2018r. Wykonawca zobowigzany jest do rozdzielenia kosztorysu ofertowego na roboty- pozycje
kosztorysowe dotyczqce ztobka i pozostate oraz zmiang harmonogramu rzeczowo finansowego i wystawianie
odrebnych faktur jak wyzej, po wprowadzeniu powyzszych zapisow aneksem do umowy...”, Zamawiajgcy
bedzie wymagal od wybranego Wykonawcy rozdzielenia kosztorysu ofertowego na roboty- pozycje
kosztorysowe dotyczace zlobka i pozostale oraz zmian¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego DOPIERO
PO ZAWARCIU UMOWY W TERMINIE DO 24.01.2018r. A NIE NA ETAPIE SKEADANIA OFERT;
podzial ten Zamawiajacy wprowadzi aneksem do umowy po 24.01.2018r.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesunigcie terminu skladania ofert.

Pytanie nr 10:

W przedmiarze budowlanym pozycja 110 méwi o wyposazeniu segmentu zywieniowego zgodnie z wykazem
urzadzen z P.T. Czy w tej pozycji nalezy wyceni¢ elementy zwiazane z wyposazeniem kuchni wg. projektu
technologia kuchni? Jezeli nie to co zawiera ta pozycja i gdzie nalezy wyceni¢ technologie kuchni.
Odpowiedz:

Elementy wyposazenia kuchni nalezy wyceni¢ wedlug projektu technologii kuchni.




Pytanie nr 11:

Narys 8A19A w legendzie przy wykoriczeni $cian i posadzek podaje sie w jednej pozycji — ptytki ceramiczne
wg projektu aranzacji nr .... Kolor pomaranczowy, biaty, czerwony. W dokumentacji nie ma projektu aranzacji.
Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze aranzacja pomieszczen sanitarnych znajduje si¢ na rysunku 11A.

Pytanie nr 12:

Jaki styropian przyja¢ do wyceny przy dociepleniu elewacji. STWIOR moéwi o EPS 70-040 a w projekcie
wykonawczym podaje si¢ styropian o wsp. Lambda 0,038. Prosimy o wyjasnienie jaki styropian przyjac.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy przyja¢ styropian A=0,038 W/mK.

Pytanie nr 13:

Przy dociepleniu elewacji w projekcie zwrécono uwage na konicznosé odgrzybienia $cian. W przedmiarach
wystepuje jedynie wstepne oczyszczenie $cian. Prosimy o uzupelienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze miejscowe zabezpieczenie czgsci elewacji péinocnej za pomocy $rodka
neutralizujacego (roztwér do usuwania grzybow i alg) ujeto w poz. 92 przedmiaru — opis pozycji nalezy
uzupelni¢ ,, Wstepne odczyszczenie powierzchni wraz miejscowym odgrzybieniem w miejscu wystepowania
skupisk grzybow i alg”.

Pytanie nr 14:

W projekcie wykonawczym i budowlanym czesto przy opisie szatni podaje sie, ze nalezy je wyposazyé w szafki
np .Projekt wykonawczy str. 5 w przedszkolu w 2 szatniach projektuj sie, dla dzieci mlodszych 25 szafek a dla
starszych 75 szafek. W ztobku po za umywalkami i zlewami projektuj si¢ przewijak oraz regat. W przedmiarach
w ogole nie wystepuja pozycje na dostawe i montaz szafek, przewijakow, regatéw oraz innych elementow
wyposazeni. Prosimy o odpowiedz czy te elementy wchodza w sktad zaméwienia. Jezeli tak to prosimy o
uzupeinienie przedmiaru oraz zestawienie i parametry wyposazenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa elementéw wyposazenia meblowego bedzie objeta odr¢gbnym
postepowaniem — elementéw tych nie nalezy wyceniaé.

Pytanie nr 15;

W pozycjach 63 i 64 podaje si¢ facznie 30,42m2 okien PCV do wstawienia. Na zestawieniu stolarki okna O-1 do
O-4 maja razem 9,90m2. Prosimy o wyjasnienie skad ten obmiar.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, Ze w projekcie okreslono, ze miejscu zabudowy tarasow
na I pigtrze nalezy zdemontowa¢ istniejace okna i drzwi balkonowe i w miar¢ mozliwosci technicznych
zamontowa¢ je w nowym poloZeniu a w _przypadku, gdy nie da sie wykorzystaé zdemontowanych okien
wykona¢ nowe na wzér istniejacych, w przedmiarze ujeto wymiane tych okien na nowe PCV.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wyjasnienie z jakiego materialu wykona¢ okna oddymiajace.Przedmiar poz. 66 mowi o aluminiowych
zestawienie stolarki okna O-3 i O-4 pcv.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze okna oddymiajace nalezy wykona¢ z aluminium.

Pytanie nr 17:

W opisie do projektu architektonicznego jest mowa o wyposazeniu obiektu w gasnice. W przedmiarach nie
wystepuja te prace. Prosimy o wyjasnienie czy gasnie nalezy wyceniag.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie nalezy wycenia¢ wyposazenie obiektu w gasnice i znaki bezpieczenstwa.

Pytanie nr 18:

Co zrobi¢ z balustradami na klatkach schodowych. Projekt budowlany méwi o remoncie starych, projekt
wykonawczy o wymianie na nowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze do wyceny projektu nalezy przyja¢ wymianeg balustrad na nowe.

Pytanie nr 19:

W przedmiarach brakuje pozycji na wykonanie naroznikéw gumowych na krawedziach stupéw do wysokosci
1,2m.



Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze narozniki zostaly uje¢te w projekcie wyposazenia obiektu — nie nalezy ich
wycenia¢ w ramach niniejszego zamowienia.

Pytanie nr 20:

W zwigzku z modyfikacja SIWZ z dnia 27.11.2017r. Zamawiajacy zada rozbicia kosztorysu ofertowego
na pozycje kosztorysowe dotyczace ztobka i pozostale oraz zmiane harmonogramu. Kosztorys przedstawiony
przez zamawiajgcego jest wykonany na caty budynek dla wszystkich branz i rozdzielenie wszystkich pozycji na
roboty dla zlobka i pozostate moze by¢ wykonane niezgodnie z zamystem Zamawiajacego. W celu uniknigcia
niejasnoci prosimy aby to Zamawiajacy zaproponowal i przedstawil na stronie internetowej nowy
zaktualizowany przedmiar robét podzielony zgodnie z wola i wymaganiami Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 6 i 9.

Pytanie nr 21:

Prosimy o wyjasnienie czy sa jakie$ specjalne wymagania odnosnie windy gastronomicznej.

Odpowiedz:

Winda gastronomiczna przeznaczona wylacznie do transportu positkéw (czysta), minimalny udzwig 50 kg,
maszynownia zlokalizowana w gérnej czesci szybu windowego, drzwi gilotynowe na wysokos$ci 70cm,
wewnatrz kabiny dodatkowa wyjmowana pétka. UWAGA: wszystkie drzwi do windy musza posiada¢
odpornos$¢ ogniowa EI 60.

Na potrzeby projektu przyjeto diwig Microlift 3/5 - dopuszcza sie zastosowanie dzwigow
gastronomicznych o poréwnywalnych parametrach.

Pytanie nr 22:

Czy plac zabaw dla ztobka posiada elementy wyposazenia po za wymieniona w opisie technicznym piaskownicg
z zadaszeniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze na placu zabaw zlobka nie przewiduje si¢ montazu innych urzadzen.

Pytanie nr 23:

Do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu na str. 10 podaje sie ,, do niniejszego opisu zalgcza sie
karty katalogowe wybranych urzqdzer: firmy Croquet.” Prosimy o zamieszczenie tych kart, ktére beda pomocne
przy wycenie tych urzadzen (réwnowazne).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze wyposazenie placu zabaw zostalo wylaczone z zakresu inwestycji. Nie nalezy
wycenia¢ wyposazenia placu zabaw.

Pytanie nr 24:

Prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 14.12.2017r.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia terminu skladania ofert.

W zafaczeniu zmieniony przedmiar: ”Instalacje sanitarne”.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjasnienia nie prowadzq do istotnej zmiany tresci
ogloszenia i stanowiq integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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