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PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ
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uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 38/82/Lw; 138/90/Lw; 10/93/Lw

Stefan Augustyn inz. instalacji i urzadzen sanitarnych

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacje i sieci sanitarne
nr ewid. 157/70 i Kn-178/72

Legnica,  grudzien 2016 .
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rys. nr /S
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czes¢ ogdina.

3.1.1. Inwestor.

Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnica, 59-220 Legnica, pl. Stowianski 8.
3.1.2. Uzytkownik.

Urzad Miasta — Zarzad Drog Miejskich

3.1.3. Wykonawca robot.

Wytoniony przez Inwestora.
3.1.4. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie,
— umowa,
— podktady geodezyjne 1:500,
— projekt drogowy,
— obowigzujgce normy, normatywy, przepisy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe",
— wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PVC i PE.

3.1.5. Zakres opracowania.

Przedmiotem catosci opracowania jest:
—budowa nawierzchni,
—budowa kanalizacji deszczowej

Cato$ci opracowania obejmuije:
—geometria w planie jezdni,
—rozwigzania wysokosciowe (projektowanie niwelety),
—konstrukcja projektowanych nawierzchni,
—budowa odwodnienia wgtebnego i sciekdw terenowych,
—oznakowanie drogowe.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— sie¢ kanalizacji deszczowe;
— DN1200-dt. 11,2m
- ©@315-dt. 2918 m
- ©@200-dt.83m
— sie¢ wodociggowa
— DN100-dt. 49,8 m
— studzienki kanalizacji deszczowej zintegrowane @ 1200 — 1 szt.
— studzienki kanalizacji deszczowej @ 1200 — 7 szt.
— przytacza kanalizacji deszczowej do wpustoéw ulicznych DN 200 — dt. 94,0 m
— wpusty deszczowe z osadnikiem i koszem @ 500 - 27 szt.
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3.1.6. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.
W oparciu o badania geotechniczne wykonane metoda wgtebng wykonane przez ,GEOMAR” Geologia,
Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki, ul. Artura Mtodnickiego nr 13/1, Wroctaw, 2016 r. ustalono:
Ulica Nadbrzezna lezy na prawym brzegu Kaczawy i ciggnie sie z biegiem rzeki od ul. Wroctawskiej do ul.
Kartuskiej. Jest to rownoczesnie wat przeciwpowodziowy na tym odcinku rzeki. Skrzyzowanie ulic
Kartuskiej z Kamienng jest w odlegtosci okoto 150 m na wschod od mostu i na tym skrzyzowaniu
rozpoczyna si¢ ul. Czarnieckiego. Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski (Kondracki J. 2007r)
jest to obszar mezoregionu Réwnina Legnicka (makroregion Nizina Slasko-Luzycka) obejmujacego
szerokie doliny rzek Kaczawy i jej doptywow. Rzezba terenu to akumulacyjno-erozyjne tarasy
nadzalewowe i zalewowe doliny Kaczawy, te ostatnie z rowninami torfowo-bagiennymi. Tarasy te zostaty
podwyzszone roéznego rodzaju i migzszo$ci nasypami, a na tarasach zalewowych dokonywano rowniez
wymiany gruntéw, w celu wzmocnienia podtoza budowlanego.

Na badanym terenie, potozonym na powierzchni tarasu zalewowego gérnego doliny rzeki Kaczawy
w podtozu gruntowym pod nasypami niebudowlanymi i budowlanymi, migzszosci od prawie dwéch do po -
nad trzech metrow w dwéch otworach nawiercono grunty rodzime. Sktad nasypow jest bardzo zréznicowa-
ny, miejscami sg to zasypane piwnice, a w nich zachowane fragmenty ceglanych lub betonowych funda-
mentéw, posadzek i $cian dziatowych. Zasypana piwnica jest prawie na 100% w otworze 1. Strop gruntow
rodzimych tj. glin piaszczystych barwy brazowej, szarobragzowej nawiercono w otworach nr 2 i 3 kolejno na
gtebokosci 1,7 i 2,5 m ppt. Sq to holocenskie grunty facji powodziowej tzw. mady rzeczne pod ktorymi sg
w otworach archiwalnych sredniozageszczone pospotki. Dla glin piaszczystych $rednie wartosci podstawo -

wych parametréw geotechnicznych wynosza: symbol gruntéw spoistych C; 1. = 0,20; w, = 12 %; p(“) =
2,20t- m? @, = 15°; ¢," = 16 kPa; E,™ = 20 000 kPa; M, = 29 000 kPa.

Do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych.

WNIOSKI:
Dang inwestycje tj. budowa bulwaru wraz z przebudowa ul. Nadbrzeznej oraz skrzyzowania ulic
Kartuskiej i Kamiennej w Legnicy nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej — wedtug
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 463).
W rodzimym podfozu gruntowym sg kolejno twardoplastyczne, a gtebiej plastyczne gliny piaszczyste
oraz $redniozageszczone pospotki, o stropie w otworach archiwalnych na gtebokosci od 3,5%4,5 m
ppt. Poziom zwierciadta ustabilizowanego wody podziemnej jest Scisle uzalezniony od stanu wody w
pobliskim korycie rzeki Kaczawy. Skfad, migzszos¢ oraz stopien zageszczenia nasypow jest bardzo
zrdznicowany i zmienny. Zakaczawie to obreb dawnej zniszczonej zabudowy miasta, stad zasypane
fundamenty i piwnice istniejacych tu dawniej réznego rodzaju obiektéw budowlanych.
Gliny piaszczyste nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych i przy dobrych warunkach wodnych
(woda podziemna gitebiej niz 2,0 m ppt) nalezg do grupy G 3 no$nosci podioza nawierzchni jezdni
drogi — wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie ustalania warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43 Poz. 430 str. 2427-2428).
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3.1.7. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci i przytaczy wystepujg nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- sie i przytacza wody

- sie€ i przytacza gazu

- sie€ i przytacza kanalizacii

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich
uzytkownikoéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robot oraz nadzér nad ich przebiegiem.

W miejscach kolizji, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykonaé wykopy kontrolne.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia robdét wykonac zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg ,AROT".

3.1.8. Odwodnienie wykopdw.

Zwierciadfo wody | poziomu wod podziemnych byto w czasie wiercen na poziomie 3,8 m ppt. — znacznie
ponizej posadowienia sieci. Jednak gdyby w czasie robdt pojawita sie woda gruntowa nalezy wykopy
odwodni¢ przy pomocy studni odwadniajacych i pomp. llos¢ studni, wydajno$¢ i iloS¢ pomp ustali¢
bezposrednio na budowie. Przyjeto 100 godzin pompowania.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.._

3.1.9. Wymiana gruntu.

Na badanym terenie wystepujg roznego rodzaju grunty nasypowe, tacznie z pozostatoSciami dawnej ,
wyburzonej zabudowy . tawy fundamentowe, $ciany i posadzki piwnic. Pod nasypami sg
Sredniozageszczone pospotki. Z wykonanych kilku przestawek, zadna nie doszta do gruntu rodzimego
(piwnice zasypane gruzem ceglanym i betonowym, zwietrzata zaprawa, piaskiem, pospotka, kamieniami
itd). Wykopy nie moga by¢ zasypane gruzem, kamieniami. Przewidziano wymiane 40% gruntu.

3.1.10. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢
wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999.

3.1.11. Zaplecze dla wykonawcy robdét.

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalng, magazynami, weztem betoniarskim,
punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wtasnych magazyndéw lub bezposrednio od dostawcy.
Energie elektryczng mozna pobiera¢ z istniejacej sieci elekirycznej niskiego napiecia, po wigczeniu i
zatozeniu licznika przez Zaktad Energetyczny.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej (hydrantéw p.poz. przez
kolumne wodomierzowa) po uprzednim uzgodnieniu z dostawcg wody.

3.1.12. Drogi dojazdowe.

Nie przewiduje sie budowy drog dojazdowych. Dowdz materiatow przewiduje sie po istniejacych drogach.
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3.1.13. Kolizje.

Wystepujace kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz technologie wykonywania robét opisano
w pkt 3.1.7.

O terminie przystapienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikoéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robot oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Rozwigzanie poszczegdinych kolizji podano na rysunkach. Brak doktadnych danych na temat
posadowienia uzbrojenia istniejgcego nie pozwolito na doktadne ich rozwigzanie. W przypadku wystagpienia
nieprzewidzianych kolizji lub trudno$ci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi
nadzoru lub projektantowi.
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3.2. Sie€ kanalizacji deszczowej.

3.2.1. Rozwiazania projektowe.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni
jezdni oraz sptywdw powierzchniowych z chodnika, pasoéw zieleni znajdujacych sie w obrebie uktadu
komunikacyjnego.

Odwodnienie projektowanych powierzchni odbywaé sie bedzie poprzez spadek podtuzny i pochylenie
poprzeczne jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Podstawg opracowania projektu kanalizacji deszczowej jest projekt drogowy z lokalizacjg wpustow
ulicznych z wtaczeniem do projektowanego kolektora deszczowego w ul. Limanowskiego.

Projektowane wiaczenia przykanalikow wpustow deszczowych do kolektora gtéwnego wykonac przy
uzyciu ksztattek siodtowych.

Uwaga:

Istniejace urzadzenia podziemne tj. wpusty, przykanaliki przewidziane do likwidacji nalezy trwale usunaé z

gruntu.

Przykanaliki wpustow przewidziane do likwidacji nalezy odcig¢ przy wpieciu do istniejgcego kanatu - otwor
trwale zaslepi¢, rury nalezy zdemontowac i usung¢ trwale z gruntu. Miejsca odciecia przykanalikow i
wykonanie za$lepienia rurociggu ogdinosptawnego podlegajg przegladowi technicznemu oraz odbiorowi
wykonanych prac przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A.

Uwaga:

Z powodu braku rzednych na kanalizacji ogolnosptawnej w przypadku stwierdzenia jej kolizji z
projektowang kanalizacjg deszczowg nalezy o tym fakcie powiadomi¢ projektanta.

3.2.2. Materiat przewodéw.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PE (@ 1200) i PVC SN 12 (pozostate $rednice) o
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkdéw
innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duzg sztywnos¢ obwodowa. Rury i ksztattki muszg posiadac
system uszczelniajgcy olejoodporny, wytrzymato§¢ mechaniczng, odporno$¢ na korozje chemiczng i
Scieranie (np. na sol i inne $rodki stosowane do utrzymania drég) .

Rury muszg posiada¢ potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastyczno$ci obwodowe;j.

Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami nalezy stosowac specjalne przejSciowe
pierscienie (tuleje).

Rury muszg posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia.

3.2.3. Ukladanie i obudowa rur.

Sieci kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Po utozeniu sieci, nalezy ja obustronnie "podbi¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie
przysypa¢ warstwg piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy starannie
zagesci¢ do wartosci wspdiczynnika 0,98.

3.2.4. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne.

Studnie kanalizacyijne.

Dla rur przewodowych z PE zaprojektowano studnie rewizyjne zintegrowane @ 1200 PE. Pozostate
studnie na sieci wykonac z prefabrykowanych kregow betonowych @ 1200 mm klasy co najmniej B45, z
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gotowym dnem i potaczeniem na uszczelke, bez zwezek, zakonczone ptyta nastudzienng, z
prefabrykowanag kinetg oraz wpasowanymi tulejami przej$ciowymi z uszczelkg do potaczen rur.
Regulacje wysokosci studzienek wykonac¢ przy pomocy pierscieni wyrdwnawczych betonowych.

Do studni przewidziano montaz wiazéw z wentylacjg, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU klasy D400 (w
nawierzchni asfaltowej samopoziomujace).

Wpusty uliczne @ 500.

Zaprojektowano studzienki wpustowe tradycyjne z kregdw betonowych DN 500. Na studzienke nalezy
zamontowaé krate wpustu ulicznego 400x600 z % kotnierza z zawiasem i ryglem kl. D400 typu uchylnego
zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradziezg. Studzienke nalezy wyposazy¢ w osadnik
zanieczyszczen (kosz) ze stali ocynkowanej, z raczkg do wyjmowania. Wielkos¢ osadnika studzienki
przyjac 50 cm.

Zwienczenia studzienek i wpustow wykona¢ w oparciu 0 PN EN 124:2000.

Dane szczego6towe podano na rysunkach.

Ponadto pokrywy wiazéw studzienek wprowadzi¢ do niwelety jezdni.

Uwaga:

14 istniejacych wpustoéw nalezy zlikwidowac (przykanalik odciaé przy wpieciu do istniejacego kanatu —
otwor trwale zaslepic, rury zdemontowac i catos¢ trwale usung¢ z gruntu).

3.2.5. I1zolacje antykorozyjne.

Nalezy wykona¢ pod studnig izolacje pozioma 2 x papa na lepiku, utozong na podtozu z betonu B-10 cm.
Wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R+P.
Dopuszcza sie zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45.

3.2.6. Roboty ziemne.

Zaktada sie wykonanie robdt ziemnych mechanicznie koparkami ze skfadaniem urobku obok wykopu.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Wykop nalezy "dogtebia¢” recznie i wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm. Po utozeniu sieci rury
przesypac piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

Roboty ziemne poprzedzone zostang korytowaniem drogi w ramach rob6t drogowych.

3.2.7. Odwodnienie wykopow.

Wykopy odwodni¢ przy pomocy studni odwadniajgcych i pomp. llo$¢ studni, wydajnos¢ i ilos¢ pomp ustali¢
bezposrednio na budowie.
Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

3.2.8. Préby szczelnosci.

Kanaly grawitacyjne nalezy podda¢ probie szczelnoSci na eksfiltracje wody z kanatu dla odcinkdw
pomiedzy studzienkami - max. 100 m. Wyloty kanatébw w studzienkach nalezy zaczopowac¢, studzienki
napetni¢ wodg tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok. 10 cm ponizej dna piyty
nastudzienne;.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wigcej niz kilka cm w ciggu
doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkow, nalezy zlokalizowa¢ nieszczelnosci, usungé je i
prébe przeprowadzi¢ ponownie.
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W gruntach nawodnionych sprawdzi¢ szczelno$¢ na infiltracje wody gruntowej do sieci.

3.2.9. Odbiér kanatow.

Odbiér kanatdéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002P. Odbiory
zanikowe i koncowe odbywaC sie muszg w obecnoSci przedstawicieli inwestora oraz przysztego

uzytkownika.

3.2.10. Obliczenia.

Natezenie | Wsp. Powierzchnia Predkos¢ | Obliczeniowa Przyjeta
. Przeptyw 3 . . .
) deszczu | splywu Zlewni w kanale | Srednica rury | Srednica rury
Odcinek
q F Q A% D D
[dm’/s*ha] | Y [ha] [dm’/s] [m/s] [mm] [mm]
Dn6+Dn5 131 0,9 0,06 6,96 0,8 150 315
Dn5+Dn4 131 0,9 0,06 14,1 0,8 153 315
Dn4+Dn3 131 0,9 0,09 24,5 0,8 282 315
Dn3-+Dn2 131 0,9 0,03 27,6 0,8 299 315
Dn2+Dnl 131 0,9 0,03 30,7 0,8 316 315
Natezenie | Wsp. Powierzchnia Predkos¢ | Obliczeniowa Przyjeta
. Przeptyw 3 : . .
. deszczu | splywu Zlewni w kanale | $rednica rury | Srednica rury
Odcinek
q F Q A% D D
[dm®/s*ha] v [ha] [dm?*/s] [m/s] [mm] [mm]
Dn8+Dn7 131 0,9 0,07 7,8 0,8 159 315
Dn7+Dnl 131 0,9 0,07 15,4 0,8 224 315

Objetos¢ Sciekow opadowych:

Q=q*y*F [dm’/s]

gdzie:

3. - natezenie deszczu [dm¥/s*ha]

4. @ —wsp. sptywu powierzchniowego

5. F - powierzchnia zlewni [ha]

Srednica rurociagu:

4r ©

D =1—1990 %1000 [mm]

T ¥y

gdzie:

6. Q- przeptyw Sciekéw opadowych [dm?/s]
7. v —predkos¢ przeptywu w kanale — min.= 0,8 m/s [m/s]
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3.3. Sie¢ wodociagowa.

3.3.1. Rozwiazania projektowe.

Projekt przewiduje przetozenie, kolidujacej z projektowanymi wpustami deszczowymi, sieci wodociggowej
DN100 zeliwo w ul. Nadbrzeznej na odcinku W1-W2.

Nalezy wykona¢ odcinek z Zeliwa sferoidainego DN100 taczacy sie z istniejgcq siecig w100.

Wigczenia do istniejacej sieci w100 (W1) nalezy dokona¢ wykorzystujac wykonany z Zeliwa sferoidalnego
tacznik rurowy do rur Zeliwnych z zabezpieczeniem przed przesunieciem, natomiast wtaczenie (W2) nalezy
wykonaé wykorzystujac istniejace wigczenie (po odkopaniu i ustaleniu stanu faktycznego) oraz montujac
zasuwe odcinajaca.

Nalezy przepig¢ istniejace przytacza w25 oraz zamontowa¢ zasuwy odcinajgce. Odgatezienia nalezy
wykonac przy zastosowaniu opaski do nawiercania.

Uwagi:

— wigczenie do sieci wodociggowej wykona wytgcznie LPWIK S.A.

- wpiecia projektowanych przylaczy do sieci wodociggowej oraz zamontowanie tabliczki
informacyjnej dotyczacej zasuwy posesyjnej wykona nieodptatnie LPWIK S.A. z materiatéw
wiasnych,

- odbiory zanikowe i koricowe powinny odbywac¢ sie przy udziale przedstawicieli LPWIK S.A.

3.3.2. Materiat przewodoéw.
Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego.
Zastosowane do budowy sieci rury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania.

3.3.3. Ksztaltki do budowy sieci.

W miejscach potaczenia projektowanej sieci z istniejacymi sieciami zastosowac ksztattki przejsciowe
odpowiednie do danego materiatu rur.

Na sieci zastosowano ksztattki Zeliwne sferoidalne.

Na zmianach kierunku trasy sieci nalezy zastosowac potgczenia blokowane na odcinkach o dtugosci
zgodnej z wytycznymi producenta.

Zatamania trasy nalezy wykonac przy uzyciu tukow kielichowych 11 %4°, 22 '42°, 45°, 90°.

3.3.4. Uktadanie i obudowa rur.

Rury na odcinkach wykonywanych wykopowo nalezy uktada¢ w gotowym wykopie. W wykopie nalezy
wykonac podsypke piaskowg o grubosci 10 cm. Nastepnie po utozeniu rur wykonac¢ obsypke piaskowg o
grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25 cm.
Obsypke rurociggdéw wykonac¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

3.3.5. Armatura.

W wezle W2 nalezy zamontowa¢ odcinajacg kotnierzowg zasuwe typ F5, na odgatezieniach nalezy
zamontowac zasuwy do przytaczy domowych z gwintem zewnetrznym o odpowiedniej Srednicy z obudowg
teleskopowaq i skrzynkg uliczna.
Zasuwa kotnierzowa - wymagania:

zabudowa typ F5,

cis$nienie nominalne — minimum PN10,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,
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migkko uszczelniajacy klin z zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem (zawulkanizowany guma
EPDM odporng na osadzanie sie flory bakteryjnej) dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,
rowny przelot korpusu zasuwy bez gniazda,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z tozyskiem lub niskotarciowymi
podktadkami slizgowymi, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring,
ochrona antykorozyjna: zewnetrzna i wewnetrzna powloka z farby epoksydowej wykonana w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagca minimalng grubos¢ warstwy 250um, przyczepnos¢ min.
12N/mm?, odpornos$¢ na przebicie metoda iskrowa 3 kV, zgodnie z zaleceniami znaku jako$ci GSK,
Sruby ze stali nierdzewnej faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg plastyczng
na goraco,
atest PZH,
- certyfikat RAL
3.3.6. Roboty ziemne.
Zaktada sie wykonanie robdt ziemnych mechanicznie koparkami na rozkop i o pionowych $cianach z
szalowaniem, ze sktadowaniem urobku obok wykopu. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie.
Roboty ziemne poprzedzone zostang zdjeciem warstwy humusu o grub. 30 cm w ramach robot
drogowych.
Celem uzyskania wskaznika zageszczania rownego 0,98 wykopy nalezy zasypywa¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 cm i kazdg z warstw ubijajgc ubijakami mechanicznymi.
Do odbioru przedstawi¢ badania zageszczenia gruntu.

3.3.7. Préby szczelnosci.

Po utozeniu rurociggu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe
nalezy wykonac¢ odcinkami na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz WTWiORB-M tom Il -
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem @ 160 mm.

Prébe szczelnoSci nalezy wykona¢ w obecno$ci pracownika LPWIK S.A.

3.3.8. Plukanie sieci.

Po prébach szczelno$ci nalezy wykona¢ ptukanie sieci uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢
przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.

Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

3.3.9. Dezynfekcja sieci.

Po zakonczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Do dezynfekcji nalezy uzy¢ ciektego
chloru lub jego zwigzkdw: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodéw matych
Srednic < 200mm mozna uzywac wody chlorowej z chloratorow stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie
jest najbardziej wskazane do chlorowania przewoddw ze wzgledu na tworzenie sie w nich osadow.
Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30 — 50 mg/dm?, zmieszanie chloru z
wodq jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 godziny, a pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach
wyniesie 10 mg/dm?®. Nalezy dazy¢ do dezynfekcji dtugich odcinkéw przewodéw, napetniajac przewod z
jednego konca i dawkujgc chlor lub roztwér podchlorynu mozliwie do $rodka strumienia przeptywajace;
wody.
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Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm?® roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu potrzebne
do uzyskania dawki chloru 30 — 50 mg/dm?*

Srednice przewodu Stezenie roztworu podchlorynu sodowego w % chloru
(mm) aktywnego
15 10 5
30 0,10-0,17 0,15-0,26 0,31-0,52
100 0,16 - 0,27 0,24 -0,40 0,48 - 0,81
150 0,36 — 0,61 0,54 -0,90 1,08 -1,83
200 1,44 - 2,44 2,16 - 3,60 4,32 -7,31

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i
przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do
ktorej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwor tiosiarczanu sodu.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego Srodka w postaci tabletek — ilos¢ wg zataczonej ulotki.

Zgodnie z WTWIORB-M tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 - dopuszcza sie
rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykaza, ze
pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej nalezy przygotowaé atesty materiatéw uzytych do budowy sieci
wodociggowe;.

Wode po dezynfekcji poddaé badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane
sa w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Legnicy lub w Laboratorium LPWiK S.A.
Probke wody do badania musi pobra¢ pracownik laboratorium.

3.3.10. Oznakowanie sieci i armatury.

Dla oznakowania trasy sieci nalezy ok. 30 cm nad rurg prowadzi¢ taSme lokalizacyjng koloru niebieskiego
(ustalic z dostawcg wody) o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Koncowki tasmy
wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Dla oznakowania armatury nalezy zamontowac tabliczki oznaczeniowe wykonane z tworzywa ABS z
wymiennymi cyframi na stupkach betonowych lub na obiektach statych.
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3.4. Uwagi koricowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz

prowadzi¢ i dokonac¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

- Dz. U. nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,

- Dz. U.z2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462 - BHP przy recznych
pracach transportowych,

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane [Dz.U. z 2000 r. Nr.106 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami.]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowac¢ w oparciu o :
Przepisy BHP na placu budowy.
Zabezpieczy¢ teren budowy i wykopy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Zastosowac wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ.
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PLAN BEZPIECZENSTWA ROBOT | OCHRONY ZDROWIA
Tytut opracowania:
INFORMACJA dotyczaca

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Bulwar nad Kaczawg wraz z przebudowg ul. Nadbrzezne;.
ADRES: Obreb 0011 Kartuzy, dz. nr 880/1dr; 141dr; 880/2dr ; 881; 161/2
INWESTOR: Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnica

pl. Stowianski 8

59-220 Legnica
PROJEKTANT sporzadzajacy informacje: mgr inz. Leszek Szmagara

Biuro Techniczne ,Szmagara”
Legnica, ul. Rynek 9/lIp.

Cze$¢ opisowa:

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegolnych
obiektow:
1. Roboty rozbiérkowe polegajgce na:
- rozbidrce istniejacych nawierzchni drogowych
2. Roboty przygotowawcze polegajace na:
- wytyczeniu trasy sieci,
- okre$lenie zakresu rozbiorek,
- mechanicznym usunieciu warstwy ziemi roslinnej (w miejscu jej wystepowania) z
czesciowym hatdowaniem a czesciowym zatadowaniem na srodki transportowe i
odwiezienie na 1 km.
3. Roboty instalacji sanitarnych polegajace na:
— budowie podziemnych kolektorow kanalizacji deszczowej z przykanalikami, studniami i
wpustami oraz wodociag.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- jezdnie drogowe,
- oSwietlenie uliczne.

WSKAZANIE ZAGROZEN:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac :

— wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wiekszej niz 1,5 m
(roboty ziemne pod kanalizacje deszczowa). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania
wykopdw gtebszych niz 1,5 m bez petnego oszalowania i rozparcia Scian wykopow.

— wszystkie roboty wykonywane “pod ruchem” tj. w odlegto$ci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.

16



Bulwar nad Kaczawa wraz z przebudowa ul. Nadbrzeznej

wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu (tu
roboty korytowania, formowania i zageszczania nasypéw i podtoza)

roboty pod napowietrznymi liniami o$wietleniowymi (kable do 1kV) — przed ich demontazem — w
odlegtosci mniejszej od 3 m.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdine)

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg przeszkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

wszelkie prace drogowe “pod ruchem” beda wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowaniu wg
zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji panstwowej (Starostwo Powiatowe)
organizacji ruchu i zabezpieczeniu robét na czas budowy.

kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.

teren prowadzenia rob6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oswietlony w porze nocne;j.

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjq wykonywa¢ zgodnie z ogolnymi przepisami BHP a w
szczegdlnosci przestrzegajac zasad podanych w:

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych, Dz. U.z 1977 r. nr 7 poz. 30,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych, Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r.
nr 56 poz. 462,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie BHP przy eksploataciji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96
poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Projektowat:

mgr inz. Leszek Szmagara
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