

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zbiornicy Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od ul. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego” realizowanego w imieniu Gminy Legnica oraz w imieniu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 1, 59 - 220 Legnica, na mocy porozumienia z dnia 29.07.2020r.

Numer sprawy: **IM.RZP.271.6.1.5.1.14.2020**

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć **79.527.300,00 zł brutto**, w tym:

Zakres Gminy Legnica 77.500.000,00 zł brutto

Zakres LPWiK (przebudowa sieci wodociągowej) 2.027.300,00 zł brutto

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto, w tym: Gmina Legnica brutto LPWiK S.A. w Legnicy brutto	Termin realizacji min. 22 miesiące - max. 28 miesięcy od zawarcia umowy	Gwarancja min 60 miesięcy max. 84 miesiące	Warunki płatności
1.	BUDIMEX S.A ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	92.803.085,28 zł brutto Gmina Legnica: 86.881.267,68 zł brutto LPWiK: 5.921.817,60 zł brutto	22 miesiące	84 miesiące	wg § 13 i § 14 projektu umowy
2.	Eurovia POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce	92.731.964,17 zł brutto Gmina Legnica: 90.902.065,67 zł brutto LPWiK: 1.829.898,50 zł brutto	22 miesiące	84 miesiące	wg § 13 i § 14 projektu umowy
3.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: BUDRIM SP. Z O.O. ul. Rolnicza 2 59-216 Kunice Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Gajowa 23 lok. 14 50-519 Wrocław	92.865.000,00 zł brutto Gmina Legnica: 90.109.879,98 zł brutto LPWiK: 2.239.935,02 zł brutto	22 miesiące	84 miesiące	wg § 13 i § 14 projektu umowy

4.	Berger Bau Polska sp. z o.o. ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław	94.470.432,72 zł brutto Gmina Legnica: 92.776.590,75zł brutto LPWiK: 1.693.841,97 zł brutto 91.824.310,15 zł brutto	22 miesiące	84 miesiące	wg § 13 i § 14 projektu umowy
5.	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław	Gmina Legnica: 89.789.461,97 zł brutto LPWiK: 2.034.848,18 zł brutto	22 miesiące	84 miesiące	wg § 13 i § 14 projektu umowy

ZATWIERDZAM

z up. PREZYDENTA MIASTA
Marek Białowas
(Sekretarz Miasta)