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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
koniecznych do wykonania zadania:

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D, ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstancow
Warszawy do ulicy Jankowskiego, ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
oswietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka
»,B” W Legnicy.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres Robot objetych Kontraktem

1.3.1 Lokalizacja

(1) Opis terenu inwestycji

Teren objety inwestycjq to osiedle z dziatkami pod zabudowe jednorodzinng, wielorodzinng oraz istniejaca zabudowa
jednorodzinna. W ulicy Szarych Szeregow istnieje sie¢ wody, kanalizacji Sciekowej, kanalizacji deszczowej, gazu, kable
energetyczne i telekomunikacyjne. Ulica Pileckiego i Batalionéw Zoska na odcinku objetym opracowaniem nie posiada
uzbrojenia. W trakcie wykonywania robét nalezy liczy¢ sie z wystapieniem niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

(2) Opis warunkéw gruntowo-wodnych terenu inwestycji

Na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych  metodg wgtebng. Sporzadzono ,Opinie
geotechniczng  dla projektowanej budowy ulicy Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy
BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricow
Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z oswietleniem ulicznym na odcinku od fgcznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu
Piekary , Jednostka ,B ” przez , GEOMAR” Geologia, Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki , ul. Artura Mtodnickiego nr 13/1, Wroctaw.
1. Dang inwestycje nalezy uzna¢ za pierwszg kategorie geotechniczng — wg § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.kwietnia 2012r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.( Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

2. Inwestycja lezy w obrebie doliny rzeki Kaczawy , gdzie w rodzimym podfozu sg kolejno twardoplastyczne gliny pylaste
( migzszosci do 1 m) i Sredniozageszczone pospotki ( migzszosci do kilku , kilkunastu metréw). Woda podziemna jest gtebie;
niz 2,0 m ppt.

3. W rubryce 9 kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych ( rys.5) podano kategorie gruntéw pod wzgledem
trudnosci ich odspajania , wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
4. Pospdtki naleza do gruntéw niewysadzinowych i przy kazdych warunkach wodnych nalezg do grupy G1, nos$nosci

podtoza nawierzchni drogi. Gliny pylaste to grunty bardzo wysadzinowe i przy dobrych, warunkach wodnych nalezg do grupy
G3, a przy $rednich oraz ztych do grupy G4 nosnosci podtoza nawierzchni, jezdni wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 poz. 430, str.2427-2428).

1.3.2  Syntetyczny opis Robdt objetych Kontraktem

Szacunkowe ilosci kanatdw do wykonania

Ul. Szarych Szeregéw

Przetozenie sieci wody: Sie¢ wody Dz160 27,60m = 28m, Sie¢ wody Dz63 30,40m = 31m

Przepiecie istniejacych przytaczy wody: Dn40, przytacze Dz40, zasuwa Dn40  1kpl., 5,3m = 6m

Dn32, przytacze Dz40, zasuwa Dn32  1kpl., 1m

Podejscie do hydrantu: Podej$cie do hydrantu Dz90, zasuwa Dn80, hydrant nadziemny 4,5m= 5m
Sie¢ kanalizacji deszczowej: Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 158,40m = 159m

Whpusty i podejscia do wpustéw kanalizacji deszczowej: Podejscie Dz200 szt12  30,3+2=32,30m = 33m
Roboty deontazowe w obrebie dziatki drogowe;:

Demontaz istniejacych przektadanych rurociggéw, studzienek, wpustéw kanalizacji deszczowej oraz demontaz istniejacego
przektadanego wodociggu.

UL Pileckiego

Sie¢ wody: Sie¢ wody Dz125, 92,30m = 93m, Przytacza wody do granicy dziatek Dz40, zasuwy 2kpl., 12,90m = 13m
Podejscie do hydrantu: Podejscie do hydrantu zel. Dn80, zasuwa Dn80, hydrant nadziemny im= 1m

Sie¢ kanalizacji $ciekowej: Sie¢ kanalizacji $ciekowej Dz200 24,90m = 25m

Przytacza kanalizacji $ciekowej do granicy dziatek Dz160 2szt., 13m
Sie¢ kanalizacji deszczowej: Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 52,80m = 53m
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Whpusty i podejscia do wpustéw kanalizacji deszczowej: Podejscie Dz200 szt.4 11,80m = 12m

Podejscie do granicy dziatki: Podejscie Dz200  szt.1 6,0m

Ul. Batalionéw Zoski

Sie¢ wody: Sie¢ wody Dz125 92,90m = 93m

Przytacza wody do granicy dziatek Dz40,zasuwy 2szt., 15,4m = 16m

Podejscie do hydrantu: Podejscie do hydrantu Dz90, zasuwa Dn80, hydrant nadziemny 3,2m = 4m

Sie¢ kanalizaciji Sciekowej: Sie¢ kanalizacji $ciekowej Dz200 24,90m = 25m

Przytacza kanalizacji $ciekowej do granicy dziatek Dz160 2szt., 14,90m = 15m

Sie¢ kanalizacji deszczowej: Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 91,70m = 92m

Whpusty i podejscia do wpustéw kanalizacji deszczowej: Podejscie Dz200 szt.4 11,80m = 12m

1.3.3  Ogolny opis projektowanych rozwiazan

Sie¢ wody, przytacza wody

Wykona¢ sie¢ wodociggowg Dz160, Dz90, przy wpieciu hydrantéw Dz90. Wiaczenie sieci wodociggowej wykonaé bedzie do
istniejacych odnog sieci wody. Przytacza prowadzié¢ do granicy dziatek, wtaczyc¢ je do projektowanego wodociagu. Sie¢ wodly i
przytacze Dz90 wykona¢ z rur PEHD De160, De110, De90 PE100 PN10 SDR 17. Przytacza Dz40, Dz63 wykona¢ z rur PEHD
PE100 SDR11 PN10. Montaz i ukfadanie rurociagéw zgodnie z wytycznymi producenta. Za punktami wpiecia nalezy w
wskazanych miejscach zabudowac zasuwy odcinajace. Zastosowac armature i hydranty na cisnienie 1,0 MPa.

Sie¢ i przytacza kanalizacji $ciekowej

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do istniejacych odnég kanalizacji sanitarnej Dz200. W
wskazanych miejscach nalezy wykona¢ przyltacza kanalizacji Sciekowej do granicy dziatki drogowej. Rurociagi kanalizacii
Sciekowej wykonac z rur z tworzyw sztucznych z rur kanalizacyjnych Dz200, Dz160 PVC klasy S, SDR34 SN8 kielichowych z
uszczelkami typu BL lub BL-fix, z nadrukiem wewnatrz. Rury uktadaC nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci
kanalizacyjnych na podsypce piaskowej. Przejscie przez $ciany studni wykona¢ w odpowiednich kréécach studziennych
(tulejach systemowych) zapewniajacych szczelnos¢.

Sie¢ i przytacza kanalizacji deszczowej

Wiaczenie projektowane; sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé do projektowanej studni lub do istniejacych odnég Dz315.
W wskazanych miejscach nalezy wykona¢ przytacza kanalizacji deszczowej do granicy dziatki drogowej. Rurociagi kanalizacii
deszczowej wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych, z rur kanalizacyjnych PVC klasy S, SDR34 SN8 kielichowych z uszczelkami
typu BL lub BL-fix, z nadrukiem wewnatrz. Rury uktada¢ nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych na
podsypce piaskowej. PrzejScie przez Sciany studni wykona¢ w odpowiednich kréécach studziennych (tulejach systemowych)
zapewniajacych szczelnos¢.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania $ciekéw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni
Sciekow,

Kanalizacja deszczowa - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania Sciekéw deszczowych od odbiorcy i odprowadzania
do zrzutu do odbiornika,

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociagéw kanalizacji sanitarnej, w ktdrym przeptyw $ciekéw wynika z dziatania sity grawitacji i jest
uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor - rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktdrego sprowadzane sa kanaly uliczne w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Oczyszczalnia Sciekow - zaktad oczyszczania Sciekow i stabilizacji osadow Sciekowych z zapleczem techniczno-administracyjnym,
zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Pompownia/Przepompownia Sciekéw (sieciowa, kanalizacyjna) — urzadzenie technologiczne zlozone ze zbiornika roboczego i urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania $ciekom energii kinetycznej niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu
kanalizacji sanitarnej/przesytowe;,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét - wykaz Roboét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
Przytacze kanalizacyjne — element kanalizacji, odcinek rurociggu kanalizacyjnego od kanatu ulicznego lub kolektora do studni rewizyjnej na
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poses;ji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego.

Roboty kv?alifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajacego w memorandum finansowym zwigzane z budowg, uzbrojenia wraz z

robotami towarzyszacymi koniecznymi do wykonania kanalizacji sanitarnej (rozbiorka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu
ierwotnego

pRoboty n%e%(walifikowane — Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym wynikajace z warunku gospodarnosci $rodkami

finansowymi przez Zamawiajgcego, polegajace na uktadaniu innych sieci i infrastruktury we wspdlnym wykopie z kanalizacjg sanitarna,

kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

Rurociag cisnieniowy — rurocigg, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie dzigki nadcisnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem

pomp lub podno$nikéw,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych (Dz. U. z

dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina,

elementéw podtrzymujgcych wiazu, uzbrojenia,

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkfad,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do

samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z

budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, o$wietlenie, instalacje elektryczne, zieleni i obiekty mate;

architektury na obszarze Inwestycji.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robét objetych Kontraktem jest:

Umowa

Warunki Umowy

Specyfikacje techniczne z Przedmiarem Robot i czescig rysunkowg

Warunki Kontraktowe na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego,

Projekt budowlano-wykonawczy Inwestycji

Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Umowa

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy

Dokumentacje Projektowg oraz Specyfikacje Techniczng. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone

przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.3  Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego zostanie przekazany

Wykonawcy.

2) Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny umowne;j.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje nastepujace Rysunki i Projekty Techniczne (1 oryginat + 3 kopie)

oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego, a takze uzytkownikow i wtascicieli:

Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty

Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami pomiarowymi)

Projekty zabezpieczenia Scian wykopow,

Projekty drog dojazdowych-technologicznych,

Projekty odwodnier wykopdw,

Rysunki robocze sprzetu pompujacego,

Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty organizacji robot,

Projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych,

Propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do

odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot

Powyzsza lista rysunkdw i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogéinych zobowigzar wykonawcy

w ramach umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkdw, Wykonawca sporzadzi

brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robdt na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i

przedtozy je Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

1.54  Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc¢

umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate

dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
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wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerr w Dokumentach, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis

wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z

Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza

by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii

Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych

zastosowanie w projekcie. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych winny

by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.5  Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot poza placem budowy w

okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robot, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

2) Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 1.5.8.

3) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robét.

1.5.6  Stosowanie przepiséw prawa i norm
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane
przez Zamawiajacego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. Od Wykonawcy bedzie sie wymagac: sprawdzenia
waznosci uzgodnien oraz w przypadku przekroczenia daty obowigzywania dokumentéw przeprowadzenia w imieniu
Zamawiajacego trybu aktualizacji uzgodnien i postanowier branzowych. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposab ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
1.5.7  Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na swoj koszt. (Takie
zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofalowek, na
rozpoczecie prac i na zakryciu robdt zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej). Razem z
harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich
zezwolent wymaganych do rozpoczecia i zakoficzenia Robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac si¢ do
wymagan tych zezwoleri i winien w petni umozliwi¢ witadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowigzkdw kontraktowych.

1.5.8  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuije:

Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

) przygotowanie terenu

) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Prace utrzymaniowe oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
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Swiatet, optaty/dzierzawy terenu, utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Prace porzadkowe/koricowe usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2  MATERIALY

21 Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji Rob6t podano w ST.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac

budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Rob6t

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych

materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich Swiadectw badan laboratoryjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego

zrédta spetniajqg wymagania w sposéb ciggty.

2.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione

Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja

zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia

Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych

wykopéw w obrebie Placu Budowy, poza tymi, ktdre zostaty wyszczegoinione w dokumentacji.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z

wymaganiami. Prébki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy bedzie przeprowadzana inspekcja wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) bedzie zapewniona wspdtpraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgji.

b) bedzie wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w wskazanym

miejscu. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty

zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie nie

zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia

materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe

uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak

szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po

zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie

tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia

zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca

czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych

Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie

dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é

wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,

zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami

8




Specyfikacje Techniczne — Wymagania Ogélne,
WO 00.00 — Postanowienia podstawowe

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkdw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom na polecenie Inzyniera bedq usunigte z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot, zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementdw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni
wyniki badarn materiatéw i Robét, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-technologicznych
przy wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okre$lonym w poleceniu Wykonania Rob6t. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia
robot beda obcigzaty Wykonawce.

5.3 Harmonogram Robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzglednié nastepujace czynniki i warunki:

a) przed rozpoczeciem robot nalezy oczyscic lub zapewnié rowy melioracyjne,

b) dojazdy i wyjazdy z placu Rob6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

c) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowaé sie w odpowiednim miejscu
przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

d) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed przystapieniem do Robét nalezy dla
budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowar obcigza
Wykonawce.

5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostatych
mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001.
Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie
Wykonawca. W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wkasnoSci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
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przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastapi
odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystagpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz
koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr
materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegoinej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.8 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W zakresie wymogdéw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegoInosci obowigzuja;

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

5.9 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoficzenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu
koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

5.10 Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.11 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuija;

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do robot.

Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu
Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wplywy pracy sprzetu

Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych.

Przebudowe urzadzen kolidujacych

Oznakowanie Robét

UCRCIEERCONINES
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8. Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekdw.

9. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

10. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych w zakresie opisanym w

Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach Przedmiaru Robét. W przypadku
braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych robét
winny by¢ rozitozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wéwczas, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowy.
5.12 Odwodnienia wykopow
Odwodnienie wykopdw i terenu Robét winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we
wiasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystapieniem do robot
podstawowych.
QOdwodnienie robocze obejmuije:
a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podfozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajacym
odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,
b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mnigjszy spadek
przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodniert wykopdw budowlanych. Projekt odwodnien winien
opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robét odwodnieniowych. W okre$lonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych.
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na
etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawa do zmiany cen jednostkowych.
5.13 Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6Ini¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
czes¢ 0goIng opisujaca;
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
warunki bezpieczenistwa zespotow higieny pracy,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Roboét,
system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
8) spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

S&83288s8

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

2) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

3) rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

4) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

5) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Robot,

6) spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
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w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w program zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajace atesty a
urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci
z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Préby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikdw préb jest elementem koniecznym
Przejecia Robét.

Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczna, sprzet, paliwo, Srodki
zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy oraz wykwalifikowany i doSwiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, poza Rozruchem i Probg Eksploatacyjna. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu, zgodnie z zapisami preambuty
do tomu IV SIWZ.

Proby Koricowe

W ocenie wynikdw Préb Koricowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania Robot przez
Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.

12




Dziennik Budowy

Dziennik Robot

Dziennik Robét jest dokumentem, w ktdrym wpisuje sie szczegdty zaangazowania Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe,
dane wykonywanych badan, dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych okoliczno$ci oraz informacije o przebiegu Robdt.

Ksiega Obmiaru

Dokumenty laboratoryjne

Pozostate dokumenty budowy
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d)  protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie,
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7  OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje
Techniczne witasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
7.4 Wagi i zasady wazenia
Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robét i zdefiniowane w podstawie ptatnosci Wymagan Ogolnych Tomu
lIl' Specyfikacje Techniczne nie przewidujg rozliczenia robét wedtug jednostek wagowych. Jezeli jednak zajdzie potrzeba
Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowa¢ i utrzymywa¢ w sprawno$ci technicznej wagi oraz dostarczy¢
Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych,
pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzsze;
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
8 PRZEJECIE ROBOT
8.1 Rodzaje procedur Przejecia
W zaleznosci od ustalern odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu — Czesciowe Przejecie Robdt/Odcinkéw,
c) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robét,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu — \Wykonanie.
8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru
zgtasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu
ich odbioru. Odbioru Inspektora Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badar i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca rob6t nie moze kontynuowa¢ robét bez odbioru
robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie Robét) przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.
8.3 Odbior czesciowy - Czesciowe Przejecie Rob6t/Odcinkow
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. W trybie odbioru czesciowego Inspektora Nadzoru wystawia Czesciowe
Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka.
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8.4 Odbior koricowy - Przejecie Robat

Odbior robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)  Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

2) Catkowite zakofczenie Robdt oraz gotowo$c¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koficowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

4)  Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoriczenie robot po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego
przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i
pomiaréw, Préb Koricowych, Préby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i
Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych Komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty koricowego Przejecia Robat

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
c) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koficowych, Préby Eksploatacyjnej
zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,
1) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
h) sprawozdanie techniczne,
i) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,
i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,
d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robdt. Wszystkie zarzadzone przez
Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania
Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robdt poprawkowych/uzupetniajacych lub w
przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koricowego
Przejecia Robét.

8.6 Wypelnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji jest mozliwe po zakoriczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego
polegajacego na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ST. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Wypetienia Gwarancji stwierdzajace
zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez
udziat w pracach Komisji.

8.7 Koricowe Swiadectwo Platnosci

8.71 Rozliczenie Ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt
rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatacznikami, ktorych zakres wynika Scisle z
przedstawionego projektu.

8.7.2  Wystawienie Rozliczenia

Po przediozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, ze rozliczenie ostateczne
stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.

8.7.3  Wystawienie Korcowego Swiadectwa Platnosci

Inzynier Wystawi Koricowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty Potwierdzajace;.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycii
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Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, koszty projektdw uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i

wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa. Roboty opisane w

kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposdb scalony przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i

uwzgledniajac udziat robdt towarzyszacych i zuzycie materiatow w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowac

wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar rob6t towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac)

inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét i innych

roszczen Wykonawcy.

9.2 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Rob6t, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3

grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego

terenowo dla miejsca wykonywania Robét ponosi Wykonawca.

9.3 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych
z postepu Robét
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu
konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu.

e) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) optaty/dzierzawy terenu

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania

a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.5 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koicowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

(=3
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a) dostarczy¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymaé urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
c) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakoriczeniu Rob6t

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét ,Wymagania Ogélne”. Ceny ryczattowe
obejmuja peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6
oraz tablic informacyjnych, pamigtkowych i plakietek zgodnie z punktem 1.5.2 WO 00.00.

9.6 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz projekt
organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne projekty wykonawcze. Wykonawca takze we wiasnym zakresie
wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogoélnymi, cze$¢ 1 ST. Podstawa ptatnosci s ceny
ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét ,Wymagania Ogélne”.

9.7 Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze Wykonawcy ( Przedmiar Robét cz.1,
,Wymagania ogdlne”) Wykonawca zapewni:
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(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiane na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksploataciji,
zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.
9.8 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegétowej pozycji ryczattowe.
9.9 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest
ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegotowej pozycii
ryczattowe;.
10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU
Specyfikacje Techniczne powotujq sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Robot. Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 . )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182). W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST tomu ||
nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak,
ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:
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1. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 . (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23
stycznia 2003 r.),

3, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

8. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,

9 Ustawa o normalizaciji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126
22000 ., z pézn. zm.,

1. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych ustaw, Dz. U. nr 80,
poz. 718, 2003 r.

12. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz.
747,2001 .

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.)

14, Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 19.11.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203, poz. 1718 z 2002 .,

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 .

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z p6zn. zm.).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)
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18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r),
19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr 96 , poz. 438)

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowiazkiem
zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pdzn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

24, PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

25. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

26. PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

27. PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1 MPa
28. PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

29. PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

30. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

31. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

32. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

33. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

34. PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepieciowa.

35. PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

36. PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

37. PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.

38. PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych oraz dworcow i $rodkéw
transportu publicznego.
39. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie

przekraczajacym 0,6/1kV
40. PN-EN 1SO 5667-13:2002 (U): Jako$¢ wody - Pobieranie probek - Czes¢ 1-13.
41.
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