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.  CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Wierzynskiego, Gatczynskiego
i Pitsudzkiego w sasiedztwie SP 20 w Legnicy. Dziatka potozona jest na terenach zielonych, w poblizu
budynkéw wielorodzinnych na osiedlu Piekary C.

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego

1) Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 3, 59-220 Legnica.
2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca PP PP PP PP PPPPPPPPPO

1.2.1. Ogolny zakres robét

Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamdwienia. Ustalenia zawarte w niniejszej ogolne;
specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi w kolejno$ci ich wykonywania.

Rodzaje wystepujacych robot wg grup CPV:

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne

Kod CPV 45112210-0  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zadarnionej,

Kod CPV 45214100-1  obrzeza betonowe (trawnikowane)

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod

urzadzenia

Kod CPV 452330009  podbudowa z kruszywa tamanego

Kod CPV 45236250-7  wykonanie trawnika pielegnacja zieleni.

Rozmieszczenie obiektdw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.2.2. Parametry inwestycji

Dane liczbowe ogoine o obiekcie:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem= ok. 3 839 m?
Powierzchnia utwardzona: 795m2

Zielen urzadzona : 3 044 m2,

1.2.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Obiekty nalezy wykonac w petnym zakresie rob6t umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
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jakos¢ wykonanych robdt,

bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie,

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentacjach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet SST.

Wszystkie wymagania okre$lone w dokumentacjach projektowych, SST i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy chocby bylty zawarte tylko w jednej z nich, sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawsze byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
i wptynie to na niezadawalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiagca podstawe do
realizacji robét
1.3.1. Spis projektow
PROJEKT BUDOWLANY - PB
- PB Projekt budowlano-wykonawczy

1.3.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
l. Czes¢ ogblna
Il. Wymagania ogdine

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
M. Przygotowanie terenu pod budowe

1.3.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestyc;ji

Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi.
1.3.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajacego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wowczas Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy.
W przypadku, gdy roboty budowlane odbiegaé bedq istotnie od zatwierdzonego zgtoszenia robdt
budowlanych, wykonawca na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane zgtoszenia
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prac budowlanych. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez
zarzadzajacego umowa lub przez osobe przez niego upowazniong.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy usung¢ wszystkie przedmioty
i obiekty zagrazajace bezpieczenstwu osob, ktére bedg prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej
kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

3. Informacije o terenie budowy

3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudskiego
nas dziatce 1544/5. Pozostate dziatki, na ktdrych przewidziane jest wykonywanie robdt budowlanych
wymagajg bezwzglednie uzgodnienia z ich zarzadcami terminéw i sposobow prowadzenia robot w ich
obrebie.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzystac¢ dziatki nr 1544/5 obreb Piekary Osiedle.

-~ Na terenie inwestycji znajdujq sie drzewa, ktore nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi powodowanymi przez sprzet budowlany.

- Teren budowy znajduje si¢ w zabudowie osiedlowej w otoczeniu gtéwnie budynkéw mieszkalnych.
W zwigzku z tym prowadzenie budowy nalezy zaplanowa¢ w sposob narazajacy mieszkancow
okolicznych budynkdw na mozliwie najmniejsze ucigzliwosci.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zzeby zapewnic¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy i ruchem na danym
terenie.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
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Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i iloSciach
okre$lonych przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie rob6t Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.

3.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych,
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terenow wykorzystywanych przez Wykonawce takich
jak rurociggi, kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sq
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Nie wyklucza si¢ niedoktadnosci na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostrozno$cia.

3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Inspektor nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment udowy w obrebie terenu budowy

i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszystkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdéw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

3.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
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zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajq na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt,
woparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robdt zgodnie
z dokumentacjg, projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rob6t.

5. Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentaciji projektowej i ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robdt.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
iwymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sq
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

7. Zarzadzajacy realizacja budowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspdiny Stownik Zaméwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktdrym przypisane zostaty
okre$lone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okresSlajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwszych piec cyfr okre$la kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowos$ci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
GRUPA KLASA  KATEGORIA NAZWA
(1) (2) (3) (4)

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Prébne wykopy

45112200-0  Usuwanie warstw ziemi
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

45112200-8

45200000-9

45214100-0 budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
45214100-0  Obrzeza betonowe trawnikowe
45214100-1  Nawierzchnia bezpieczna

45236000-0 Wyréwnanie terenu
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GRUPA KLASA  KATEGORIA NAZWA

(1) (2) (3) (4)
45236250-7  Wykonanie trawnika

8.3. Okreslenia podstawowe

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania

9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien
traktowac jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robot.
Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym i przedstawi go do akceptacji zarzadzajacemu umowa.

I.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU | WYKONANIA
ROBOT W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (CPV:45000000)

10. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w SST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

Budynek wraz instalacjami technicznymi i wyposazeniem bedacym w zakresie umowy,

Budowle stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Obiekt matej architektury;
Budynku
Nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowli
Nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne,
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace stacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci
przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
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Obiekcie matej architektury

Nalezy przez to rozumie¢ niewielki obiekty a w szczegdlnosci:

Kultu religijnego, jak: kapliczki krzyze przydrozne, figury,

Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i przekrycia pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Urzadzeniach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod Smietniki.

Terenie budowy

Nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe

Nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozmie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioru cze$ciowych i koncowych prac, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg
montazu takze dziennik montazu,

Dokumentacji powykonawczej
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Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem lub zazadane przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji robdt.

Aprobacie technicznej

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosci do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie

Nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyrobie budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ wyrdb z w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlany,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Obszarze oddziatywania obiektu

Nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie

Nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawqg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej)

Nalezy prze to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy

Nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniu w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Rejestrze obmiaréw

Nalezy przez to rozumieC akceptowang przez z inspektora nadzoru inwestorskiego ksigzke z
ponumerowanymi stronami, prowadzong dla wybranych robét, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Laboratorium

Nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
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niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiatach

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa, i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci

Nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice
tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie

Nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe bedacq autorem dokumentacji projektowej lub wyznaczong
przez jednostke projektowania do petnienia nadzoru autorskiego.

Rekultywaciji

Nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania

Nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. | mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustaleniach technicznych

Nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacja technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét

Nalezy przez to rozumieC grupy, klasy kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z
pozniejszymi zmianami)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierzyt nadzér,
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych i
znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Instrukcji technicznej ustugi (eksploatacji)

Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i
kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Istotnych wymagan

Oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normach europejskich

Oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robét

Oznacza on zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych

Robocie podstawowe;j

Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien

Jest systemem klasyfikacji produktow ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy

Jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dale;
zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie w udzielonym petnomocnictwie.

11. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjq umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy moga dotyczyC wytgcznie spraw zwigzanych
wykonywaniem rob6t budowlanych i bedg nadrzedne w stosunku do innych dokumentéw mowigcych
o prowadzeniu robot. W przypadku niezgodnosci polecen zarzadzajacego umowg z obowigzujacym
prawem Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ tan fakt Zamawiajgcemu. W przypadku nie
dokonania takiego zgtoszenia wszelkg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

11.1. Przekazanie trenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej wykonawczeji dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

11.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;
« dostarczong przez Zamawiajgcego,
« sporzadzong przez Wykonawce.
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11.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedaq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to Zamawiajacy lub osoba
przez niego wyznaczona moze wydac polecenie nakazujgce zastgpienie takich materiatdw innymi lub
rozebranie i wykonanie takich elementéw od nowa na koszt Wykonawcy.

W przypadku umowy ryczattowej Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt dostarczy¢ wszystkie
niezbedne Srodki i wykona¢ wszystkie roboty potrzebne do prawidtowego dziatania przedmiotu inwestyciji.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq a specyfikacjami, lub zapisow, ktére zdaniem
Wykonawcy mogaq byc¢ rozbiezne Wykonawca ma prawo zwrdcic sie z zapytaniem do Inspektora Nadzoru,
z prosha o podjecie decyzji w tej sprawie.

11.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot oraz przekazania terenu Zamawiajgcemu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

11.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

11.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

11.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

ipod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.8. Ograniczenie ruchu i obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do zajecia pasa drogowego, przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.
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11.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

11.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, aktorskich, praw do wartosci intelektualnych i innych
nie bedacych w jego posiadaniu, a zwigzanych z budowg i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

12. Materialy i urzadzenia

12.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych
i przepisach prawa. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przediozy zarzadzajacemu realizacja umowy szczegdtowa informacje o zrddle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw
z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania odpowiednich dokumentow i/lub wykonania
préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
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wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodfa wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich iloS¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywaciji terenu po ukoniczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy,
chyba ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

12.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$S¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
W miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

12.3. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoéinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczedniej i uzyska jego zgode. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

12.4. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty lub inne dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odnowieniami przepisami, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ dokument okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢
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do uzycia materiaty posiadajace dokument wystawiony przez producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢
tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

13. Sprzet — wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robé6t, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

14. Transport — wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
| zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

15. Wykonanie robét

= Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

= Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

= Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robé6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

= Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

16. Kontrola jakosci robot

16.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru moze ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

16.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sie.

16.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w p. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw na to odpowiednie dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

16.4. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) Dokument zgtoszenia robét budowlanych;
) protokoty przekazania terenu budowy,
) dokumenty wchodzace w sktad umowy
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
i)  Korespondencije na budowie.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. \Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie
i na kazde zadanie.
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Dokumenty skftadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

17. Obmiar robét

Obmiar wykonywany bedzie sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury

17.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu okresowe] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
W innym czasie okre$lonym w umowie.
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowe;.

17.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét.

18. Odbior robét

18.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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18.2. Obior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

18.3. Odbior ostateczny (koncowy)

18.3.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i dokumentacji powykonawcze;.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowa i SST i dokumentacjg budowy.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

18.3.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt,
2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. Protokoty odbioroéw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
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5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

18.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbi6r ostateczny (kofcowy) robot".

19. Podstawa ptatnos$ci

19.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci dla robot jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie elementy, czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego umozliwiajgcego prawidtowg
eksploatacje inwestycji zgodnie z celem, na jaki jest przeznaczona.

lll. Szczegodtowa specyfikacja techniczna

20. 45112210-0 Usunigcie warstw ziemi

20.1. Wstep
20.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunieciem ziemi, w ramach inwestycji wykonania terenu rekreacyjnego przy ul.
Wierzyniskiego, Gatczynskiego i Pitsudskiego w Legnicy. Teren rekreacyjny zlokalizowany jest na terenach
zielonych, w poblizu budynkéw wielorodzinnych na osiedlu Piekary C.
20.1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 20.1.1
20.1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robét okre$lony w dokumentacii projektowej obejmuje usuniecie ziemi zadarnione;.

20.2. Materialy
Nie wystepuja.
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20.3. Sprzet
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi nadajacej sie¢ do powtornego uzycia nalezy

stosowac: fopaty, szpadle, taczki i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych.

20.4. Transport
Ziemie nalezy przemieszczac taczkujgc na miejsce wywozu.

20.5. Wykonanie robét
Warstwa ziemi powinna by¢ zdjeta $rednig warstwg 5¢cm z przeznaczeniem do wywozu.
Zagospodarowanie nadmiaru ziemi powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.
Ziemie nalezy zdejmowac recznie z zastosowaniem topat, szpadli i taczek. Warstwe ziemi nalezy zdja¢
z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy ziemi powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi.

20.6. Kontrola jakosci robdt
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia ziemi.

20.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 powierzchni zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
Wg dokumentaciji projektowej stanowi to powierzchnig 220m2.

20.8. Odbidr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

20.9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatno$ci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robot.
21. 45214100-0 Obrzeza betonowe trawnikowe

21.1. Wstep
21.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem obrzezy ograniczajacych nawierzchnig $ciezek utwardzonych w Legnicy na
osiedlu Piekary C przy ul. Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudskiego.
21.1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 21.1.1.
21.1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robét okre$lony w dokumentacii projektowej obejmuje wykonanie obrzezy ,trawnikowych” gr. 8 cm.
21.1.4. Okreslenia podstawowe
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Obrzeze betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na roznych poziomach stosowany w celu oddzielenia
granicy pomiedzy roznymi powierzchniami.

21.2. Materialy
21.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub SST.
21.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzezy na fawach mozna stosowac nastepujace materiaty:
e obrzeza betonowe 100x30 grubosci 8 cm;
e piasek i cement do podsypki;
e kruszywo z kamienia tamanego niesortowanego;
e kruszywo stabilizowane cementem
e wode.

21.2.3. Obrzeza betonowe
Wymagania ogdlne wobec obrzezy : skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny byé
okre$lone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta obrzeze moze mie¢
profile funkcjonalne, powierzchnia obrzezg moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce
lub obrébce chemiczne;.
Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych okresla PN-EN 1340.

21.3. Transport
21.3.1. Transport obrzezy
Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe uktadaC nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.
21.3.2. Transport pozostatych materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

21.4. Wykonanie robét
21.4.1. 5.1. Ogdlne zasady wykonania rohét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST nr 1 Wymagania ogoine punkt 5.
21.4.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja;

¢ Roboty przygotowawcze;
o \Wykonanie fawy;
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o Ustawienie obrzezy;
¢ Roboty wykonczeniowe.
21.4.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inspektora:
e Ustali¢ lokalizacje robdt;
e Ustalic dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych;;
e Usungg przeszkody, np. stupki pachotki, elementy drog ogrodzen itp.;
o Ustali¢ materiaty niezbedne do wykonywania robdt,
o Okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonywania robét.

21.4.4. Wykonanie tawy
21.4.4.1 Koryto pod obrzeze
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod ustawienie obrzeza, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
z podsypki cementowo-piaskowej lub betonu B10.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
Nalezy sprawdzi¢ podtoze gruntowe i doprowadzi¢ je do Ev2=30MPa — zgodnie z projektem.
21.4.5. Ustawienie obrzezy betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy
Obrzeza stosowane sg jako ograniczenie boczne nawierzchni. Swiatto opornika wynosi +3 cm powyzej
nawierzchni chodnika lub inng warto$¢ podang w dokumentacii.
Zewnetrzna $ciana obrzeza od strony przeciwnej nawierzchni powinna by¢é po ustawieniu obrzeza
obsypana piaskiem, zwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
21.4.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykorczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robdt wykornczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkdw terenowych, takie
jak: odtworzenie elementéw czasowo usunigtych, roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

21.5. Kontrola jakosci robét
21.5.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew.
badania materiatdw wykonane przez dostawcdw itp.), ew. wykona¢ wiasne badanie wtasciwo$ci materiatow
przeznaczonych do wykonania robét, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzenn wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé
wiasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2. 2.
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21.5.2. Badania w czasie robot
21.5.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi do 2 cm.
21.5.2.2 Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ do 0,5 cm na kazde 10 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 10 m fawy. Tolerancje
wymiardw wynosza;
- dla wysokosci do 5% wysokosci projektowanej,
- dla szeroko$ci do 5% szerokosci projektowane;,
c) rbwno$¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 10 m tawy,
trzymetrowej faty. Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekraczac
1cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na kazde 10 m
wykonane;j tfawy.
21.5.2.3 Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi do 0,5 cm na kazde
10 m ustawionego obrzeza,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi do
0,5 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza,
rownos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 10 m
obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 0,5 cm.

21.6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza..
Wg projektu powinno by¢ zamontowane 170mb obrzezy.

21.7. Robdt
21.7.1. 8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
21.7.2. 8.2. Odbior i ulegajacych zakryciu robét zanikajacych
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST nr 1 Wymagania ogdlne, dokumentacjq
projektowa oraz niniejszej SST.

21.8. Podstawa pfatnosci
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Podstawg pfatno$ci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robot.
21.9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 1340:2003 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

22, Nawierzchnia z kostki "polbruk” gr. 8 cm

22.1. Wstep
22.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania, w ramach
inwestycji wykonania terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudskiego
w sgsiedztwie SP20 w Legnicy.
22.1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1.
22.1.3. Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace:
- wykonanie nawierzchni z kostki "POLBRUK", gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grubosci 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego 20 cm

22.2. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ atest lub inny dokument

potwierdzajacy wiasciwg jakoS¢.

Kostka "POLBRUK", gr. 8 cm powinna mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie powyzej 50 MPa oraz nasigkliwos¢
ponizej 4%.

Piasek uzyty do wykonania powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774-03/04. Dopuszcza sie zawartos¢
domieszki gliny w ilosci nie przekraczajacej 5% ilosci piasku.

Cement marki 35 powinien spetnia¢c wymagania PN-88/B-30000.

Sktadowanie materiatow:

- kostka "POLBRUK" powinna by¢ sktadowana na drewnianych paletach na wyréwnanym podtozu,

- cement powinien by¢ sktadowany w suchym pomieszczeniu.
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22.3. Sprzet
Zastosowany sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej

jakosSci. Sprzet, ktdry nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.
Do zageszczenia podsypki nalezy zastosowac np.: zageszczarki ptytowe.

22.4. Transport
Wybdr $rodka transportu do materiatéw nalezy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

22.5. Wykonanie robét
Podsypka powinna by¢ wykonana z cementu marki 35 i $redni- lub gruboziarnistego piasku, o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm. Dodatek cementu nie powinien przekracza¢ 5% masy piasku. Nalezy
sprawdzi¢ podfoze gruntowe i doprowadzi¢ je do Ev2=30MPa — zgodnie z projektem. Wszystkie warstwy
przygotowac zgodnie z projektem.
Nawierzchnig¢ nalezy wykona¢ z kostki "POLBRUK" na wykonanej podsypce cementowo - piaskowe.
Kostke nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podtuznego. Szerokos¢
spoiny miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny miedzy kostkami, po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone drobnym piaskiem na petng grubos¢ kostki. Nie dopuszczalne jest "klawiszowanie"
kostki oraz nieréwno$ci nawierzchni dwdch kostek znajdujgcych sie obok siebie.

22.6. Kontrola jakosci robét
Przed przystapieniem do rob6ot Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty lub dokumenty potwierdzajace
jako$¢ materiatow do wbudowania.
Réwnos$¢ poprzeczng i podtuzng nawierzchni nalezy badac tatg 2 - metrowq, dopuszczalne odchylenia od
wymaganych wynoszg 0,5%.

22.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki "POLBRUK" gr. 8 cm
Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych:

- $ciezki 795 m?

22.8. Odbidr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymogami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny .

22.9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow podstawowych i pomocniczych,
- dostarczenie materiatdw na podsypke oraz jej wykonanie i zageszczenie,
- wykonanie nawierzchni z kostki "POLBRUK" wraz z wypetnieniem spoin,
- uporzadkowanie miejsca robot.
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23. 45236250-7 Wykonanie trawnika,

23.1. Wstep
23.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem trawnika, w ramach inwestycji wykonania terenu rekreacyjnego przy
ul Wierzyniskiego, Gatczyriskiego i Pitsudskiego w Legnicy w sasiedztwie SP 20.
23.1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 5.1.1.
23.1.3. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zatozeniem
trawnikéw dywanowych.
Zakres robot obejmuije: trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej gr.i 5 cm,
23.1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca zdoIno$¢ produkcii roslin.

23.2. Materialy
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
- nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost lub nawdz mineralny Nasiona traw mozna stosowac
w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

23.3. Sprzet
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa, do zatadunku ziemi koparka.
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat
gtadki. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

23.4. Transport
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem, Ze nie uszkodzi sie ani
nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.

23.5. Wykonanie robét
23.5.1. Wykonanie trawnikéw dywanowych
Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikdw nalezy wykonac na podstawie Dokumentaciji Projektowe;.
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamienia i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego nieurodzajnego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznika
o0 okofo 5 cm,
Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ze spadkiem 1-3% dla odptywu wod opadowych;
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Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg wysokosci 5cm i wymiesza z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana;
przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem kolczatkg lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do
potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze
Projekt przewiduje inaczej,
przekrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.
23.5.2. Pielegnacja trawnika:

e koszenie,

e nawozenie,

e nawadnianie,

e odchwaszczanie,

e walcowanie, skaryfikacja, aeracja, wertykulacja,

e spulchnianie,

e przycinanie brzegow i wyrownywanie powierzchni,

e zwalczanie chordb i szkodnikow.

Kwasowos¢.
Trawa dobrze sie rozwija w pH 5,5 — 6,5, gdy pH jest niskie musimy zwapnowa¢ — na 1 ar — 3kg wapna
magnezowego.

Koszenie trawnika:

e po zatozeniu trawnika (wiosng, jesienia), po wysiewie, gatunki nie wschodza réwnomiernie,
wiechlina wschodzi najwolniej (2 tygodnie), zycica najszybciej — ok. 6 dni,

e pierwsze koszenie wykonujemy gdy rosliny osiggng wysokos¢ 8-10 cm,

e przed koszeniem nalezy przewatowac teren aby wyréwnac¢ powierzchnie — wtedy po 2 dniach
wykonujemy koszenie,

e W pierwszym koszeniu scinamy od 2 do 3 cm wysokosci tych roslin, aby trawy zaczely sie
rozkrzewiag,

e stopniowo Scinamy coraz nizej,

e pod koniec lata Scinamy na pozadang wysokosc¢,

e pielegnacja w nastepnych latach — trawniki ozdobne $cinamy raz lub dwa razy w tygodniu,

o liczba koszen w sezonie wegetacyjnym zalezy od gatunkéw traw i odmian, od podtoza, gleby, od
ilosci opaddw w sezonie wegetacyjnym, od temperatury i nawozenia.

Trawnik ozdobny, dywanowy najpdzniej nalezy kosi¢ kiedy trawa osigga wysoko$¢ 5 cm, wowczas

nalezy murawe skosi¢ do wysokosci 2,5 cm. Trawy nalezy kosi¢ czesto, niewiele $cinajac.

Pozostawienie lisci po $cieciu jest niekorzystne, powstaje mulcz, roliny sg podatne na choroby.
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Sprzet do koszenia:

kosiarka rotacyjna — tepe ostrza wystrzepujg konce lisci traw, dlatego trzeba dbac o ich ostrosc,

naruszane trawy sg podatne na choroby,
e bebnowe - bardzo dobre, uzywane na polach golfowych,

® nozycowe,
o elektryczne,
e spalinowe.

Nawozenie:

e podczas zaktadania trawnikéw wazne sg; azot, fosfor, potas — wielosktadnikowe NPK,

e na1arstosowac od 2 — 3 kg amofoski,
e nawoz rozprowadza sig¢ rownomiernie siewnikami do nawozu,
e wroku petnego uzytkowania podstawowe jest nawozenie azotowe, ktore decyduje o kolorze i

gestosci trawy,
o fosfori potas jest przydatny do krzewienia traw jesienia, do dobrego przezimowania traw,

e od wiosny do jesieni stosuje sie 240 kg N (rocznie na ha):
» - od marca do korica maja dawka wynosi 60% dawki rocznej,
» - 40% pozostaje na (czerwiec, lipiec, sierpien — 30%), (wrzesien, pazdziernik — 10%)

Nawozy takie jak :

» - polifoska 6 (N - 6%, P — 20%, K- 30%),
» - polifoska 8 (N - 8%, P — 24%, K - 24%),
» - polifoska 11( N — 11%, P - 22%, K - 26%),
» - nawdz zasobny w magnez i zelazo: polimagn — 5%, P - 16%, K — 24%, Mg - 8%),

» - nitrofoska top 15: (N = 15%, P — 10%, K = 15%, Mg — 2%, Si - 12%).

Rok siewu Kg / ha - trawnik ozdobny
Przedsiewnie

N 25
P 50
K 100
Co trzecie koszenie

N 20
P - w pazdzierniku X 10
K - w pazdzierniku X 20
W latach eksploatacii

N —rocznie 60
P - po koszeniach: -
-V IV, -

- IX/X. 20
K - po koszeniach: -
-V/VI, -

- IX/X. 40
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Nawadnianie trawnikow.
Potrzebna ilos¢ wody zalezy od opaddw atmosferycznych.

Temperatura powietrza

Zapotrzebowanie I/m#dzien

> 35

30-35

25-30

20 -25

<20

23.5.3.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania przebudowy w sasiedztwie drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co
niekorzystnie wptywa na wzrost i rozw¢j tych drzew. Nalezy zabezpieczy¢ deskami pien drzewa, by nie
uszkodzi¢ go w trakcie trwania robot. Oprécz zabezpieczenia drzew w cze$ci nadziemnej nalezy
zabezpieczyC je rowniez w czesci podziemnej poprzez odpowiedni sposob prowadzenia robot nie
szkodzacy drzewom taki jak:

23.6.

wykopy w strefie korzeniowej nalezy wykonac recznie,

korzenie uszkodzone o $rednicy powyzej 2 cm nalezy opatrze¢ Srodkiem do zamykania skaleczen
drzewa, a te pdzniej 2 cm — aktywnym Srodkiem wspomagajacym wzrost korzeni,

naderwane korzenie nalezy réwno obcigg,

odstonigte korzenie przykry¢ materiatem jutowym, matami stomianymi itp.

strefe korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ stabilnym ogrodzeniem o wys. min. 1,80 cm, w przypadku
braki miejsca pien nalezy otoczy¢ drewnianymi deskami, amortyzowanymi od wewnatrz np. starymi
oponami czy rurami drenarskimi,

zabrania sie skarzenia gruntow w strefie korzeniowej poprzez sktadowanie $rodkow chemicznych,
materiatéw budowlanych,

skaleczenia pnia, konarow nalezy natychmiast opatrzy¢,

nalezy unika¢ przejezdzania, parkowania maszyn budowlanych, a takze sktadowania materiatow
budowlanych w strefie korzeniowej drzew.

Kontrola jakos$ci robdt

23.6.1.

Kontrola jakosci trawnikéw

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

prawidtowego zniwelowania terenu,

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia iloSci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
iloSci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,
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« prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
« okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
« dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
« Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
« prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. fysin”),
23.7. Obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
23.8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa:
- m2 (metr kwadratowy),
23.9. Odbidr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Wykonanie trawnika dywanowego obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze: oczyszczenie
terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, zakup i transport materiatdbw na miejsce
wbudowania.
23.10. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatno$ci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robot.
23.11.Przepisy zwigzane
Normy:
PN-G-98011 Torf rolniczy.
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

23.12. Nasadzenia drzew i krzewow oraz bylin i traw ozdobnych

23.13. Wstep
23.13.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z sadzeniem ro$lin, w ramach inwestycji wykonania terenu rekreacyjnego przy
ul Wierzyniskiego, Gatczyniskiego i Pitsudskiego w Legnicy w sasiedztwie SP 20.
23.13.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 5.1.1.
23.13.3.Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
e sadzeniem drzew i krzewow liSciastych na terenie ptaskim,
e sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim,
e sadzenie roslin okrywowych, bylin i traw na terenie ptaskim.
23.13.4.0kreslenia podstawowe
e ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj,
e humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych,
e materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich,
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e bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami
rosliny,

o forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

o forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokos$ci 0d1,80 do2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona,

o forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci,

e wysokos¢ — dtugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny,

o system korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez ro$line,

o szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem,

e pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami polskimi
normami i z definicjami podanymi ST Z-00.00. ,Wymagania ogdine”.

23.14. Materialy

23.14.1.Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

e powinna mie¢ gruzetkowata strukture i charakteryzowac si¢ duzg porowatoscia,

e zawarto$C materii organicznej powinna waha¢ sie miedzy 2 — 5 %. Jej odczyn powinien by¢

zblizony do naturalnego (pH 5,7-6,5),

e powinna zawiera¢ najmniej grudek, kamienia oraz korzeni chwastow trwatych,

e nie nalezy stosowa¢ torfu jako ziemi urodzajnej, gdyz nie posiada on wiasciwych cech

mechanicznych podioza pod tereny zieleni, ulega przesychaniu i rozwiewaniu. Jego ewentualny
udziat jako domieszka majgca wptyw na pojemno$¢ wodng nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7
%’

e ziemia urodzajna powinna by¢ wyrownania zgodnie z rzednymi, uwzgledniajac na danym obszarze

grubos¢ warstwy Sciotki,

e nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowa¢ sie nastepujacymi
proporcjami poszczegoinych frakcji:
frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm - zawarto$¢ 12 — 18%,
frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002-0.05 mm - zawartos$¢ 20 — 30%,
frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0 mm — zawarto$¢ 45-70%,
frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%.

Najkorzystniejszym sktadem objetoSciowym ziemi urodzajnej jest:

e 45% twardych czastek,

e 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

e 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujace ziemie urodzajng przewidziang do zastosowania,
uksztattowane powinny by¢ na nastepujacym poziomie:

e ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m?,
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e zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

e odczyn ph-5,7-6,5,

e zawarto$¢ mineratow — N 25-50 mg, P20s 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby.
Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost lub nawoz mineralny, powstajace w wyniku rozktadu
réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.

23.14.2.Kora

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ uprzednio kompostowana przez sze$¢ tygodni z
dodatkiem okofo 1 kg azotu na metr kubiczny kory. Taki zabieg przyspiesza rozkfad kory, doprowadza do
wiasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty. Zastosowana
Sciotka powinna by¢ gruboziarnista.

23.14.3.Paliki

uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysokos¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas sadzenia dostosowania w ten
sposdb, zeby nie wchodzita w korone drzewa. Srednica 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony
srodkami konserwujacymi nieszkodliwymi dla roslin lub opalony.

23.14.4.Wiazadta
Pasy miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm.

23.15. Materiat roslinny i nasadzeniowy

23.15.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatu roslinnego

Parametry dotyczace wielko$ci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Inne
parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z maksymalnymi warto$ciami
okreslonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01 — wybor |.

Materiat szkotkarski roslin  ozdobnych przeznaczony do handlu musi byé czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach
wymaganiom. Roéliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i diugosci peddéw a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy
pniem a korong. Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw Zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych,
objawow bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢
dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zalezno$ci od gatunku, odmiany i
wieku rosliny.

Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nieta bryte korzeniowg i byC uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci ro$liny. Roélina powinna rosng¢ w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony. Krzewy nie mogg by¢ produkowane w
pojemnikach azurowych.
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Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiadaC wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom. W
ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych ro$lin pojemnikowych powinna by¢ podana
pojemnos¢ i rodzaj pojemnika. Ro$liny muszg by¢ za kazdym razem szkotkowane w rozstawie
umozliwiajacej odpowiednie wyksztatcenie korony.
Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiednigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwica i pekniecia kory,

e uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

23.15.2.Wymagania szczego6towe - drzewa

Rosliny do nasadzen powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, prawidiowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e korona uformowana na wysokosci odpowiedniej dla gatunku lub odmiany nie mniejszy niz 18 cm,

e obwdd pnia mierzonego na wysoko$ci 100 cm od powierzchni ziemi,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

e na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

o u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie

uszkodzona,
o rosliny z bryta korzeniowg muszg mie¢ opakowanie bryty korzeniowej lub by¢ w pojemnikach,
e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete.

23.15.3.Wymagania szczego6towe - krzewy

Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, wysoko$¢ czesci nadziemnej 40
cm do 80 cm. Muszg by¢ minimum dwa razy szkotkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy
gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.
Drzewa lisciaste:

1. Quercus rubra, dab czerwony Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 8 szt.
Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’, klon jawor Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 5 szt.
Platanus x hispanica, platan klonolistny Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 3 szt.
Acer platanoides ‘Royal Red’, klon zwyczajny Pa, 180, obwod pnia 18-20 cm, B+S, 2 szt
Betula utilis ‘Dorenos’, brzoza uzyteczna Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 4 szt.
Betula pendula, brzoza brodawkowata Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 2 szt.
Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’, klon jawor Pa, 180, obwod pnia 18-20 cm, B+S, 1 szt.
Carpinus betulus ‘Fastigiata’, grab zwyczajny Pa, 180, obwdd pnia 18-20 cm, B+S, 4 szt.

© N gk wbd
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9.

10.

Sorbus intermedia ‘Brouwers’, jarzab szwedzki ‘Brouwers’ Pa 180, obwod pnia 18-20 cm, B+S, 1
szt.
Tilia vulgaris ‘Pallida’, lipa holenderska Pa 180, obwod pnia 18-20 cm, B+S, 4 szt.

Krzewy lisciaste i iglaste:

1.

ok N

2

9.

10.
. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’, berberys Thunberga, wys. 50 — 60 ¢cm, min. 3 pedy, C 3, 21 szt.
12.
13.
14.
15.
16.

11

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Cornus mas, deren jadalny, forma wielopniowa, 125 — 150 cm, lub C45 f, 3 szt.

Cornus alba ‘Sibirica’, deren biaty, wys. 50-60 cm, min. 3 pedy, C3, 17 szt.

Cornus alba ‘Spaethi’, deren biaty, wys. 50-60 cm, min. 3 pedy, C3, 14 szt.

Cotoneaster dammeri ‘Major’, irga dammera, OKR 20-30 cm, C2, 6 szt.

Euonymus europaeus ‘Red cascade’, trzmielina pospolita, wys. 50 — 60 cm, min 3 pedy, C 3. 13
szt.

Sambucus nigra ‘Aurea’ bez czarny wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 6 szt.

Spirea trilobata, tawuta trojtatkowa wys. 40-50 cm, min. 3 pedy, C 3, 12 szt.

Viburnum bodnantense ‘Dawn’, kalina bodnantska ‘Dawn’, wys. 50 — 60 ¢cm, min. 3 pedy, C 3, 6
szt.

Viburnum lantana ‘Aureum’, kalina hordowina, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 6 szt.

Viburnum rhytitophyllum, kalina sztywnolistna wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 6 szt.

Lonicera pileata, suchodrzew chinski, OKR 20-30 cm, C2, 28 szt.

Juniperus horizontalis ‘Blue chip’, jatowiec ptozacy ‘Blue Chip’, OKR 30 - 35, C2, 20 szt.

Pinus mugo ‘Ophir’, sosna gorska, wys. 30 — 35, min. 3 pedy, C2,5, 45 szt.

Berberis thunbergii ‘Red Pillar’, berberys Thunberga, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 39 szt.
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’, berberys Thunberga, wys. 20 — 25 cm, min. 3 pedy, C 2,
32 szt.

Rosa ‘The Fairy’, réza, wys. 35 — 40 cm, min. 3 pedy, C 3, 100 szt.

Syringa meyeri ‘Palbin’, lilac meyera ‘Palbin’, wys. 40 — 45 cm, min. 3 pedy, C2, 75 szt.

Spirea japonica ‘Genpei’, tawuta japoniska, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 12 szt.

Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’, ligustr okragtolistny, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 160 szt.
Cornus alba ‘Elegantissima’, deren biaty, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 2 szt.

Taxus x media ‘Hicksii’, cis posredni, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 51 szt.

Berberis Thunberga ‘Erecta’, wys. 50 — 60 cm, min. 3 pedy, C 3, 23 szt.

Juniperus sabina'Tamarascifolia’, jatowiec sabinski, OKR 30 — 35, C2, 26 szt.

Byliny i trawy:

1.

N o LN

Pennisetum ‘Summer Samba’, rozplenica, rozkrzewione sadzonki, P9, 38 szt.

Pennisetum incomptum ‘Purple form’, rozplenica, rozkrzewione sadzonki, P9, 38 szt.
Sedum spectabile ‘Brillant’ rozchodnik okazaty ‘Brillant’, rozkrzewione sadzonki, P9, 38 szt.
Alchemilla mollis, przywrotnik ostroklapowy, rozkrzewione sadzonki, P9, 28 szt.

Alium giganteum, czosnek olbrzymi, rozkrzewione sadzonki, P9, 16 szt.

Sedum spectabile, rozchodnik okazaty, rozkrzewione sadzonki, P9, 160 szt.

Salvia nemorosa, szatwia omszona, rozkrzewione sadzonki, P9, 44 szt.
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P 9 - ro$lina w doniczce kwadratowej 0 boku 9 cm; B+S - roslina z brytg korzeniowg zabezpieczong siatkg;
C 3 roslina hodowana i sprzedawana w pojemniku trzylitrowym; C 45 f roslina w pojemniku o poj. 45 |.
polipropylenowym; Pa 180 drzewo w formie piennej o wys. 180 cm; OKR 20 — 30 cm ro$lina okrywowa o
Srednicy 20 — 30 cm.

23.16. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, a w braku takich
dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoSciowych zostang przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e drobnego sprzetu ogrodniczego (np. fopaty, grabie, taczki),

o sprzet do przesadzenia drzew o wielkosci bryty korzeniowej 160cm,

e glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

e Swidry glebowe do wykopywania dotow pod nasadzenia,

e Srodki transportu umozliwiajgcego wywiezienie z terenu budowy zanieczyszczeh oraz dowoz

materiatow potrzebnych do wykonania robét.

23.17. Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny, pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg miec
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem o przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

23.18. Wykonanie robét

23.18.1.Wymagania dotyczace przygotowania podtoza pod nasadzenia drzew i krzewow

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek budowlanych,
gruzu, $mieci i kamieni powyzej 2 cm $rednicy, przez zebranie ich w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy
z zatadunkiem na $rodki transportowe i wytadowaniem na wysypisko. Nastepnie nalezy zerwac istniejacg
dari w warstwie 8 cm, zebranie jej w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na Srodki
transportowe i wyladowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do
produkcji kompostu. Nalezy zastosowa¢ orke od 25 - 30 cm a nastepnie wyréwnac teren pod nasadzenia
krzewdw. Rosliny sadzi¢ w doty catkowicie zaprawione ziemia urodzajng. Nalezy zwroci¢ uwage by rosliny
posadzi¢ na tej wysokoSci na jakiej rosty w szkotce. W obrebie rozleglejszych przestrzeni mozna
zastosowac tylko kore. Nie zaleca sie wysiewu trawnika pod koronami drzew. Ziemie urodzajng nalezy
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pobraC w miejscu wyznaczonym przez inwestora. Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, dorodny i
pochodzi¢ wytacznie z kontenera. Wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy podla¢. Na koniec powierzchnie
pod krzewami i drzewami nalezy wysciotkowac drobno mielong korg sosnowg o warstwie 8 cm za$ pod
bylinami i trawami nalezy Sciétkowac grysem sjenitowym, szarym frakcji 8-16 mm w warstwie 3 cm.

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewow, bylin, traw nalezy odgrodzi¢ od potaci zadarnionych. Nie
nalezy stosowa¢ nawozow sztucznych i chemicznych srodkow ochrony roslin.

23.18.2.Wymagania dotyczace przygotowania podfoza pod nasadzenia traw ozdobnych i bylin

Na obszarze przeznaczonym pod nasadzenia traw ozdobnych i bylin nalezy roz$cieli¢c 10 cm warstwe ziemi
urodzajnej i przemiesza¢ za pomocq glebogryzarki na gteboko$¢ 25 - 30 cm. Po wyznaczeniu miejsca
sadzenia traw ozdobnych i bylin nalezy wykopa¢ doty. Doty do sadzenia roslin powinny by¢ o 10 cm
szersze i 5 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowa nalezy usungé
przed sadzeniem rosliny. Doty powinny zosta¢ wypetnione ziemig z wierzchniej warstwy wykopu. Pozostatg
zielen po wykopaniu dotdéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Teren objety nasadzeniami traw ozdobnych i
bylin nalezy $cidtkowaé grysem sjenitowym, szarym frakcji 8-16 mm w warstwie 3 cm

23.18.3.Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Do najwazniejszych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem gleby nalezy stworzenie odpowiednie]
struktury i dostarczenie niezbednej ilo$ci materiatu organicznego. Wiekszo$¢ uprawianych drzew i krzewow
wymaga odczynu obojetnego lub lekko kwasnego (pH 6,5 — 7,0). Projekt zaktada minimum 10 - 15 cm
warstwy ziemi urodzajnej o $redniej zwieztosci poziomu prochnicznego pod obsadzenia drzew i krzewow.
Teren objety przygotowaniem podtoza pod nasadzenia drzew i krzewow, wyznacza dla pojedynczych
krzewdw promien 0,5 m od miejsca sadzenia, dla drzew promien 0,7 m. Dla grup i szpaleréw krzewow
obszar objety przygotowaniem podioza obejmuje przestrzen migdzy krzewami , ktorej zewnetrzna krawedz
znajduje sie min. 0,5 m od skrajnie potozonych krzewow. Ustalajac pore sadzenia nalezy bra¢ pod uwage
przewidywane warunki atmosferyczne przynajmniej przez okres najblizszych dwdch tygodni. W okresie
wiosennym ze wzgledu na jego krétkotrwatoSC lepiej jest planowaé sadzenie na glebach ciezszych i
bardziej wilgotnych. Na glebach Izejszych i mniej wilgotnych lepsze jest natomiast sadzenie w okresie
jesiennym, ktéry jest znacznie dtuzszy. Roéliny sadzone jesienig sg mniej narazone na uszkodzenia z
powodu braku wody. Deby i graby, brzozy nalezy zawsze sadzi¢ na wiosne. Sg to drzewa o twardym
drewnie, ktore pdzno rozpoczynajg wegetacje i pdzno jg koncza. Brzozy sadzi sie tylko na wiosne w stanie
wyraznych oznak pobudzonej wegetacji. Na wiosne sadzi sie wigkszos¢ roslin iglastych i zimozielonych.
Roéliny iglaste najkorzystniej jest sadzi¢ po wystapieniu wyraznych objawdw rozpoczecia wegetacji. W
okresie wiosennym sadzi sie rowniez drzewa i krzewy liSciaste niedostatecznie mrozoodporne. Jesienig w
pierwszej kolejnosci sadzi sie te drzewa i krzewy, ktore zakonczyly wegetacje. Objawem tego jest
przebarwianie sie lisci i ich opadanie. W okresie jesiennym panujg nizsze temperatury i dostateczna
zwykle wilgotno$¢ gleby. W warunkach tych znacznie tatwiej dochodzi do regeneracji systemu
korzeniowego, od czego zalezy przyjecie sie roSliny. GtebokoSC sadzenia okre$la potozenie szyjki
korzeniowej w stosunku do powierzchni otoczenia. Ogdlnie przyjmuje sie, ze rosliny powinny by¢ sadzone
tak gteboko, jak rosty w szkotce. Na zbyt gtebokie sadzenie wyjatkowo Zle reagujg natomiast drzewa o
twardym drewnie jak np.: deby poniewaz regeneracja systemu korzeniowego u tych roslin jest z natury
trudniejsza, a brak dostepu powietrza jeszcze jg pogarsza. Z gteboko$cig sadzenia wigze sie gleboko$é
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dotéw lub rowdw jako miejsc sadzenia. Obowigzuje podstawowa zasada, ze rozmiary dotéw, a wiec ich
gtebokos¢ i szerokos¢ powinny umozliwia¢c swobodne umieszczenie i roztozenie systemu korzeniowego.
Doty na krzewy powinny by¢ 20 cm szersze i 20 cm glebsze niz bryta korzeniowa. Pojemniki
zabezpieczajace bryte korzeniowa krzewow nalezy usung¢ przed sadzeniem ro$liny. Doty do sadzenia
drzew powinny by¢ od 2 do 3 razy wigksze niz bryta korzeniowa. Kopanie dotéw znacznie szerszych niz
wymagajg tego rozmiary systemu korzeniowego czy bryly jest zwykle korzystne dla ro$lin, zwtaszcza
wtedy, gdy usunietg ziemie mozna zastapi¢ ziemig o lepszej strukturze i zyzniejsza.

Sadzenie z brylg korzeniowg stosuje sie zawsze do roslin iglastych i zimozielonych. Rosliny liSciaste sadzi
sie w ten sposob w okresie wegetacji, czyli w stanie ulistnienia.

Dla roslin z brytg korzeniowg wolng przestrzen miedzy brytq a Sciankami dotu wypetnia sie ziemig
odpowiednig dla danej rosliny i lekko ugniata lub zalewa wodg. D&t powinien by¢ zasypany ziemig
urodzajng np. kompostowg w proporcji 3:1 z wykopang wierzchnig warstwg gruntu. Ziemie pozostatg po
wykopaniu dotéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Ubijanie lub udeptywanie nalezy wykonywac ostroznie,
aby nie spowodowac rozkruszania bryly i przerwania drobnych korzeni. Do zasypywania korzeni nalezy
uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia korzenie migdzy nimi. Podczas zasypywania osoba trzymajaca
rosline powinna lekko potrzasac jq w kierunku pionowym, co utatwia wypetnienie wolnych przestrzeni i
osiadanie ziemi. Jezeli korzenie sgq bardzo liczne i tworzg gesty splot, w celu lepszego wypetnienia
przestrzeni miedzy nimi mozna postugiwac sie kotkiem. Koniec kotka powinien by¢ wyokraglony, zeby nie
kaleczyt korzeni. Po napetnieniu okoto potowy dotu ziemie nalezy lekko udeptaé, zwtaszcza w poblizu
Scianek dotu. Przez udeptanie ziemi ustala si¢ wlasciwg pozycje drzewa lub krzewu, a jednocze$nie
utatwia kapilarne podsigkanie wody. Nadmierne ubicie ziemi moze utrudni¢ lub uniemozliwi¢ dostep
powietrza do korzeni. Jezeli ziemie zageszcza sie dopiero po catkowitym napetnieniu dotu, pozostajace
duze niewypetnione przestrzenie utrudniajg podsigkanie wody. Na zjawisko to trzeba zwraca¢ uwage na
glebach mniej wilgotnych. Po catkowitym napetnieniu dotu ziemig mozna ponownie udeptac lub zala¢ wodq
w ilosci 10 — 20 litrow, jezeli jest niedostatecznie wilgotna. Zalewanie wodg mozna stosowa¢ zamiast
udeptywania ziemi podczas sadzenia drzew i krzewdw. Sposob ten jest lepszy, gdyz zapewnia lepszy
kontakt korzeni z glebg i powoduje wytworzenie wiekszej liczby naczyn kapilarnych. W celu zapewnienia
statej pozycji pionowej posadzonych drzew stosuje sie pale, ktdre wbija sie w dno dotu przed sadzeniem na
gteboko$¢ okoto 70 cm. Drzewo nalezy zabezpieczy¢ 3 palikami i odpowiednim wigzaniem. Pale powinny
byC w cato$ci zaimpregnowane $rodkami grzybobdjczymi. Dlugo$¢ palikow powinna by¢ dostosowana do
wysokosci pnia. Wigzanie do palikéw powinno by¢ elastyczne i uniemozliwiajgce ocieranie sie pnia o pal w
czasie wiatru i tak aby nie uszkadzaty systemu korzeniowego. Paliki nalezy usztywni¢ trzema
poprzecznymi potokraglakami. Pnie bardzo wysokie i niedostatecznie sztywne powinno sie przywigzywac
W miejscu najwyzszym i w potowie wysokosci. Po roku paliki powinny by¢ usunigte.

Powierzchnie ziemi wokét drzewa formuje sie w miske o promieniu 0,7 m, ktéra umozliwia utrzymanie sie
wody podczas podlewania i wsigkanie jej we wiasciwe dla korzeni miejsce. Powierzchnie miski dobrze jest
przykry¢ 8 centymetrowg warstwa kory, ktora zapobiega nadmiernemu parowaniu gleby, a jednocze$nie
chroni jg przed zaskorupieniem wskutek podlewania. Warstwa $cidtki zabezpiecza przed zarastaniem
chwastami miski
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23.19.Wymagania dotyczace pielegnacji nasadzen drzew i krzewow

Pielegnacja drzew i krzewow objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym rok od dnia wykonania robot
i polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu jeden raz w miesigcu w okresie wegetacyjnym,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw odbywajacej sie na zgtoszenie
Zamawiajgcego w ciggu trwania okresu wegetacyjnego przez caty okres gwarancyjny,
wymianie zniszczonych palikow i wiazadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi,

ciecia pielegnacyjne i formujace,

nie nalezy stosowa¢ nawozdw sztucznych, ani chemicznych srodkow ochrony roslin.

23.20. Wymagania dotyczace pielegnacji nasadzen traw i bylin

Pielegnacja traw ozdobnych i bylin objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym rok od dnia odbioru
robot i polega na:

podlewaniu w okresach suszy,

odchwaszczaniu jeden raz w miesigcu w okresie wegetacyjnym,

obcieciu w lutym zestych pedow traw ozdobnych,

nie nalezy stosowa¢ nawozdw sztucznych, ani chemicznych srodkéw ochrony roslin.

23.21.Kontrola jakosci robét

23.21.1.Kontrola jakosci robét w zakresie przygotowania terenu pod nasadzenia

Kontrola w czasie przygotowania terenu pod nasadzenia polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
grubosci warstwy roz$cielonej ziemi urodzajne;.

23.21.2.Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow

Kontrola w zakresie pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotéw pod drzewkami i krzewami,

zaprawienia dotow ziemig urodzajng,

zgodno$ci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, odlegto$ci sadzenia, zgodnoSci
gatunkowej i odmianowej, ilosci roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych i przymocowania ich do drzew,
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e odpowiednich terminow sadzenia,

e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
o prawidtowego wykonania cie¢ formujacych i pielegnacyjnych,

e regularnego odchwaszczania,

e okresow podlewania zwtaszcza podczas suszy,

e wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewdw.

23.21.3.Kontrola robét w zakresie sadzenia traw ozdobnych i bylin

Kontrola robot w zakresie sadzenia traw ozdobnych i bylin polega na sprawdzeniu:

o wielko$ci dotéw pod roslinami,

e zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, zgodno$ci gatunkowej i odmianowe;j,
ilosci roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e odpowiednich terminéw sadzenia,

e regularnego odchwaszczania,

e okresow podlewania zwtaszcza podczas suszy,

o wlasciwego terminu ciecia suchych peddw traw ozdobnych,

e wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin.

23.22. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

23.23. Odbiér robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

23.24. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatno$ci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robot.

23.25.Przepisy zwiazane

Normy:

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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