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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Zamawiający:  Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego 

i Piłsudzkiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy. Działka położona jest na terenach zielonych, w pobliżu 

budynków wielorodzinnych na osiedlu Piekary C.  

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego 

1) Zamawiający:  Gmina Legnica, pl. Słowiański 3, 59-220 Legnica. 

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy 

3) Wykonawca  ………………………………………………….. 
 ………………………………………………………. 
  ……………………………………………………. 

1.2.1. Ogólny zakres robót 

Inwestycja realizowana będzie jako całość zamówienia. Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej 

specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi w kolejności ich wykonywania.  

Rodzaje występujących robót wg grup CPV: 

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne 

Kod CPV 45112210-0 usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zadarnionej,  

Kod CPV 45214100-1 obrzeża betonowe (trawnikowane) 

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod 

urządzenia  

Kod CPV 45233000-9 podbudowa z kruszywa łamanego 

Kod CPV 45236250-7 wykonanie trawnika pielęgnacja zieleni. 

Rozmieszczenie obiektów w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

1.2.2. Parametry inwestycji  

Dane liczbowe ogólne o obiekcie: 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem= ok. 3 839 m² 

Powierzchnia utwardzona: 795m2 

Zieleń urządzona : 3 044 m2. 

 

1.2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Obiekty należy wykonać w pełnym zakresie robót umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
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 jakość wykonanych robót, 

  bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy,  

 metody użyte przy budowie, 

 zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentacjach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz dokumentacji 

projektowej i komplet SST.  

 Wszystkie wymagania określone w dokumentacjach projektowych, SST i wszystkie dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy choćby były zawarte tylko w jednej z nich, są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawsze były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub SST 

i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

1.3.1. Spis projektów  

PROJEKT BUDOWLANY - PB 

 PB Projekt budowlano-wykonawczy 

1.3.2. Spis specyfikacji technicznych 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OST 

I. Część ogólna 

II. Wymagania ogólne 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 

III. Przygotowanie terenu pod budowę 

1.3.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  

Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi. 

1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  

i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 

przez Zamawiającego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupełnień, wówczas Wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i opracowania i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. 

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiegać będą istotnie od zatwierdzonego zgłoszenia robót 

budowlanych, wykonawca na swój koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmianę zgłoszenia 
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prac budowlanych. Każde odstępstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez 

zarządzającego umową lub przez osobę przez niego upoważnioną.  

 

2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy usunąć wszystkie przedmioty 

i obiekty zagrażające bezpieczeństwu osób, które będą prowadzić roboty budowlane. W pierwszej 

kolejności należy zabezpieczyć teren budowy, następnie można przystąpić do prac wstępnych związanych                             

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

3. Informacje o terenie budowy 

3.1. Użytkowanie terenu 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego 

nas działce 1544/5. Pozostałe działki, na których przewidziane jest wykonywanie robót budowlanych 

wymagają bezwzględnie uzgodnienia z ich zarządcami terminów i sposobów prowadzenia robót w ich 

obrębie.  

3.2. Charakterystyka terenu budowy 

 Jako teren przeznaczony dla budowy należy wykorzystać działki nr 1544/5 obręb Piekary Osiedle. 

 Na terenie inwestycji znajdują się drzewa, które należy zabezpieczyć na czas budowy, w sposób 

zapewniający zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi powodowanymi przez sprzęt budowlany. 

 Teren budowy znajduje się w zabudowie osiedlowej w otoczeniu głównie budynków mieszkalnych. 

W związku z tym prowadzenie budowy należy zaplanować w sposób narażający mieszkańców 

okolicznych budynków na możliwie najmniejsze uciążliwości. 

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy i ruchem na danym 

terenie. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego wymagane prawem tablice informacyjne.  

Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robót Wykonawca odtworzy 

na własny koszt.  

3.4. Ochrona własności  i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych, 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy i terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę takich 

jak rurociągi, kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego działania 

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. Nie wyklucza się niedokładności na podkładzie geodezyjnym. W związku z tym 

wszystkie prace ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.  

3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  udowy w obrębie terenu budowy 

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszystkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

3.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

3.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
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zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

4. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

oraz harmonogramem robót.  

5. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 

robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 

w terminie określonym w umowie. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót. 

6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, jest zobowiązany opracować 

i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
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sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

7. Zarządzający realizacją budowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 

nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 

przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 

robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

8. Nazwy i kody wg CPV 

8.1. Wspólny Słownik Zamówień 

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 

określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, 

pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma 

charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 

GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA 

(1) (2) (3) (4) 

45100000-8   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 45112200-8 
 

45112200-0 

Próbne wykopy 

Usuwanie warstw ziemi 

45200000-9   

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ  

 

45214100-0 

 

 

 

 

45214100-0 

45214100-1 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych związanych z edukacją i badaniami 

Obrzeża betonowe trawnikowe 

Nawierzchnia bezpieczna 

 45236000-0  Wyrównanie terenu 
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GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA 

(1) (2) (3) (4) 

45236250-7 Wykonanie trawnika 

 

8.3. Określenia podstawowe 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do niniejszego opracowania 

9. Przedmiary robót i kosztorys inwestorski 

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o ile został Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien 

traktować jako materiał pomocniczy do określenia zakresu robót.  

Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie 

określenia metod i podstaw do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym i przedstawi go do akceptacji zarządzającemu umową.  

 

 

II. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU I WYKONANIA 

ROBÓT W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (CPV:45000000) 

10. Określenia podstawowe: 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

Budynek wraz instalacjami technicznymi i wyposażeniem będącym w zakresie umowy, 

Budowlę stanowiąca całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

Obiekt małej architektury; 

Budynku 

Należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  

Budowli 

Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące stacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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Obiekcie małej architektury 

Należy przez to rozumieć niewielki obiekty a w szczególności: 

Kultu religijnego, jak: kapliczki krzyże przydrożne, figury,  

Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym 

Należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 

od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i przekrycia pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe. 

Budowie 

Należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych 

Należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie 

Należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzeniach budowlanych 

Należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki. 

Terenie budowy 

Należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę 

Należy przez to rozumieć decyzją administracyjną zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy 

Należy przez to rozmieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbioru częściowych i końcowych prac, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu także dziennik montażu, 

Dokumentacji powykonawczej 
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Należy przez to rozumieć dokumentacją budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem lub zażądane przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji robót.  

Aprobacie technicznej 

Należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatności do 

stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie 

Należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

Wyrobie budowlanym 

Należy przez to rozumieć wyrób z w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlany, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Obszarze oddziaływania obiektu  

Należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie 

Należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (montażowej) 

Należy prze to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 

roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy 

Należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowaniu w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę. 

Rejestrze obmiarów 

Należy przez to rozumieć akceptowaną przez z inspektora nadzoru inwestorskiego książkę z 

ponumerowanymi stronami, prowadzoną dla wybranych robót, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Laboratorium 

Należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
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niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

Materiałach 

Należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Odpowiedniej zgodności 

Należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru 

Należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie 

Należy przez to rozumieć uprawnioną osobę będącą autorem dokumentacji projektowej lub wyznaczoną 

przez jednostkę projektowania do pełnienia nadzoru autorskiego. 

Rekultywacji 

Należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Części obiektu lub etapie wykonania 

Należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. I możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych 

Należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacja technicznych. 

Grupach, klasach, kategoriach robót 

Należy przez to rozumieć grupy, klasy kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z 

późniejszymi zmianami) 

Inspektorze nadzoru inwestorskiego 

Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierzył nadzór, 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 

znikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

Instrukcji technicznej usługi (eksploatacji) 

Opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i 

kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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Istotnych wymagań 

Oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normach europejskich  

Oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiarze robót  

Oznacza on zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

Robocie podstawowej  

Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień 

Jest systemem klasyfikacji produktów usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 

publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy 

Jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót 

i administrowania umową w zakresie w udzielonym pełnomocnictwie. 

11. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 

założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy 

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie wykonawca.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy mogą dotyczyć wyłącznie spraw związanych 

wykonywaniem robót budowlanych i będą nadrzędne w stosunku do innych dokumentów mówiących 

o prowadzeniu robót. W przypadku niezgodności poleceń zarządzającego umową z obowiązującym 

prawem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tan fakt Zamawiającemu. W przypadku nie 

dokonania takiego zgłoszenia wszelką odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

11.1. Przekazanie trenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  wykonawczej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

11.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
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11.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to Zamawiający lub osoba 

przez niego wyznaczona może wydać polecenie nakazujące zastąpienie takich materiałów innymi lub 

rozebranie i wykonanie takich elementów od nowa na koszt Wykonawcy. 

W przypadku umowy ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć wszystkie 

niezbędne środki i wykonać wszystkie roboty potrzebne do prawidłowego działania przedmiotu inwestycji. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a specyfikacjami, lub zapisów, które zdaniem 

Wykonawcy mogą być rozbieżne Wykonawca ma prawo zwrócić się z zapytaniem do Inspektora Nadzoru, 

z prośbą o podjęcie decyzji w tej sprawie.  

11.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz przekazania terenu Zamawiającemu.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

11.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



TEREN REKREACYJNY PRZY ULICY WIERZYŃSKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGOI PIŁSUDSKIEGO W SASIEDZTWIE SP 20  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

strona 18  

 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

11.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

11.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

11.8. Ograniczenie ruchu i obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do zajęcia pasa drogowego, przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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11.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

11.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

11.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, aktorskich, praw do wartości intelektualnych i innych 

nie będących w jego posiadaniu, a związanych z budową i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

12. Materiały i urządzenia 

12.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych 

i przepisach prawa. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoży zarządzającemu realizacją umowy szczegółową informację o źródle 

produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 

z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania odpowiednich dokumentów i/lub wykonania 

prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
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włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów  będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 

na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, 

chyba że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 

12.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

12.3. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 

niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 

o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej i uzyska jego zgodę. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 

być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

12.4. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty lub inne dokumenty potwierdzające ich zgodność z odnowieniami przepisami, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać dokument określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić 
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do użycia materiały posiadające dokument wystawiony przez producenta stwierdzający pełną zgodność 

tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Wszystkie materiały i urządzenia mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 

czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania.  

13. Sprzęt – wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

14. Transport – wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

15. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

16. Kontrola jakości robót 

16.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru może ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

16.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania się. 

16.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych; 

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów na to odpowiednie dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

16.4. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) Dokument zgłoszenia robót budowlanych; 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) dokumenty wchodzące w skład umowy 

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) operaty geodezyjne, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

i) Korespondencje na budowie. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie 

i na każde żądanie. 



TEREN REKREACYJNY PRZY ULICY WIERZYŃSKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGOI PIŁSUDSKIEGO W SASIEDZTWIE SP 20  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

strona 24  

 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu 

na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

17. Obmiar robót 

Obmiar wykonywany będzie się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 

wystawienia przejściowej faktury 

17.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 

linii osiowej.  

17.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-

ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót. 

18. Odbiór robót 

18.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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18.2. Obiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

18.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

18.3.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i dokumentacji powykonawczej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST i dokumentacją budowy. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

18.3.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót, 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
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5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

18.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

19. Podstawa płatności 

19.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności dla robót jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie elementy, czynności, wymagania i badania 

składające się na wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego umożliwiającego prawidłową 

eksploatację inwestycji zgodnie z celem, na jaki jest przeznaczona. 

 

III. Szczegółowa specyfikacja techniczna 

20. 45112210-0  Usunięcie warstw ziemi  

20.1. Wstęp  

20.1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem ziemi, w ramach inwestycji wykonania terenu rekreacyjnego przy ul. 

Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w Legnicy. Teren rekreacyjny zlokalizowany jest na terenach 

zielonych, w pobliżu budynków wielorodzinnych na osiedlu Piekary C.  

20.1.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 20.1.1  

20.1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje usunięcie ziemi zadarnionej.  

20.2. Materiały  

Nie występują.  
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20.3. Sprzęt  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi nadającej się do powtórnego użycia należy 

stosować: łopaty, szpadle, taczki i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych.  

20.4. Transport 

Ziemię należy przemieszczać taczkując na miejsce wywozu.  

20.5.  Wykonanie robót  

Warstwa ziemi powinna być zdjęta średnią warstwą 5cm z przeznaczeniem do wywozu.  

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 

Inspektora nadzoru.  

Ziemię należy zdejmować ręcznie z zastosowaniem łopat, szpadli i taczek. Warstwę ziemi należy zdjąć 

z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 

projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.  

Grubość zdejmowanej warstwy ziemi powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 

stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy ziemi.  

20.6. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia ziemi.  

20.7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.  

Wg dokumentacji projektowej stanowi to powierzchnię 220m2.  

20.8. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

20.9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem 

robót.  

21. 45214100-0  Obrzeża betonowe trawnikowe  

21.1. Wstęp 

21.1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem obrzeży ograniczających nawierzchnię ścieżek utwardzonych w Legnicy na 

osiedlu Piekary C przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego. 

21.1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 21.1.1.  

21.1.3.  Zakres robót objętych SST  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie obrzeży „trawnikowych” gr. 8 cm.  

21.1.4. Określenia podstawowe  
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 Obrzeże betonowe – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 

znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany w celu oddzielenia 

granicy pomiędzy różnymi powierzchniami.  

21.2. Materiały  

21.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.  

21.2.2. Stosowane materiały  

Przy ustawianiu obrzeży na ławach można stosować następujące materiały:  

 obrzeża betonowe 100x30 grubości 8 cm; 

 piasek i cement do podsypki; 

 kruszywo z kamienia łamanego niesortowanego; 

 kruszywo stabilizowane cementem 

 wodę.  

  

    

21.2.3. Obrzeża betonowe 

Wymagania ogólne wobec obrzeży : skośne krawędzie obrzeża powyżej 2 mm powinny być 

określone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta obrzeże może mieć 

profile funkcjonalne, powierzchnia obrzeżą może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce 

lub obróbce chemicznej.  

   

Wymagania techniczne wobec obrzeży betonowych określa PN-EN 1340. 

21.3. Transport  

21.3.1. Transport obrzeży  

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy.  

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 

a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 

warstwy.  

21.3.2.  Transport pozostałych materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

21.4. Wykonanie robót  

21.4.1. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 5.  

21.4.2. Zasady wykonywania robót  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 Roboty przygotowawcze; 

 Wykonanie ławy; 
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 Ustawienie obrzeży; 

 Roboty wykończeniowe.  

21.4.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inspektora: 

 Ustalić lokalizację robót; 

 Ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych;; 

 Usunąć przeszkody, np. słupki pachołki, elementy dróg ogrodzeń itp.; 

 Ustalić materiały niezbędne do wykonywania robót,  

 Określić kolejność, sposób i termin wykonywania robót. 

  

21.4.4. Wykonanie ławy 

21.4.4.1 Koryto pod obrzeże  

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ustawienie obrzeża, powinny odpowiadać wymiarom ławy 

z podsypki cementowo-piaskowej lub betonu B10.  

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora.  

Należy sprawdzić podłoże gruntowe i doprowadzić je do Ev2≥30MPa – zgodnie z projektem. 

21.4.5. Ustawienie obrzeży betonowych  

5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży  

Obrzeża stosowane są jako ograniczenie boczne nawierzchni. Światło opornika wynosi +3 cm powyżej 

nawierzchni chodnika lub inną wartość podaną w dokumentacji.  

Zewnętrzna ściana obrzeża od strony przeciwnej nawierzchni powinna być po ustawieniu obrzeża 

obsypana piaskiem, żwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

21.4.6.  Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych 

należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie 

jak: odtworzenie elementów czasowo usuniętych, roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

21.5. Kontrola jakości robót  

21.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające 

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), ew. wykonać własne badanie właściwości materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót, sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie 

z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować 

właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 2. 
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21.5.2.  Badania w czasie robót  

21.5.2.1 Sprawdzenie koryta pod ławę  

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  Tolerancja dla szerokości 

wykopu wynosi do 2 cm.  

21.5.2.2 Sprawdzenie ław  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić do 0,5 cm na każde 10 m ławy,  

b) wymiary ław.  

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą:  

- dla wysokości do 5% wysokości projektowanej,  

- dla szerokości do 5% szerokości projektowanej,  

c) równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 10 m ławy, 

trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 

1cm,  

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na każde 10 m 

wykonanej ławy.  

21.5.2.3  Sprawdzenie ustawienia obrzeży  

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać:  

dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi do 0,5 cm na każde 

10 m ustawionego obrzeża,  

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi do 

0,5 cm na każde 10 m ustawionego obrzeża,  

równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 10 m 

obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie 

może przekraczać 0,5 cm.  

21.6.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża..  

Wg projektu powinno być zamontowane 170mb obrzeży. 

21.7. Robót  

21.7.1. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

21.7.2. 8.2. Odbiór i ulegających zakryciu robót zanikających 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST nr 1 Wymagania ogólne, dokumentacją 

projektową oraz niniejszej SST.  

21.8. Podstawa płatności  
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Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem 

robót.  

21.9.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  

PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-EN 1340:2003  Obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań  

PN-88/B-06250  Beton zwykły  

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka  

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek  

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

 

22. Nawierzchnia z kostki "polbruk" gr. 8 cm 

22.1. Wstęp 

22.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z układaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania, w ramach 

inwestycji wykonania terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego 

w sąsiedztwie SP20 w Legnicy. 

22.1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1. 

22.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące: 

- wykonanie nawierzchni z kostki "POLBRUK", gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 

grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego 20 cm 

  

22.2. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do budowy nawierzchni powinny posiadać atest lub inny dokument 

potwierdzający właściwą jakość. 

Kostka "POLBRUK", gr. 8 cm powinna mieć wytrzymałość na ściskanie powyżej 50 MPa oraz nasiąkliwość 

poniżej 4%.  

Piasek użyty do wykonania powinien spełniać wymagania BN-87/6774-03/04. Dopuszcza się zawartość 

domieszki gliny w ilości nie przekraczającej 5% ilości piasku. 

Cement marki 35 powinien spełniać wymagania PN-88/B-30000. 

Składowanie materiałów: 

- kostka "POLBRUK" powinna być składowana na drewnianych paletach na wyrównanym podłożu, 

- cement powinien być składowany w suchym pomieszczeniu. 
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22.3. Sprzęt 

Zastosowany sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny gwarantować uzyskanie wymaganej 

jakości. Sprzęt, który nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

Do zagęszczenia podsypki należy zastosować np.: zagęszczarki płytowe. 

22.4. Transport 

Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego. 

22.5. Wykonanie robót 

Podsypka powinna być wykonana z cementu marki 35 i średni- lub gruboziarnistego piasku, o grubości 

warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Dodatek cementu nie powinien przekraczać 5% masy piasku. Należy 

sprawdzić podłoże gruntowe i doprowadzić je do Ev2≥30MPa – zgodnie z projektem. Wszystkie warstwy 

przygotować zgodnie z projektem. 

Nawierzchnię należy wykonać z kostki "POLBRUK" na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej. 

Kostkę należy układać z zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podłużnego. Szerokość 

spoiny między kostkami nie powinna przekraczać 0,8 cm. Spoiny między kostkami, po oczyszczeniu 

powinny być zamulone drobnym piaskiem na pełną grubość kostki. Nie dopuszczalne jest "klawiszowanie" 

kostki oraz nierówności nawierzchni dwóch kostek znajdujących się obok siebie. 

22.6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć atesty lub dokumenty potwierdzające 

jakość materiałów do wbudowania. 

Równość poprzeczną i podłużną  nawierzchni należy badać łatą 2 - metrową, dopuszczalne odchylenia od 

wymaganych wynoszą 0,5%. 

22.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki "POLBRUK" gr. 8 cm 

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych: 

- ścieżki  795 m2 

22.8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny . 

22.9. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych, 

- dostarczenie materiałów na podsypkę oraz jej wykonanie i zagęszczenie, 

- wykonanie nawierzchni z kostki "POLBRUK" wraz z wypełnieniem spoin, 

- uporządkowanie miejsca robót. 
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23. 45236250-7 Wykonanie trawnika,  

23.1.  Wstęp  

23.1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem trawnika, w ramach inwestycji wykonania terenu rekreacyjnego przy 

ul Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w Legnicy w sąsiedztwie SP 20.  

23.1.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 5.1.1.  

23.1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem 

trawników dywanowych.  

Zakres robót obejmuje: trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej gr.i 5 cm,  

23.1.4. Określenia podstawowe  

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.  

23.2.  Materiały  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

- nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

Do nawożenia gleby może być stosowany kompost lub nawóz mineralny  Nasiona traw można stosować 

w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania.  

23.3. Sprzęt  

Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa, do załadunku ziemi koparka.  

Sprzęt używany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał 

gładki. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

23.4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nie uszkodzi się ani 

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

23.5.  Wykonanie robót  

23.5.1. Wykonanie trawników dywanowych  

Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamienia i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego nieurodzajnego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężnika 

o około 5 cm,  

Teren powinien być wyrównany i splantowany, ze spadkiem 1-3% dla odpływu wód opadowych; 
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Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wysokości 5cm i wymiesza z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana; 

przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić,  

siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do 

połowy września. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości  1 do 4 kg na 100 m2, chyba że 

Projekt przewiduje inaczej,  

przekrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.  

23.5.2. Pielęgnacja trawnika: 

 koszenie, 

 nawożenie, 

 nawadnianie, 

 odchwaszczanie, 

 walcowanie, skaryfikacja, aeracja, wertykulacja, 

 spulchnianie, 

 przycinanie brzegów i wyrównywanie powierzchni, 

 zwalczanie chorób i szkodników. 

Kwasowość. 

Trawa dobrze się rozwija w pH 5,5 – 6,5, gdy pH jest niskie musimy zwapnować – na 1 ar – 3kg wapna 

magnezowego. 

Koszenie trawnika: 

 po założeniu trawnika (wiosną, jesienią), po wysiewie, gatunki nie wschodzą równomiernie, 

wiechlina wschodzi najwolniej (2 tygodnie), życica najszybciej – ok. 6 dni, 

 pierwsze koszenie wykonujemy gdy rośliny osiągną wysokość 8-10 cm, 

 przed koszeniem należy przewałować teren aby wyrównać powierzchnie – wtedy po 2 dniach 

wykonujemy koszenie, 

 w pierwszym koszeniu ścinamy od 2 do 3 cm wysokości tych roślin, aby trawy zaczęły się 

rozkrzewiać, 

 stopniowo ścinamy coraz niżej, 

 pod koniec lata ścinamy na pożądaną wysokość, 

 pielęgnacja w następnych latach – trawniki ozdobne ścinamy raz lub dwa razy w tygodniu, 

 liczba koszeń w sezonie wegetacyjnym zależy od gatunków traw i odmian, od podłoża, gleby, od 

ilości opadów w sezonie wegetacyjnym, od temperatury i nawożenia. 

Trawnik ozdobny, dywanowy najpóźniej należy kosić kiedy trawa osiąga wysokość 5 cm, wówczas 

należy murawę skosić do wysokości 2,5 cm. Trawy należy kosić często, niewiele ścinając. 

Pozostawienie liści po ścięciu jest niekorzystne, powstaje mulcz, rośliny są podatne na choroby. 
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Sprzęt do koszenia: 

 kosiarka rotacyjna – tępe ostrza wystrzępują końce liści traw, dlatego trzeba dbać o ich ostrość, 

naruszane trawy są podatne na choroby, 

 bębnowe – bardzo dobre, używane na polach golfowych, 

 nożycowe, 

 elektryczne, 

 spalinowe. 

Nawożenie: 

 podczas zakładania trawników ważne są: azot, fosfor, potas – wieloskładnikowe NPK, 

 na 1 ar stosować od 2 – 3 kg amofoski, 

 nawóz rozprowadza się równomiernie siewnikami do nawozu, 

 w roku pełnego użytkowania podstawowe jest nawożenie azotowe, które decyduje o kolorze i 

gęstości trawy, 

 fosfor i potas jest przydatny do krzewienia traw jesienią, do dobrego przezimowania traw, 

 od wiosny do jesieni stosuje się 240 kg N (rocznie na ha): 

 - od marca do końca maja dawka wynosi 60% dawki rocznej, 

 - 40% pozostaje na (czerwiec, lipiec, sierpień – 30%), (wrzesień, październik – 10%) 

  Nawozy takie jak : 

 - polifoska 6 ( N - 6%, P – 20%, K – 30%), 

 - polifoska 8 (N – 8%, P – 24%, K – 24%), 

 - polifoska 11( N – 11%, P – 22%, K – 26%), 

 - nawóz zasobny w magnez i żelazo: polimagn – 5%,  P – 16%, K – 24%, Mg – 8%), 

 - nitrofoska top 15: (N – 15%, P – 10%, K – 15%, Mg – 2%, Si – 12%). 

Rok siewu Kg / ha – trawnik ozdobny 

Przedsiewnie 

N 

P 

K 

 

25 

50 

100 

Co trzecie koszenie 

N 

P - w październiku X 

K - w październiku X 

 

20 

10 

20 

W latach eksploatacji 

N – rocznie 

P – po koszeniach: 

 - V / VI,  

 - IX / X. 

K – po koszeniach: 

- V / VI, 

- IX / X. 

 

60 

- 

- 

20 

- 

- 

40 
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Nawadnianie trawników. 

Potrzebna ilość wody zależy od opadów atmosferycznych. 

 

Temperatura powietrza Zapotrzebowanie l/m²/dzień 

> 35 >7 

30 - 35 5 - 6 

25 - 30 3 - 4 

20 - 25 2 - 3 

< 20 <  1 - 2 

 

23.5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy  

W czasie trwania przebudowy w sąsiedztwie drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co 

niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Należy zabezpieczyć deskami pień drzewa, by nie 

uszkodzić go w trakcie trwania robót. Oprócz zabezpieczenia drzew w części nadziemnej należy 

zabezpieczyć je również w części podziemnej poprzez odpowiedni sposób prowadzenia robót nie 

szkodzący drzewom taki jak: 

 wykopy w strefie korzeniowej należy wykonać ręcznie, 

 korzenie uszkodzone o średnicy powyżej 2 cm należy opatrzeć środkiem do zamykania skaleczeń 

drzewa, a te później 2 cm – aktywnym środkiem wspomagającym wzrost korzeni, 

 naderwane korzenie należy równo obciąć, 

 odsłonięte korzenie przykryć materiałem jutowym, matami słomianymi itp. 

 strefę korzeniową należy zabezpieczyć stabilnym ogrodzeniem o wys. min. 1,80 cm, w przypadku 

braki miejsca pień należy otoczyć drewnianymi deskami, amortyzowanymi od wewnątrz np. starymi 

oponami czy rurami drenarskimi, 

 zabrania się skarżenia gruntów w strefie korzeniowej poprzez składowanie środków chemicznych, 

materiałów budowlanych, 

 skaleczenia pnia, konarów należy natychmiast opatrzyć, 

 należy unikać przejeżdżania, parkowania maszyn budowlanych, a także składowania materiałów 

budowlanych w strefie korzeniowej drzew. 

23.6. Kontrola jakości robót  

23.6.1. Kontrola jakości trawników  

Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

 prawidłowego zniwelowania terenu, 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 
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 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki baz tzw. „łysin”), 

23.7. Obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

23.8. Obmiar robót  

Jednostka obmiarowa:  

- m2 (metr kwadratowy),  

23.9. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

Wykonanie trawnika dywanowego obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze: oczyszczenie 

terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, zakup i transport materiałów na miejsce 

wbudowania. 

23.10.  Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem 

robót.  

23.11. Przepisy związane  

Normy:  

PN-G-98011 Torf rolniczy. 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

23.12.  Nasadzenia drzew i krzewów oraz bylin i traw ozdobnych 

23.13. Wstęp  

23.13.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z sadzeniem roślin, w ramach inwestycji wykonania terenu rekreacyjnego przy 

ul Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w Legnicy w sąsiedztwie SP 20.  

23.13.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 5.1.1.  

23.13.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

 sadzeniem drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim, 

 sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, 

 sadzenie roślin okrywowych, bylin i traw na terenie płaskim. 

23.13.4. Określenia podstawowe  

 ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, 

 humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych, 

 materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich, 
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 bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami 

rośliny, 

 forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu, 

 forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od1,80 do2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną, 

 forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, 

 wysokość – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny, 

 system korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę, 

 szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a przewodnikiem, 

 pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi 

normami i z definicjami podanymi ST Z-00.00. „Wymagania ogólne”. 

23.14.  Materiały  

23.14.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

 powinna mieć gruzełkowatą strukturę i charakteryzować się dużą porowatością, 

 zawartość materii organicznej powinna wahać się między 2 – 5 %. Jej odczyn powinien być 

zbliżony do naturalnego (pH 5,7-6,5), 

 powinna zawierać najmniej grudek, kamienia oraz korzeni chwastów trwałych, 

 nie należy stosować torfu jako ziemi urodzajnej, gdyż nie posiada on właściwych cech 

mechanicznych podłoża pod tereny zieleni, ulega przesychaniu i rozwiewaniu. Jego ewentualny 

udział jako domieszka mająca wpływ na pojemność wodną nie może objętościowo przekroczyć 7 

%, 

 ziemia urodzajna powinna być wyrównania zgodnie z rzędnymi, uwzględniając na danym obszarze 

grubość warstwy ściółki, 

 nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

Standardowa  dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzować się następującymi 

proporcjami poszczególnych frakcji: 

 frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12 – 18%, 

 frakcja pylasta – wielkość 0.002-0.05 mm – zawartość 20 – 30%, 

 frakcja piaszczysta – wielkość 0,05-2,0 mm – zawartość 45-70%, 

 frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%. 

Najkorzystniejszym składem objętościowym ziemi urodzajnej jest: 

 45% twardych cząstek, 

 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody, 

 25% wolnych przestrzeni dla powietrza. 

Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujące ziemie urodzajną przewidzianą do zastosowania, 

ukształtowane powinny być na następującym poziomie: 

 ciężar objętościowy – 1,3-1,6 T/m³, 
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 zawartość materii organicznej – 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1, 

 odczyn ph – 5,7-6,5, 

 zawartość minerałów – N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby. 

Do nawożenia gleby może być stosowany kompost lub nawóz mineralny, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

23.14.2. Kora  

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna być uprzednio kompostowana przez sześć tygodni z 

dodatkiem około 1 kg azotu na metr kubiczny kory. Taki zabieg przyspiesza rozkład kory, doprowadza do 

właściwych relacji węgla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty. Zastosowana 

ściółka powinna być gruboziarnista. 

23.14.3. Paliki  

uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysokość wyjściowa 2,5 m, podczas sadzenia dostosowania w ten 

sposób, żeby nie wchodziła w koronę drzewa. Średnica 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony 

środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin lub opalony. 

23.14.4. Wiązadła  

Pasy miękkiej elastycznej tkaniny szerokości 3-4 cm. 

23.15. Materiał roślinny i nasadzeniowy 

23.15.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiału roślinnego 

Parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Inne 

parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z maksymalnymi wartościami 

określonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01 – wybór I. 

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do handlu musi być czysty odmianowo, 

wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach 

wymaganiom. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem 

charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także 

równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między 

pniem a koroną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, 

objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być 

dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła 

korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i 

wieku rośliny.  

Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w 

pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina powinna rosnąć w pojemniku 

minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być produkowane w 

pojemnikach ażurowych. 
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Ponadto rośliny pojemnikowe powinny odpowiadać wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom. W 

ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczących roślin pojemnikowych powinna być podana 

pojemność i rodzaj pojemnika. Rośliny muszą być za każdym razem szkółkowane w rozstawie 

umożliwiającej odpowiednie wykształcenie korony. 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwica i pęknięcia kory, 

 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

23.15.2. Wymagania szczegółowe - drzewa 

Rośliny do nasadzeń powinny być zdrewniałe, zahartowane, prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 korona uformowana na wysokości odpowiedniej dla gatunku lub odmiany nie mniejszy niż 18 cm, 

 obwód pnia mierzonego na wysokości 100 cm od powierzchni ziemi, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 

 na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 

uszkodzona, 

 rośliny z bryła korzeniową muszą mieć opakowanie bryły korzeniowej lub być w pojemnikach, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte. 

23.15.3. Wymagania szczegółowe – krzewy 

Bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, wysokość części nadziemnej 40 

cm do 80 cm. Muszą być minimum dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy 

główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. 

Drzewa liściaste: 

1. Quercus rubra, dąb czerwony Pa, 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S, 8 szt. 

2. Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’, klon jawor Pa, 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S, 5 szt. 

3. Platanus x hispanica, platan klonolistny Pa, 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S, 3 szt. 

4. Acer platanoides ‘Royal Red’, klon zwyczajny Pa, 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S,        2 szt. 

5. Betula utilis ‘Dorenos’, brzoza użyteczna Pa, 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S, 4 szt. 

6. Betula pendula, brzoza brodawkowata Pa, 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S, 2 szt. 

7. Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’, klon jawor Pa, 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S, 1 szt. 

8. Carpinus betulus ‘Fastigiata’, grab zwyczajny Pa, 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S, 4 szt. 
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9. Sorbus intermedia ‘Brouwers’, jarząb szwedzki ‘Brouwers’ Pa 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S, 1 

szt. 

10. Tilia vulgaris ‘Pallida’, lipa holenderska Pa 180, obwód pnia 18-20 cm, B+S, 4 szt. 

Krzewy liściaste i iglaste: 

1. Cornus mas, dereń jadalny, forma wielopniowa, 125 – 150 cm, lub C45 f, 3 szt. 

2. Cornus alba ‘Sibirica’, dereń biały, wys. 50-60 cm, min. 3 pędy, C3, 17 szt. 

3. Cornus alba ‘Spaethi’, dereń biały, wys. 50-60 cm, min. 3 pędy, C3, 14 szt. 

4. Cotoneaster dammeri ‘Major’, irga dammera, OKR 20-30 cm, C2, 6 szt. 

5. Euonymus europaeus ‘Red cascade’, trzmielina pospolita, wys. 50 – 60 cm, min 3 pędy, C 3. 13 

szt. 

6. Sambucus nigra ‘Aurea’ bez czarny wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 6 szt. 

7. Spirea trilobata, tawuła trójłatkowa wys. 40-50 cm, min. 3 pedy, C 3, 12 szt. 

8. Viburnum bodnantense ‘Dawn’, kalina bodnantska ‘Dawn’, wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 6 

szt. 

9. Viburnum lantana ‘Aureum’, kalina hordowina, wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 6 szt. 

10. Viburnum rhytitophyllum, kalina sztywnolistna wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 6 szt. 

11. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’, berberys Thunberga, wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 21 szt. 

12. Lonicera pileata, suchodrzew chiński, OKR 20-30 cm, C2, 28 szt. 

13. Juniperus horizontalis ‘Blue chip’, jałowiec płożący ‘Blue Chip’, OKR 30 – 35, C2, 20 szt. 

14. Pinus mugo ‘Ophir’, sosna górska, wys. 30 – 35, min. 3 pędy, C2,5, 45 szt. 

15. Berberis thunbergii ‘Red Pillar’, berberys Thunberga, wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 39 szt. 

16. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’, berberys Thunberga, wys. 20 – 25 cm, min. 3 pędy, C 2, 

32 szt. 

17. Rosa ‘The Fairy’, róża, wys. 35 – 40 cm, min. 3 pedy, C 3, 100 szt. 

18. Syringa meyeri ‘Palbin’, lilac meyera ‘Palbin’, wys. 40 – 45 cm, min. 3 pędy, C2, 75 szt. 

19. Spirea japonica ‘Genpei’, tawuła japońska, wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 12 szt. 

20. Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’, ligustr okrągłolistny, wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 160 szt. 

21. Cornus alba ‘Elegantissima’, dereń biały, wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 2 szt. 

22. Taxus x media ‘Hicksii’, cis pośredni, wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 51 szt. 

23. Berberis Thunberga ‘Erecta’, wys. 50 – 60 cm, min. 3 pędy, C 3, 23 szt. 

24. Juniperus sabina’Tamarascifolia’, jałowiec sabiński, OKR 30 – 35, C2, 26 szt. 

Byliny i trawy: 

1. Pennisetum ‘Summer Samba’, rozplenica, rozkrzewione sadzonki, P9, 38 szt. 

2. Pennisetum incomptum ‘Purple form’, rozplenica, rozkrzewione sadzonki, P9, 38 szt. 

3. Sedum spectabile ‘Brillant’ rozchodnik okazały ‘Brillant’, rozkrzewione sadzonki, P9, 38 szt. 

4. Alchemilla mollis, przywrotnik ostroklapowy, rozkrzewione sadzonki, P9, 28 szt. 

5. Alium giganteum, czosnek olbrzymi, rozkrzewione sadzonki, P9, 16 szt. 

6. Sedum spectabile, rozchodnik okazały, rozkrzewione sadzonki, P9, 160 szt. 

7. Salvia nemorosa, szałwia omszona, rozkrzewione sadzonki, P9, 44 szt. 
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P 9 – roślina w doniczce kwadratowej o boku 9 cm; B+S - roślina z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką; 

C 3 roślina hodowana i sprzedawana w pojemniku trzylitrowym; C 45 f roślina w pojemniku o poj. 45 l. 

polipropylenowym; Pa 180 drzewo w formie piennej o wys. 180 cm; OKR 20 – 30 cm roślina okrywowa o 

średnicy 20 – 30 cm. 

23.16. Sprzęt  

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, a w braku takich 

dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów 

Zieleni. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 drobnego sprzętu ogrodniczego (np. łopaty, grabie, taczki), 

 sprzęt do przesadzenia drzew o wielkości bryły korzeniowej 160cm, 

 glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 

 świdry glebowe do wykopywania dołów pod nasadzenia, 

 środki transportu umożliwiającego wywiezienie z terenu budowy zanieczyszczeń oraz dowóz 

materiałów potrzebnych do wykonania robót. 

23.17.  Wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 

opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć je przed wyschnięciem o przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 

przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 

ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

23.18.  Wykonanie robót  

23.18.1. Wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod nasadzenia drzew i krzewów 

Teren objęty przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z resztek budowlanych, 

gruzu, śmieci i kamieni powyżej 2 cm średnicy, przez zebranie ich w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy 

z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypisko. Następnie należy zerwać istniejącą 

darń w warstwie 8 cm, zebranie jej w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy z załadunkiem na środki 

transportowe i wyładowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do 

produkcji kompostu. Należy zastosować orkę od 25 - 30 cm a następnie wyrównać teren pod nasadzenia 

krzewów. Rośliny sadzić w doły całkowicie zaprawione ziemia urodzajną. Należy zwrócić uwagę by rośliny 

posadzić na tej wysokości na jakiej rosły w szkółce. W obrębie rozleglejszych przestrzeni można 

zastosować tylko korę. Nie zaleca się wysiewu trawnika pod koronami drzew. Ziemię urodzajną należy 
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pobrać w miejscu wyznaczonym przez inwestora. Materiał roślinny powinien być zdrowy, dorodny i 

pochodzić wyłącznie z kontenera. Wszystkie rośliny po posadzeniu należy podlać. Na koniec powierzchnie 

pod krzewami i drzewami należy wyściółkować drobno mieloną korą sosnową o warstwie 8 cm zaś pod 

bylinami i trawami należy ściółkować grysem sjenitowym, szarym frakcji 8-16 mm w warstwie 3 cm. 

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewów, bylin, traw należy odgrodzić od połaci zadarnionych. Nie 

należy stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. 

23.18.2. Wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod nasadzenia traw ozdobnych i bylin 

Na obszarze przeznaczonym pod nasadzenia traw ozdobnych i bylin należy rozścielić 10 cm warstwę ziemi 

urodzajnej i przemieszać za pomocą glebogryzarki na głębokość 25 - 30 cm. Po wyznaczeniu miejsca 

sadzenia traw ozdobnych i bylin należy wykopać doły. Doły do sadzenia roślin powinny być o 10 cm 

szersze i 5 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniowa należy usunąć 

przed sadzeniem rośliny. Doły powinny zostać wypełnione ziemią z wierzchniej warstwy wykopu. Pozostałą 

zieleń po wykopaniu dołów należy wywieźć z terenu budowy. Teren objęty nasadzeniami traw ozdobnych i 

bylin należy ściółkować grysem sjenitowym, szarym frakcji 8-16 mm w warstwie 3 cm 

23.18.3. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Do najważniejszych czynności związanych z przygotowaniem gleby należy stworzenie odpowiedniej 

struktury i dostarczenie niezbędnej ilości materiału organicznego. Większość uprawianych drzew i krzewów 

wymaga odczynu obojętnego lub lekko kwaśnego (pH 6,5 – 7,0). Projekt  zakłada minimum 10 - 15 cm 

warstwy ziemi urodzajnej o średniej zwięzłości poziomu próchnicznego pod obsadzenia drzew i krzewów. 

Teren objęty przygotowaniem podłoża pod nasadzenia drzew i krzewów, wyznacza dla pojedynczych 

krzewów promień 0,5 m od miejsca sadzenia, dla drzew promień 0,7 m. Dla grup i szpalerów krzewów 

obszar objęty przygotowaniem podłoża obejmuje przestrzeń między krzewami , której zewnętrzna krawędź 

znajduję się min. 0,5 m od skrajnie położonych krzewów. Ustalając porę sadzenia należy brać pod uwagę 

przewidywane warunki atmosferyczne przynajmniej przez okres najbliższych dwóch tygodni. W okresie 

wiosennym ze względu na jego krótkotrwałość lepiej jest planować sadzenie na glebach  cięższych i 

bardziej wilgotnych. Na glebach lżejszych i mniej wilgotnych lepsze jest natomiast sadzenie w okresie 

jesiennym, który jest znacznie dłuższy. Rośliny sadzone jesienią są mniej narażone na uszkodzenia z 

powodu braku wody. Dęby i graby, brzozy należy zawsze sadzić na wiosnę. Są to drzewa o twardym 

drewnie, które późno rozpoczynają wegetację i późno ją kończą. Brzozy sadzi się tylko na wiosnę w stanie 

wyraźnych oznak pobudzonej wegetacji. Na wiosnę sadzi się większość roślin iglastych i zimozielonych. 

Rośliny iglaste najkorzystniej jest sadzić po wystąpieniu wyraźnych objawów rozpoczęcia wegetacji. W 

okresie wiosennym sadzi się również drzewa i krzewy liściaste niedostatecznie mrozoodporne. Jesienią w 

pierwszej kolejności sadzi się te drzewa i krzewy, które zakończyły wegetację. Objawem tego jest 

przebarwianie się liści  i ich opadanie. W okresie jesiennym panują niższe temperatury i dostateczna 

zwykle wilgotność gleby. W warunkach tych znacznie łatwiej dochodzi do regeneracji systemu 

korzeniowego, od czego zależy przyjęcie się rośliny. Głębokość sadzenia określa położenie szyjki 

korzeniowej w stosunku do powierzchni otoczenia. Ogólnie przyjmuje się, że rośliny powinny być sadzone 

tak głęboko, jak rosły w szkółce. Na zbyt głębokie sadzenie wyjątkowo źle reagują natomiast drzewa o 

twardym drewnie jak np.: dęby ponieważ regeneracja systemu korzeniowego u tych roślin jest z natury 

trudniejsza, a brak dostępu powietrza jeszcze ją pogarsza. Z głębokością sadzenia wiąże się głębokość 
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dołów lub rowów jako miejsc sadzenia. Obowiązuje podstawowa zasada, że rozmiary dołów, a więc ich 

głębokość i szerokość powinny umożliwiać swobodne umieszczenie i rozłożenie systemu korzeniowego. 

Doły na krzewy powinny być 20 cm szersze i 20 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Pojemniki 

zabezpieczające bryłę korzeniowa krzewów należy usunąć przed sadzeniem rośliny. Doły do sadzenia 

drzew powinny być od 2 do 3 razy większe niż bryła korzeniowa. Kopanie dołów znacznie szerszych  niż 

wymagają tego rozmiary systemu korzeniowego czy bryły jest zwykle korzystne dla roślin, zwłaszcza 

wtedy, gdy usuniętą ziemię można zastąpić ziemią o lepszej strukturze i żyźniejszą.  

Sadzenie z bryłą korzeniową stosuje się zawsze do roślin iglastych i zimozielonych. Rośliny liściaste sadzi 

się w ten sposób w okresie wegetacji, czyli w stanie ulistnienia.  

Dla roślin z bryłą korzeniową wolną przestrzeń między bryłą a ściankami dołu wypełnia się ziemią 

odpowiednią dla danej rośliny i lekko ugniata lub zalewa wodą. Dół powinien być zasypany ziemią 

urodzajną np. kompostową w proporcji 3:1 z wykopaną wierzchnią warstwą gruntu. Ziemię pozostałą po 

wykopaniu dołów należy wywieźć z terenu budowy. Ubijanie lub udeptywanie należy wykonywać ostrożnie, 

aby nie spowodować rozkruszania bryły i przerwania drobnych korzeni. Do zasypywania korzeni należy 

używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia korzenie między nimi. Podczas zasypywania osoba trzymająca 

roślinę powinna lekko potrząsać ją w kierunku pionowym, co ułatwia wypełnienie wolnych przestrzeni i 

osiadanie ziemi. Jeżeli korzenie są  bardzo liczne i tworzą gęsty splot, w celu lepszego wypełnienia 

przestrzeni między nimi można posługiwać się kołkiem. Koniec kołka powinien być wyokrąglony, żeby nie 

kaleczył korzeni. Po napełnieniu około połowy dołu ziemię należy lekko udeptać, zwłaszcza w pobliżu 

ścianek dołu. Przez udeptanie ziemi ustala się właściwą pozycję drzewa lub krzewu, a jednocześnie 

ułatwia kapilarne podsiąkanie wody. Nadmierne ubicie ziemi może utrudnić  lub uniemożliwić dostęp  

powietrza do korzeni. Jeżeli ziemię zagęszcza się dopiero po całkowitym napełnieniu dołu, pozostające 

duże niewypełnione przestrzenie utrudniają podsiąkanie wody. Na zjawisko to trzeba zwracać uwagę na 

glebach mniej wilgotnych. Po całkowitym napełnieniu dołu ziemią można ponownie udeptać lub zalać wodą 

w ilości 10 – 20 litrów, jeżeli jest niedostatecznie wilgotna. Zalewanie wodą można stosować zamiast 

udeptywania ziemi podczas sadzenia drzew i krzewów. Sposób ten jest lepszy, gdyż zapewnia lepszy 

kontakt korzeni z glebą i powoduje wytworzenie większej liczby naczyń kapilarnych. W celu zapewnienia 

stałej pozycji pionowej posadzonych drzew stosuje się pale, które wbija się w dno dołu przed sadzeniem na 

głębokość około 70 cm. Drzewo należy zabezpieczyć 3 palikami i odpowiednim wiązaniem. Pale powinny 

być w całości zaimpregnowane środkami grzybobójczymi. Długość palików powinna być dostosowana do 

wysokości pnia. Wiązanie do palików powinno być  elastyczne i uniemożliwiające ocieranie się pnia o pal w 

czasie wiatru i tak aby nie uszkadzały systemu korzeniowego. Paliki należy usztywnić trzema 

poprzecznymi półokrąglakami. Pnie bardzo wysokie i niedostatecznie sztywne powinno się przywiązywać  

w miejscu najwyższym i w połowie wysokości. Po roku paliki powinny być usunięte. 

Powierzchnię ziemi wokół drzewa formuje się w miskę o promieniu 0,7 m, która umożliwia utrzymanie się 

wody podczas podlewania i wsiąkanie jej we właściwe dla korzeni miejsce. Powierzchnię miski dobrze jest 

przykryć 8 centymetrową warstwą kory, która zapobiega nadmiernemu parowaniu gleby, a jednocześnie 

chroni ją przed zaskorupieniem wskutek podlewania. Warstwa ściółki zabezpiecza przed zarastaniem 

chwastami miski 
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23.19. Wymagania dotyczące pielęgnacji nasadzeń drzew i krzewów 

Pielęgnacja drzew i krzewów objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym rok od dnia wykonania robót 

i polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu jeden raz w miesiącu w okresie wegetacyjnym, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów odbywającej się na zgłoszenie 

zamawiającego w ciągu trwania okresu wegetacyjnego przez cały okres gwarancyjny, 

 wymianie zniszczonych palików i wiazadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi, 

 cięcia pielęgnacyjne i formujące, 

 nie nalezy stosować nawozów sztucznych, ani chemicznych środków ochrony roślin. 

23.20. Wymagania dotyczące pielęgnacji nasadzeń traw i bylin 

Pielęgnacja traw ozdobnych i bylin objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym rok od dnia odbioru 

robót i polega na: 

 podlewaniu w okresach suszy, 

 odchwaszczaniu jeden raz w miesiącu w okresie wegetacyjnym, 

 obcięciu w lutym zesłych pedów traw ozdobnych, 

 nie należy stosować nawozów sztucznych, ani chemicznych środków ochrony roślin. 

23.21. Kontrola jakości robót  

23.21.1. Kontrola jakości robót w zakresie przygotowania terenu pod nasadzenia 

Kontrola w czasie przygotowania terenu pod nasadzenia polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej. 

23.21.2. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów 

Kontrola w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołów pod drzewkami i krzewami, 

 zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, odległości sadzenia, zgodności 

gatunkowej i odmianowej, ilości roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

 zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia palików drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
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 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 prawidłowego wykonania cięć formujących i pielęgnacyjnych, 

 regularnego odchwaszczania, 

 okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy, 

 wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów. 

23.21.3. Kontrola robót w zakresie sadzenia traw ozdobnych i bylin 

Kontrola robót w zakresie sadzenia traw ozdobnych i bylin polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołów pod roślinami, 

 zgodności realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, zgodności gatunkowej i odmianowej, 

ilości roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 regularnego odchwaszczania, 

 okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy, 

 właściwego terminu cięcia suchych pędów traw ozdobnych, 

 wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roślin. 

23.22. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 

23.23. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

23.24. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem 

robót.  

23.25. Przepisy związane  

Normy:  

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 


