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.  CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Parku Kalistenicznego — street workout —do ulicznego treningu
sitowego w Parku Miejskim w Legnicy. Park Kalisteniczny potozony jest na terenie zielonym, w poblizu
boiska sportowego.

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego

1) Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 3, 59-220 Legnica.
2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca PP PP PP PP PPPPPPPPPO

1.2.1. Ogolny zakres robot

Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamdwienia. Ustalenia zawarte w niniejszej ogolne;
specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspélne dla robdt objetych szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi w kolejno$ci ich wykonywania.

Rodzaje wystepujacych robot wg grup CPV:

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne

Kod CPV 45111200-0 Przygotowanie podtoza pod urzadzenia sitowni

Kod CPV 45112210-0  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zadarnionej,

Kod CPV 45214100-1  obrzeza betonowe (trawnikowane)

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod

urzadzenia

Kod CPV 37535200-9  wyposazenie placow zabaw

Kod CPV 45233000-9  podbudowa z kruszywa tamanego

Kod CPV 45214100-1 nawierzchnia bezpieczna

Kod CPV 45236250-7  wykonanie trawnika pielegnacja zieleni.

Rozmieszczenie obiektéw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.2.2. Parametry inwestycji

Dane liczbowe ogoine o obiekcie:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem= ok. 450m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 0k290 m?
Powierzchnia utwardzona: 9,5m2

Zielen urzadzona : 26 m2,

Obrzeza betonowe 58 mb.
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1.2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie rob6t umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e jakos¢ wykonanych robot,

e bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy,

e metody uzyte przy budowie,

e zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentacjach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet SST.

Wszystkie wymagania okre$lone w dokumentacjach projektowych, SST i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy chocby bylty zawarte tylko w jednej z nich, sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawsze byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedgq zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
i wptynie to na niezadawalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiagca podstawe do
realizacji robét
1.3.1. Spis projektow
PROJEKT BUDOWLANY - PB
- PB Projekt budowlano-wykonawczy

1.3.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
l. Czes¢ ogblna
Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
M. Przygotowanie terenu pod budowe

V. Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych
V. Roboty wykorczeniowe
1.3.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi.
1.3.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wowczas Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego zgtoszenia robdt
budowlanych, wykonawca na swoj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane zgtoszenia
prac budowlanych. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez
zarzadzajacego umowa lub przez osobe przez niego upowazniong.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy usung¢ wszystkie przedmioty
i obiekty zagrazajace bezpieczenstwu osob, ktore bedg prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej
kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

3. Informacije o terenie budowy

3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Parku Miejskim w Legnicy przy ul. Biatej i Hetmanskiej na
dziatce 422 obreb Ochota. Pozostate dziatki, na ktorych przewidziane jest wykonywanie robét budowlanych
wymagajg bezwzglednie uzgodnienia z ich zarzadcami terminéw i sposobow prowadzenia robdt w ich
obrebie.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

— Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzysta¢ dziatki nr 422 obreb Ochota.

- Na terenie inwestycji znajdujg sie krzewy, ktore nalezy usung¢ i przesadzic.

— Teren budowy znajduje sie w Parku Miejskim w otoczeniu gtdwnie boisk i zieleni urzadzonej.
W zwigzku z tym prowadzenie budowy nalezy zaplanowaC w sposob nie narazajacy uzytkownikdw
parku na jak najmniejsze ucigzliwosci.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zzeby zapewnic¢
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bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy i ruchem na danym
terenie.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw
terenu w sposoéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci w miejscach i ilosciach
okre$lonych przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robot Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.

3.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych,
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce takich
jak rurociagi, kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduije, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Nie wyklucza sie niedoktadnosci na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscia.

3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Inspektor nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkdw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszystkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.
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3.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét,
woparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robot.

5. Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalert zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt
w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.
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6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
iwymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zzeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

7. Zarzadzajacy realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow
nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspdiny Stownik Zaméwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktdrym przypisane zostaty
okre$lone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okre$lajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwszych piec cyfr okre$la kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowos$ci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
GRUPA KLASA  KATEGORIA NAZWA
(1) (2) (3) (4)

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Prébne wykopy

45112200-0  Usuwanie warstw ziemi
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

45214100-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow

45112200-8

45200000-9
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GRUPA KLASA  KATEGORIA NAZWA
(1) (2) (3) (4)
budowlanych zwigzanych z edukacjq i badaniami
45214100-0  Obrzeza betonowe trawnikowe
45214100-1  Nawierzchnia bezpieczna
Wyréwnanie terenu

45236000-0 45236250-7  Wykonanie trawnika
37500000-3 GRY | ZABAWKI WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
Karuzele i hustawki, wyposazenie strzelnic i parkow
37535000-7 zabaw
37535200-9  Wyposazenie placéw zabaw
45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien
traktowac jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robot.
Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym i przedstawi go do akceptacji zarzadzajgcemu umowa.

I.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU | WYKONANIA
ROBOT W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (CPV:45000000)

10. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w SST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

Budynek wraz instalacjami technicznymi i wyposazeniem bedacym w zakresie umowy,

Budowle stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Obiekt matej architektury;
Budynku
Nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowli
Nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne,
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace stacje przemystowe lub urzadzenia
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techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury

Nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty a w szczegdlnoSci: Kultu religijnego, jak: kapliczki krzyze
przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym

Nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i przekrycia pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

Terenie budowy

Nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe

Nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozmie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych prac, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
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realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodq
montazu takze dziennik montazu,

Dokumentacji powykonawczej

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem lub zazadane przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji robdt.

Terenie zamknietym

Nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracii
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) Bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Aprobacie technicznej

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosci do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie

Nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Wyrobie budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ wyréb z w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlany,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Obszarze oddziatywania obiektu

Nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfacie

Nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtaciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej)

Nalezy prze to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy

Nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.
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Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniu
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

Rejestrze obmiarow

Nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego ksigzke
z ponumerowanymi stronami, prowadzong dla wybranych robét, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Laboratorium

Nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

Materiatach

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa, i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci

Nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice
tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie

Nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe bedacq autorem dokumentaciji projektowej lub wyznaczong
przez jednostke projektowania do petnienia nadzoru autorskiego.

Rekultywac;ji

Nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania

Nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. | mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych

Nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczego6towych
specyfikacja technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robot

Nalezy przez to rozumieC grupy, klasy kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.,
z pdzniejszymi zmianami)
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Inspektorze nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierzyt nadzér,
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych
i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej ustugi (eksploatacii)

Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje
i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymagan
Oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normach europejskich

Oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacj.

Przedmiarze robot
Oznacza on zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych.

Robocie podstawowej
Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zaméwien

Jest systemem klasyfikacji produktéw ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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11. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy moga dotyczy¢C wytgcznie spraw zwigzanych
wykonywaniem rob6t budowlanych i bedg nadrzedne w stosunku do innych dokumentdw moéwigcych
o prowadzeniu robdt. W przypadku niezgodnosci polecen zarzadzajgcego umowg z obowigzujgcym
prawem Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ tan fakt Zamawiajacemu. W przypadku nie
dokonania takiego zgtoszenia wszelkgq odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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11.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;
« dostarczong przez Zamawiajgcego,
« sporzadzong przez Wykonawce.

11.2. Zgodnos$¢é robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.
Wielko$ci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedaq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i majgq wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to Zamawiajacy lub osoba
przez niego wyznaczona moze wyda¢ polecenie nakazujace zastgpienie takich materiatow innymi lub
rozebranie i wykonanie takich elementéw od nowa na koszt Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a specyfikacjami, lub zapisow, ktére zdaniem

Wykonawcy moga by¢ rozbiezne Wykonawca ma prawo zwrdcic sie z zapytaniem do Inspektora Nadzoru,
z prosba o podjecie decyzji w tej sprawie.

11.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot oraz przekazania terenu Zamawiajgcemu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

11.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

11.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

11.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

ipod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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11.7. Ograniczenie ruchu i obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do zajecia pasa drogowego, przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob cigglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

11.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

11.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych, aktorskich, praw do wartosci intelektualnych i innych
nie bedacych w jego posiadaniu, a zwigzanych z budowg i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

12. Materialy i urzadzenia

12.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych
i przepisach prawa. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
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wykonawca przediozy zarzadzajacemu realizacja umowy szczegotowa informacje o zrddle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania odpowiednich dokumentéw i/lub wykonania
prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodfa wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrdédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywaciji terenu po ukoniczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy,
chyba Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

12.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$S¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

12.3. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczedniej i uzyska jego zgode. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
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by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

12.4. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty lub inne dokumenty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odnowieniami przepisami, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ dokument okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace dokument wystawiony przez producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢
tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

13. Sprzet — wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

14. Transport — wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedq okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
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specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

15. Wykonanie robét

= Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

= Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

= Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

= Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

16. Kontrola jakosci robot

16.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru moze ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.
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16.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasdnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sie.

16.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w p. 1 i ktére spetniajqg wymogi SST.
W przypadku materiatéw na to odpowiednie dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

16.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) Dokument zgtoszenia rob6t budowlanych;
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) dokumenty wchodzace w sktad umowy
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
i) Korespondencje na budowie.
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
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stosownymi wymaganiami prawa. \Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie
i na kazde zadanie.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny byC na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

17. Obmiar robot

17.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych rob6t
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu okresowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
W innym czasie okre$lonym w umowie.
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowe;.

17.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét.

18. Odbidr robét

18.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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18.2. Obior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

18.3. Odbior ostateczny (koncowy)

18.3.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i dokumentacji powykonawcze;.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i SST i dokumentacjg budowy.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
w poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

18.3.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt,
2. Szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

18.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbio6r ostateczny (kofcowy) robot".
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